oh {2018 0152

Ramcova dohoda

Ik

‘01043535

cislo zhotovitel'::
cislo objednava-efa :
Rekonstrukcia a realizacia oplote ni na dialniciach a rychlostnych cestach =
3 v sprave Narodnej dial'ni¢nej spoloénosti, a.s.
pre Cast' 1: Bratislavsky kraj, Trnavsky kraj, Nitriansky kraj, Trenciansky kraj
uzatvorena podia § 83 zakena & 343/201% Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich prec pisov (dalej len ,ZVQ") a § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika v platnom zneni {dale j len .Ramcova zmluva" alebo ,zmluva®)

medzi rmluvnymi stranami:

1. Zhotovitelom

Nazov: ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.
Sidlo: VIdie hrdlo 324/80, 8.'1 07 Bratislava
Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enin obmedzenym

Bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):

SWIFT kod:

ICo: 34 112 103

DIC: 2020358021

IC DPH: SK2020358021

Statutarny organ: Ing. Peter Russegger, konatel

Ing. Michal Kacian, | onatel
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

(dalej len ,zhotovitel®)

2. Objednavatelom
Nazov: Narodna diafniéna «polo¢nost’ a.s.
Pravna forma: akciova spoliocnost’,
zapisana v obchadn m registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa,
Viozka & 3518/B
Sidlo: Dubravska cesta 14, 341 04 Bratislava
Bankové spojenie:
Cislo nétu (IBAN):

SWIFT kad:

ICo: 35919 001

IC DPH SK 2021937775

DIC: 2021937775

Statutarny organ: Ing. Jan Duriin, prec seda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Ladislav Dudas ’hD., podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat”:
vo veciach zmluvnych:
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vo veciach technickych:

preskusanie a kvalitu:

vo veciach cenovych:

{dalej ten ,objednavatel*)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

21

22

23

24

Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonavat pre objednavatela diela ,Rekonstrukcia a
realizacia oploteni diafnic a rychlostnych ciest, ¢ast’ 1. Bratislavsky kraj, Trnavsky kraj,
Nitriansky kraj, Trenéiansky kraj v stlade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi
objednavkami objednavatela a diela dokoncené riadne avéas odovzdat objednavatelovi a
zavazok objednavatela zaplatit' zhotovitelovi za vykonané diela cenu podra &l. 3 tejto zmluvy.

Dielom sa v zmysle ramcove] zmluvy rozumie Rekonstrukcia a realizacia oploteni diafnic
a rychlostnych ciest, ¢ast’ 1. Bratislavsky kraj, Trnavsky kraj, Nitriansky kraj, Trenéiansky
kraj (dalej len . dielo").

Rozsah diel — predpokladané vymery prac - su uvedené v s(taznych podkladoch, pritom nie
st zavazne pre plnenie zmiluvy, t]. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a spésobom
v stlade s bodom 1.4 tohto &lanku zmiuvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac na diele, miesto plnenia, diela, terminy pinenia a daisie
podmienky plnenia budu $pecifikované v pisomnych objednavkach vystavenych
objednavatelom pocas trvania zmluvného vztahu, ktoré budl neoddelitelnou stgastou zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela vyskytne poziadavka naviac prac oproti vystavenej objednavke,
akakolvek takato zmena rozsahu diela musi byt pisomne odsuhlasena objednavatelom formou
zapisu v stavebnom denniku. V pripade potreby naviac prac sa nasledne zmluvné strany
zavazuju zacat' rokovanie o doobjednani naviac prac. Ak sa zmluvné strany dohodnu na naviac
pracach, objednavatel doruci zhotovitelovi ,doobjednavku® k prislusnej objednavke.

Clanok 2
Miesto, éas a podmienky plnenia
Za objednavatela ma pravo vystavit’ objednavky prevadzkovy riaditel. Objednavatel doruéi
objednavku zhotovitelovi doporuéenou postou na adresu zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje potvrdit prijatie objednavky na jej kopii, ktord doruci spat’
objednavatelovi do 7 dni a sic¢asne oznami objednavatelovi osoby zhotovitela zodpovedné za

plnenie zmluvy v ramci prislusne] objednavky.

Miestom pinenia st dialnice a rychlostné cesty (dalej len ,cesty") v sprave objednavatela, pricom
konkrétny asek cesty bude uvedeny v prislusnej objednavke vystavenej objednavatefom.

Ramcova zmluva sa uzatvara na dobu uréit ato na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Termin resp. lehota vykonania diela bude $pecifikovana v pisomnych objednavkach vystavenych
objednavatelom pocas ucinnasti zmluvy.

Strana 2z 11



2.5

26

27

3.1

3.2

3.3

34

4.1

4.2

4.3

44

45

46

Zhotovitel je povinny pisomne zapisom v stavebnom denniku oznamit' ukonéenie stavebnych prac
na diele objednavatelovi. Odovzdanie : prevzatie diela sa uskutoéni hajneskor do 15 dni od
pisomneho oznamenia zhotovitela o uken eni stavebnych prac podia predchadzajlicej vety.

Mena zamestnancov objednavatela poverenych kontrolou a preberanim diela uvedie
objednavatel v Zapise o odovzdani a pre vzati staveniska podla bodu 7.6 zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného « dkladu. najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do
stavebneého dennika oboznamit objedn:wvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela s dosledkom prediZenia zmluvnej lehoty vykonania diela podia
konkrétnej objednavky. PrediZzenim doh: dnute; lehoty vykonania diela zo strany zhotovitela nie
Je dotknuta povinnost' zhotovitela uhracit' zmluvnl pokutu za omeskanie v zmysle ¢ 6 tejto
zmluvy okrem pripadov, ked k omeskani 1 doslo z dévodov vyssej moci.

tJlanok 3
Cena

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe &1 pokryvajl véetky zmluvné zavazky a vsetky nalezZitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie acdovzdanie diel vrozsahu podia sutaznych podkladov
aobjednavok (naklady na dopravu avy-dadku materialu, vietky materialy, technologie, prace,
skusky atd.). Jednotkové ceny sU zavaz &, stanovené v sulade s ponukou zhotovitela a pevné
pocas trvania zmluvy.

Cena diela bude tvorena suctom sucinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v Prilohe ¢.1 zmluvy.

Cena za vykonanie diela je stanovena v sulade so zakonom & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov avyhlasky MF SR ¢.87/1998 Zz, ktorou sa vykonava zakon
o cenach.Cena za vykonanie diela moze byt upravena podla skutoéne realizovaného mnozstva
a druhu prac v sulade so zdznamami v s-avebnom denniku.

Celkova cena za predmet pinenia v zrr ysle tejto zmluvy pocas celej doby jej trvania nesmie
prekrodit’ predpokladand hodnotu zakazk - 500 000,00 € bez DPH.

Clanok 4
Platobné podmienky
Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skuto :ne vykonané prace na diele.

Fakturacia bude uskutotnovana pre ka:ide dielo samostatne, pricom zhotovitel je opravneny
vystavit' fakturu za vykonanie diela po odov zdani a prebrati diela podla &l. 8 zmluvy.

Podkladom pre fakturaciu bude technic ym dozorom potvrdeny slpis skutoéne vykonanych
prac na diele (dalej len ,supis") vyhoto reny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom
denniku. Na ucely fakturacie sa za def dodania predmetu zmluvy povazuje der odovzdania
a prevzatia diela podrla ¢l. 8 zmluvy. Sip 5 potvrdeny technickym dozorom je zhotovitel povinny
doloZit' ako prilohu ku kazdej fakture.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez predciadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
odchylne od sitaznych podkladov a konkré inych objednavok, nebudd uhradena.

Splatnost' faktdr je 30 dni od ich doporuéen :ho doru¢enia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktura musi obsahovat obligatorne nal Zitosti podia § 74 zakona ¢. 222/2004 7 z. ¢ dani z
pridanej hcdnoty v zneni neskorSich p-edpisov (dalej len: ,Zakon o DPH"). Faktdra musi
obsahovat aj nasledovné udaje: odvolevku na &islo zmluvy, objednéavky, popis plnenia v
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51.

5.2

5.3,

54.

5.5,

2.6

5.7.

6.1

6.2

zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a musia byt k ne] priloZené
pozadované prilohy V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. iy Zakana o DPH musi
faktura obsahovat aj €iselny kod a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EU) ¢.
1209/2014 7 29. oktobra 2014, V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. |) Zakona
o DPH je zhotovite! povinny tito skutocnost na fakture vyslovne uviest. Ak faktlra nebude
obsahovat vy$sie uvedené udaje alebo knej nebudd prilozené pozadované prilchy,
objednavatel je opravneny takuto faktdru vratit zhotovitelovi spolu s oznatenim nedostatkov,
pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktury prerusuje a
nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom nasledujucim po dni doporugeneho dorucenia
opravenej alebo doplnenej faktiry. Zmluvné strany berd na vedomie, ze za spravnost’ Udajov na
fakture je zodpovedny vyhradne zhotovitel a nevratenie faktury zo strany objednavatela sa
v #iadnom pripade nemdze povazovat za potvrdenie spravnosti idajov na nej uvedenych.
V pripade, ze spravca dane udeli objednavatelovi akikolvek sankciu vyplyvajticu z nespravnej
aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona o DPH, je objednavatel opravneny na
nahradu takto vzniknutej $kody od zhotovitela v plnom rozsahu.

Clanok 5
Zaruéna doba, zodpovednost' za vady
Zaruéna doba na diele je 60 mesiacov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo ma zmluvne dohodnute viastnosti a ze zodpoveda
technickym predpisom a normam uvedenymi v zmluve a Ze nema vady.

Zaruéna doba na dielo zadina plynut dhnom pisomného prevzatia diela objednavatelom od
zhotovitela na zaklade odovzdavacieho - preberacieho protokelu podla Elanku 8 bod 8.3 tejto
zmluvy. Podas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie
objednavatela odstranit do 30 dni odo dfa doru¢enia reklamacie na svoje naklady, ak sa strany
s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu inak.

Vady diela je objednavatel povinny uplatnit najneskér do konca zarucnej doby.

Uznanie reklamovane] vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dna
dorucenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit v rovnakej lehote odmietnutie uznania vady spolu s oddvodenim.

Ak zhotovite! napriek vyzve objednavatela neodstrani vady v dohodnutej lehote, je objednavatel
opravneny dat vady odstranit na naklady zhotovitela tretej osobe.

V pripade, Ze pri preberani diela alebo pogas plynutia zaruénej doby objednavatel zisti vady
diela spoGivajice v nedodrzani kvalitativnych parametrov uréenych pre vykonanie diela podla
tejto zmluvy, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela okrem zakonnych narokav
aj predizenie zaru¢nej doby primerane podla povahy nedostatku. Pripadne predizenie zaruénej
doby na dielo sa vykona uzavretim dodatku k zmluve.

Clanok 6
Zmluvné sankcie
V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi termin zacatia vykonavania diela urCeny podla €l. 2 zmluvy, ma
objednavatef narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela vratane DPH danej
rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaaty den omeskania.
V pripade omeskania zhotovitela spotivajicom v nedodrzani terminu resp. lehoty ukoncenia
prac na diele uréenej podla ¢&l. 2 zmluvy ma objednavate! narok na zmluvnu pokutu 0,05% z

ceny diela, t]. z ceny danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy den
omeskania.

Strana 4 z 11



6.3

6.4

6.5

8.6

6.7

7.1

7.2

7.3

V pripade, ak zhotovitel porusi akukslvek ind povinnost uvedent vtejio zmluve okrem
povinnosti uvedenych v bode 6.1 a 6.2 -ohto ¢lanku, ma ohjednavatel narck na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05% z ceny vratane DPH da 1ej rozsahom plnenia na zakltade konkrétnej objednavky
za kazdy den, dokial porusenie povinno sti trva a to za kazde porusenie samostatne.

V pripade omeskania objednavatela t¢o zaplatenim faktur ma zhotovitel narok na  drok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej s imy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty tiez nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody, ktora
mu vznikla, napr. pripravou a zabe. peCenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni
dogasnéhc dopravného znaéenia, f-ipadneinymi na vykonavanie diela nadvazujucimi
¢innostami. Vycisleny a oddvodneny na ok je zhotovitel povinny uhradit.

V pripade, ak potas vykanavania diela objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrial kvalitativne
parametre uréené na dielo podlia techr icka-kvalitativnych podmienok, objednavatel ma narok
na zmluvnid pekutu vo vyske 5% z celke vej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinn st zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.
V pripade, ak si objednavatel neuplatl i zmluvnu peokutu, je opravneny poZiadal zhotovitela
o predizenie zaruénej doby primerane | odla povahy nedostatku. Pripadné predizenie zaruénej
doby sa vykona pre dielo uzavretim dod atku k zmluve.

V pripade vzajomnych narokov objedn:vatela a zhotovitefa, budu zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchod:iieho zakonnika.

Clanok 7
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odc szdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu &. 3 tejto zmluvy. Suhlas objednavatela s vykonanim diela
prostrednictvam subdodavatela nezba uje zhotovitela povinnasti a zodpovednosti za vietky
prace a ¢innosti subdodavatela.

Ak sa na zhotovitela ajeho subdod:vatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zako 1a ¢.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejneho sektora
aozmene adoplneni niektorych zakcnov (dalej len ,zakon oregistri parnerov verejného
sektora"), potom je zhotovitel ako aj jeh ) subdodavatelia povinny dodrzat tito povinnost pe celu
dobu trvania tejto ramcovej dohody, pitom zhotovitel sa zavazuje zabezpelit splnenie tejto
povinnosti aj zo strany subdodavateliv. V pripade porudenia povinnosti zhotovitela podla
predchadzajicej vety, ma objednavatel narok na zmiuvni pokutu vo vysSke 100,- Eur za kazdy
den porudenia, pricom porusenie uveder g povinnosti, ktore trva dihsie ako 30 dni sa povazuje za
podstatné porusenie tejto ramcovej dohc dy.

Pod&as trvania ramcovej dohody je zhctovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v
prilohe ramcove] dohody vyluéne na zaklade dodatku ktejto ramcovej dohode. Novy
subdodavatel musi spifiat povinnost za)isu v registri partnerov verejneho sektora podla zakona
o registri partnerov verejného sektora, ¢ pripade, ak mu takato povinnost zo zékona o registri
parinerov vergjnehe sektora vyplyva. (bjednavate! ma pravo odmietnut’ podpisal’ dodatok a
poziadat zhotovitela o uréenie iného s ibdodavatela, ak ma na to zavazneé dbvody (napr. ak
novy subdodavatel nie je zapisany vregistri partnerov verejneho sektora podia zakona
o registri partnerov verejnéhao sektora, ¢ pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva, ne kvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatefom
na predchadzajucich stavbach, nesplienie podmienok pre vymenu subdodavatela atd ).
Zhotovitel je povinny ziadosti objednav itela podla predchadzajice] vety bezodkiadne vyhoviet
a navrhnut iného subdodavatela, pricim tento subdodavatel musi spinat povinnost zapisu
v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora,
v pripade, ak mu takato povinnost zo z: kona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.
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7.4

7.5

7.6

77

7.8

7.9

7.10

7.12

7.13

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 3 k tejto zmiuve obsahuje aktualne a uplné Udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a6 ZVO. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO si Udaje o vietkych
znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/ndzov, sidlo/miesto podnikania, 1CO,
zapis do prislusneho registra a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje”). Zmenu Udajov
akéhokolvek aktualneho subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
objednavatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohedli, ze na zmenu Udajov nie je
potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela v zmysle
predchadzajucej vety ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- Fur za kazdy
necznameny zmeneny udaj, ako aj nahradu Skody, ktord objednavatelovi v tejto suvislost
vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni pévodny subdodavatel, je zhotovitel povinny
uviest aktualne a upiné Udaje nového subdodavatela.

V pripade, ak zhotavitel preukazoval spinenie podmienok Uéasti podla § 33 Z2VC inou osobot,
je povinny pri plneni zmiuvy skutoéne pouZivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuZil na
preukazanie finanéneho a ekonomickéhoe postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval
spinenie podmienck Ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri plneni zmiuvy skutoéne
pouZivat' kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuZiva na preukazanie technickej spésobilosti
alebo odbornej spésobilosti.

Zacatie a ukoncenie prac dohodne zhotovitel vopred s prislusnym SSUD, SSUR (kontakt bude
uvedeny v objednavke ku kazdej ¢asti).

Pred zaciatkom vykonavania diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou
zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia brantace riadnemu zadatiu
s pracami, ak takéto nedostatky existuju.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
terminom zacatia vykonavania diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani
a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, ktory
podpiSu za zmluvneé strany osoby opravnené rokovat vo veciach technickych a technicky dozor
objednavatela. Odo dia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska znasa nebezpecenstvo
skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi do 14 dni od dorucenia objednavky kentrolny a skasobny plan
odsudhlaseny laboratoriom objednavatela.

Odo dfia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest' stavebny dennik v zmysle zakona
¢ 50/1976 Zb. ouzemnom planovani astavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a prislusnej vykonavacej vyhlagky. Stavebny dennik musi byt trvale
pristupny uastnikom vystavby a kontrolnym organom na dohodnutorm mieste na stavbe.
Vedenie stavebneho dennika sa konci dfiom, ked su odstranené vsetky vady a nedorobky.
Dhom  zapisnicneho odovzdania staveniska zhotovitefovi prechadza na zhotovitela
nebezpecenstvo $kody na diele.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Zhotovitel' sa zavazuje nevykonat Ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu technického
dozora. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za neohrozenie
bezpeCnosti  premavky a za vsetky pripadné Skody, zavinené svojou &innostou. Pri
uskutonovani prac je zhotovitel povinny dodrziavat' vietky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia ako aj o bezpe&nosti
premavky vyplyvajice zo zakona & 8/2009 Z.z. o cestnej premavke ao zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky MV SR €.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cestne;
premavke.
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7.14

7.15

7.16

7.18

7.19

8.1

82

Zhotevitel nesmie obmedzit premavku 1a jednotlivych ¢astiach dialnic a rychlostnych ciest. V
pripade potreby kratkeho obmedzenii, nepresahujuceho 2 hod., poZiada v dostatosnom
predstihu veduceho prisluéného SSUD 1lebo SSUR o jeho zabezpedenie. Zhotovitel je pavinny
zabezpectit si na vlastné naklady vstupy na cudzie pozemky (ak ich bude potrebovat’. V pripade
potreby dihsieho obmedzenia dopravy v trvani viac ako 1 defl poZiada zhotovitel v dostatodnom
tasovom predstihu o urCenie docasn :ho dopravného znadenia a povclenie uzavierky na
nevyhnutne potrebnd dobu v zmysle zakona ¢ 135/1981Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorsich pedpisov apodla vyhlasky ¢€.35/1984 Zb, ktorou sa
vykanava zakon o pozemnych komuniki ciach (cestny zakon). Vyznacenie obmedzenia dopravy
zabezpedi prislusné stredisko SSUD ale bo SSUR.

ZabezpeCenie a udrzba docasného dipravného znadenia pre usmernenie dopravy poéas
vykonavania prac nie je sicastou doda ky. V pripade, ak z viny zhotovitela nebude vyuzity ¢as
trvania dopravneho obmedzenia (preste zavinené zhotovitelom), objednavatel ma narok na
thradu nakladov za prenajom prenos ych dopravnych znadiek zhotovitelom, ato za dobu
trvania prestoja. Tato skutoCnost’ bude L vedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny aorganizovat’ prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespdsobll zbytotné obmedzenie pravadzky dialnice.

Zhotovitel zodpoveda za primerany por adok a distotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje nakiady odpady a necistoty vzr iknuté jeho pracami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebute vsOvislosti s predmetom Zmluvy/ v sdvislosti
s vykonavanim cGinnosti, ktora je predmetom Zmiuvy/ zamestnaval zamestnancov v rozpore
s pravnymi predpismi  Slovenske] rej ubliky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne
zamestnavanie, ako aj pravnymi predr smi Europskej unie, a to najma v rozpore sc zakonom
&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nefe Jalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o netegalngj | raci”), v spojeni so zakcnom &. 311/2001 Z.z. Zakonnik
prace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obc! odny zakonnik, zakonom & 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanostt a o zmene a doplnen niektorych zakonov, zakonom &. 461/2003 Z z o
socialnom poisteni, zakonom & 404/2.11 Z z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, zakona &. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parfamentu a Rady 2009/52/ES z 18.
juna 2008, ktorou sa stanovuju minimalr 2 normy pre sankcie a opatrenia vocti zamestnavatelom
statnych prisludnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrZiavaju na uzemi ¢lenskych statov.

V pripade, Zze organ vykonavajuci kontr:lu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalr e praci, t|. porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu,
ktord NDS na zaklade zmluvy dodav: alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel sluzby
prostrednictvom fyzickej] osoby, ktor rzlegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude NDS
ulozena pokuta, ktord NDS uhradi, N['S si uplatni jej nahradu u zhotovitela a zhotovitel sa
Zavazuje tuto pokutu NDS nahradit.

Slanok 8
Preheranie diela

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta b¢ z sthlasu technického dozora a zhotovitel sa zavazuje
umoznit technickému dozorovi skontrolwat” akikolvek ¢ast diela pred jej zakrytim. O prevzati
jednotlivych asti diela pred ich zakrytiry buda vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktoré
potvrdi svojim podpisom technicky do.or, €o vsak nezbavuie zhotovitela zodpovednosti za
pripadne vady, nedostatky alebo nedorc sky.

Za riadne vykonane dielo sa povazuje dielc ukonCené& riadne avéas, bez vad av silade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenyni na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnymi
podmienkami v zmyste sutaznych pcikladov, technickych noriem avzmysle konkrétnej
objednavky.
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8.3

8.4

9.1

10.1

10.2

10.3

O odovzdani a prevzati diela (prebera sa naraz cela dizka uvedena v objednavke ) spisu
zmluvné strany odovzdavaci - preberaci protokol, ktory podpisu za zmluvné strany osoby
opravnené rokovat' vo veciach technickych a technicky dozor objednavatela. Dilom podpisania
preberaciehc protokolu oboma zmluvaymi  stranami  prechadza na objednavatela
nebezpedenstvo skady na diele.

Najneskér pri preberacom konani pred protokolarnym odovzdanim a prebratim diela podla
bodu 8.3 tohto ¢lanku zhotovitel odovzda objednavatelovi na kontrolu stavebny dennik s
rekapitulacicu vymer skutocného realizovania prac.

Clanok 9
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude dorucovat doporucene postou, kuriérem alebo osobne. Za den
dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za def dorucenia sa povaZuje dert odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresdt neprevezme pisomnost v uioznej lehote na poste, za den doruCenia sa povaiuje
posledny deft UloZznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s pznacenfm posty ,,.adresat neznamy” alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou
podobnriého vyznamu, za den doruenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

Clanok 10
Spolupraca zhotovitela s objednavatefom na stavbe

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho v jeho nepritomnosti

ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani skutoéne
vykonanych prac, na kontrolnych dnoch, pri vykenavani predpisanych skisok, odovzdani diela
resp. jeho ucelenej ¢asti a vystaveni faxktur.

Objednavatel poveruje funkciou technickeho dozora V jeho nepritomnosti
bude technicky dozor vykonavat povereny zastupca strediska — menovite bude uvedeny v Zapise
o odovzdani a prevzat! staveniska. Technicky dozor bude zastupovat objednavatela pri
odovzdani staveniska, zistovani skutoCne vykonanych prac, na kontrolnych dioch, pri kontrole
vykonavania predpisanych sklsok, odovzdani diela resp. jeho ucelenej &asti akontrole
vystavenych faktir.

Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a technickéhe dozora su cobe strany povinné si
pisomne cznamit do 5 dni odo dfia zmeny.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

Tato zmluva zanikne ckrem splnenia véetkych prav a povinnosti cbidvoch zmluvnych stran g
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy, pisomnou vypovedou
objednavatela alebo vy&erpanim maximalnej celkovej ceny uvedenej v bode 3.4 €1.3 zmluvy .

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika driom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). Vtejto dohode sa upravia a) vzajomneé naroky
zmluvnych stran vzniknute z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku dau zaniku zmluvy dohodou.
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11.3 V pripade odstipenia od zmluvy sa zriluvné strany budud riadit ustanoveniami § 344 anasl.

1.5

Obchodneho zakonnika. Odstupenie o zmluvy musi mat pisomny formu, musi byt doru¢ené
druhej zmluvnej strane (ktord svoju povinnost porusila) ajeho uéinky nastavaju dnhom
dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju  ovinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite ac stupit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia

zmiuvy zhotovitelom, a to najma v pripa loch:

a) ak sa preukaze, e zhotovitel v ponuke predlozil nepravdive dokiady alebo uviedol
nepravdive, nelplne alebo skreslené Gdaje,

b} ak zhotovitef porudi ustancvenie bodt 2.6, 7.1a275 7.12, 13.2

c) ak je zrejmé, Ze z ddvodov na strane ‘hotovitela dielo nebude vykonané v&as aleba riadne,
d} ak zhotovitel nepotvrdi objednavku pcdla bodu 2.1 &lanku 2 zmluvy

e) opakovanych nedostatkov v kvalite di !

f) v dalsich pripadoch uvedenych v zmlu ve.

Objednavatel je opravneny okamzite oc stupit od zmliuvy tiez v pripade.ak zhotoviter vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na
jeho majetok, ak existuje dévodna obiva, Ze plnenie zavazkov zhotovitela v zmysle tejto
zmluvy je vazne ohrozene, ako aj v iripade, Ze na miesto zhotovitela vstupi ina oscha
nasledkom pravneho nastupnictva. Otjednavate! je tiez opravneny odstipit od zmluvy aj
v pripadoch uvedenych v ZVO.

Nepodstatnym porusenim zmluvy zo streny zhotovitela je najma :

a) ak zhotovitel nedodrziava kvalits vykonavania diela podla tejto zmiuvy, sutaznych
podkladov a vady zistené objednavatelom pocas vykonavania diela neodstrani v
dohodnutych terminoch a dohodni tym spdsobom,

b) ak zhotovitel nedodrzi lehoty, resp terminy uvedeng v ¢I. 2 zmluvy s vynimkou bodu 2.6

V pripade nepodstatneho porusenia zm uvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit
po marnom uplynuti primeranej lehoty s:anovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmlu ou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany Hisomne nedohodnl inak, primeranou lehotou v zmysie
predchadzajlcej vety je 10 dni.

V pripade, ak nastanu pravne skutoéncsti majlice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. zmena pravnej forny, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitela)
alebo akakolvek ina zmena majlca priai vy vplyv na plnenie zo strany zhotavitela, je zhotovitel
povinny oznamit' tieto skuto¢nosti objerinavatelovi najneskér do 10 dni odo dia, kedy tieto
skutocnosti nastali. Ak tak neurobi, zodp weda za skodu spdsobent objednavatelovi v dsledku
porusenia tejto povinnosti a objednévatzl ma pravo odstupit od zmiuvy. Za akukclvek inu
zmenu sa povaZuje aj zmena bankovéhe spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi
aj potvrdenie prislusnej banky.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu Vypoved musi mat
pisomnd formu. Vypovedna lehota je 3C kalendarnych dni a zacina plynut diom nasledujicim
po dni dorucenia vypovede zhotovitelovi.

11.10 V pripade vypovede zmluvy podla bodu 1.9 ma zhotovitel narok, aby mu cbjednavate! zaplatil

cast ceny diela pedla ¢lanku 3 tejto zmlL vy zodpovedajlcu vykonanym pracam na diele ku dfiu
uplynutia vypovednej lehoty, Do 14 dri odo dna uplynutia vypovednej lehoty je zhotovitel
povinny odovzdat objednavatelovi diel», resp. ¢ast diela vratane slUvisiace] dokumentacie
v stave zodpovedajucom vykonanym pricam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej iehoty.
Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto |:odu sa uskutogni podpisanim preberacieho protokolu
osobami opravnenymi konat' v technickyc h veciach.
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12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

132

13.3

13.4

13.56

136

Clanok 12
Nakladanie s odpadmi

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je zhotovitel zodpovedny za
nakladanie s tymito odpadmi a v zmysle zékona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a © zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej iba ,zakon o odpadoch’) je
povinny plnit vetky povinnosti, ktoré prisluchaju drZitefovi odpadu v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona o odpadoch. Jedna sa najmé nie véak vyluéne o povinnosti drzitela odpadu
podia § 14 zakona o odpadoch a s nimi suvistace povinnosti drzitela odpadu.

Zhotovitel je zaroven povinny dodrZiavat véetky povinnosti v zmysle Vyhlasky 366/2015 Z. z. ©
evidenéne] povinnosti a ohlasovace] povinnosti, Vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov a Vyhlasky ¢ 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti
nakladania s odpadmi.

Znhotovitel je povinny uchovavat vsetky doklady preukazujice spésob nakladania s odpadom
a v zmysle Vyhlasky & 366/2015 Z.z. je povinny viest evidenciu odpadov na Evidencnom liste
odpadov. K preberaniu diela alebo akejkolvek ¢asti diefa alebo k preberaniu akéhokolvek iného
plnenia je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat vSetky doklady preukazujlice mnozstvo
odpadov, sposob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela alebo pri plneni
zmluvy, vratane Evidengnych listov odpadov podla vyhtasky €. 366/2015 Zz. Doklady
o mnozstve a spbsobe nakladania s odpadmi pedla tohto bodu je zhotovitel objednavatelovi
povinny predlozit alebo odovzdat aj kedykolvek na vyZiadanie objednavatela. Zaroven je
zhotovitel vietky doklady podla tohto bodu vztahujuce sa k nakladaniu s odpadom pocas
celého kalendarneho roka odovzdat objednavatelovi po ukonéeni kazdéhe kalendarneho roka
najneskér véak do 15. januara nasledujuceho kalendarneho roka.

V pripade, ak vznikne objednavateiovi akakolvek skoda v slvislosti s porusenim povinnosti
zhotovitela dodriavat ustanovenia v oblasti nakladania sodpadmi podfa tohto &lanku,
zhotaovitel je povinny tito Skodu objednavatelovi nahradit.

C¢lanok 13
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené vtejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vseobecne zdvaznych pravnych predpisov
platnych a ucinnych v Slovenskej republike..

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osabu alebo sa dohodnut s trefou osabou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajicich z tejto zmluvy bez predchadzajliceho pisomneha suhiasu objednavatela.

Menit' alebo dopinat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami a
dohoda o skonceni zmluvy musi byt pisomna. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o ukonceni
zmluvy musia byt podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia
byt na tej istej listine, v opacnom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve atebo
dohody o skonéeni zmluvy nedoslo.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmiluvnych stran obdrZi dva
vyhotovené rovnopisy.

Tato zmluva nadobuda platnost driom je] podpisania oboma zmluvnymi stranami. Uginnost
zmluva nadobuda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Neoddelitelnou sucastiu zmluvy su prilohy:
Priioha ¢. 1 Jednotkové ceny
Prifoha €. 2 Kontakine oscby
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Priloha &. 3 Zoznam subdodavatelov a pc diel subdodavok

13.7 Sucastou zmiuvy su sutazné podklaly objednavatela, ponuka zhotovitela a vysvetlenia
sutaznych podkladov. V pripade, ak vy: vetlenia sutaznych podkladov menia alebo doplfiaju
ustanovenia zmiuvy, v takom pripade mz U pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost’ a platia
vysvetlenia sutaznych podkladov. Sucistou zmluvy su tiez objednavky aich potvrdenia
vystavené na zaklade zmluvy.

V Bratistave, dia 31 MAs 2018 V Bratislave, dfia 4.4.2018
za objednavatela za zhotovitela

Ing. Jan Durigin Ing. Juraj Pojezdal
predseda predstavensWwa prokurista

a generainy riaditel

Ing. Ladislav Dudas Prh. lg. Tom=& ¥nredny
podpredseda predstavenstva proRurista
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Priloha &. 2 k zmluve

Kontaktné osoby pre Cast’ 1: Bratislavsky k-aj, Trnavsky kraj, Nitriansky kraj, Trenc¢iansky kraj

r_i'— —_— T T - T —
SsSuUD A1 Malacky

R - ]
ssup? Bratislava | 4
SsSUD 3 Trnava | :
S3UD 4 Trenéin .

— —
SSUR 1 Galanta

SSUR 2 Nova Bana




Priloha ¢.3 k zmluve

Zoznam subdodavatzlfov a podiel subdodavok

V stilade s ustanovenim § 41 ods. 3 Zakona o \erejnom obstaravani verejny obstaravatel poZaduje od
uspedného uchadzaca, aby najneskor v case L zavretia zmluvy uviedol:

1.

udaje véetkych znamych subdodavatelt.ch v rozsahu obchodné meno. sidlo, ICO, zapis do
prisludného obchodného registra

2. udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.

3. uvedenie predmetu subdodavky

4. percentualny podiel zakazky zabezpec vany subdodavatelom.

L p.g Subdodavatel Udaje o ¢ sobe | Predmet % podiel i
opravner 2j konat za subdodavky . subdodavok
subdoda atela L ]

RWB, s.r.o. Stavebne prace
Murgasova 8 na oploteni \
1 974 01 Banska Bysirica ‘
' 1CO: 50 230 482
\/ Bratislave dna 4.4.2018

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby u hadzaca:

Ing. Juraj Pojezdal. prokyrista

Ing./Tomas Konethw: prokurista



