ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov Obchodny zakonnik
(dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Skalité

Sidlo: Skalité ¢. 598, 023 14 Skalité
Statutarny zéstupca: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
ICO: 00314285

DIC: 2020553260

Telefon: (00421) 41 / 4376 106

Fax: (00421) 41 / 42 54 605

WWW: www.skalite.sk

E-mail : vo@skalite.sk

Osoba opravnena rokovat’
® vo veciach zmluvnych:
® vo veciach technickych:

(dalej len "Objedndvatel™)

Zhotovitel’: Jan Sutiak ml.

Sidlo: Vychylovka 1045, 023 05 Nova Bystrica

Zapisany: dislo zivnostenského registra: 520-29454, OU Cadca
Statutarny zastupca: Jan Sutiak ml.

1CO: 51976 901

DIC: 112489731

1C DPH: nie je platca DPH

Bankové spojenie: Slovenska Sporitelna

Cislo uétu v tvare IBAN: SK50 0900 0000 0051 4983 1438

Osoba opravnena rokovat’
e voveciach zmluvnych:  Jan Sutiak ml.
e voveciach technickjch:  Jan Sutiak ml.

(Falej len "Zhotovitel™)

(d'alej Objednavatel’ a Zhotovitel aj spolu ako ,,Zmluvné strany*)

Preambula

Tato Zmluva o dielo (d'alej aj ako ,,Zmiuva‘) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené dna 3.8.2022.

2. Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost’ prace na realizacii
stavby ,,Optava havarijného stavu elektroin§talacie ZS Skalité“ (dalej len "Dielo”) za
podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnuta sucinnost’.

Predmet plnenia musi byt zrealizovany v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy.

Presné mnozstva tovarov a prac, ktoré s sucast’ou vykonavaného Diela uvedené Objednavatelom
predstavuju rimcovo zazmluvnené mnozstva, t. j. su "predpokladanym mnozstvom" tovarov a prac
v ramci Diela pocas platnostt Zmluvy. Objednavatel’ je na zaklade tejto Zmluvy opravneny
nepozadovat’ cely predpokladany rozsah Diela a vyhradzuje si pravo pozadovat’ aj vacsie mnozstvo
tovarov a prav cv ramci Diela ako je predpokladané mnozstvo.

Miestom realizacie Diela je k.u. Skalité.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zikona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu:

Cena celkom 70 707,51 EUR

Zhotovitel nie je platca DPH.

Cena za Dielo je zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer a sut’aznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli
cena Diela celkom.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy, ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel’ovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie
dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravnych stavebnych pric, nikladov na vybudovante,
prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické $pecifikacie vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a mézu suvisiet’ s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky,
montaze, vSetkych skusok, docasnych pric, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnoss konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajacich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady
Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vsetkjch

jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpocte zavizuju Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst™

3.6.1  prizmene zakonnej sadzby DPH,



3.7

4.1

4.3

44

4.5

4.6

3.62  prezmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie si
dostupné na tzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oprotidomacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel’ preukazat’.

3.6.3  ptisplneni podmienok v zmysle § 18 zikona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani v zneni
neskorsich predpisov

Z ceny diela bude odpocitané zadrzné vo vyske 10 % z Ceny diela, ktoré bude doplatené
Objednavatel'om Zhotovitelovi po uplynuti 6 mesacnej lehoty, ktora zacina plynat’ odo dna
odovzdania a prevzatia diela bez vad alebo v pripade vyskytu vad v uvedenej lehote do 6 mesiacov
odo dna odstranenia vad. Splatnost’ zadrzného je 30 dni odo dna uplynutia lehoty podla
predchadzajicej vety.

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 na zaklade 1. faktary, ktora je Zhotovitel' opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas
ktorého objem stavebnych pric a dodavok dosiahne 30 % zazmluvnenej ceny Diela;

412 na ziklade 2. faktury, ktord je Zhotovitel' opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas
ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 60 % zazmluvnenej ceny Diela;

413 na zaklade 3. faktury, ktora je Zhotovitel opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas
ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 90 % zazmluvnenej ceny Diela;

4.14  na zaklade zaverecnej faktary vo vyske 10% ceny Diela, ktora je Zhotovitel opravneny
vystavit’ po dokonéeni Diela, na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom
bude uvedené, ze Objednavatel’ Dielo prebera.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ sipis vykonanych prac a dodavok ako prilohu k ciastkovym
faktiram v zmysle bodu 4.1 a predlozit’ ho stavebnému dozoru Objednavatel’a k odsuhlaseniu, a to
v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny zaokruhlené na dve desatinné miesta, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek zaokrihlené na dve desatinné miesta. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni
od dorucenia supisu vykonanych prac a zist'ovacieho protokolu predmetny sipis vykonanych prac
a zist'ovaci protokol odsuhlasi, alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia
supisu vykonanych pric a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi faktaru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v pisomne;
forme na adresu Objednavatel'a uvedent v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova
adresu Objednavatel'a, pricom za den dorudenia sa povazuje dorucenie pisomnej faktary

Objednavatel’ ovi.
Faktara musi obsahovat
e vsetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy,
e odkaz na zmluvu, na zaklade ktorej je vystavena,
e fakturované sumy zaokrihlené na 2 desatinné miesta,
K faktare je Zhotovitel' povinny dolozit’ prilohy v silade s bodom 4.2, a to najma:
e  kryci list faktary,
e zistovaci protokol,
e schvaleny stpis vykonanych prac,
® podporni dokumentaciu k fakturovanym polozkam (napr. vazne listky k odpadom,
montazne listy, revizne spravy a pod.)
Faktura vystavena na zaklade bodu 4.1 bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5 obsahovat’ aj:

e Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami s uvedenim
datumu odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, Ze Objednavatel’ Dielo prebera;
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e vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvélenych supisov
prac;

e vyuctovanie vSetkjch zmluvnych pokut, ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov
Objednavatela na nahradu skody, vyactovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov
sposobenych Objednavatelovi ¢innost’ou Zhotovitel'a,

e vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac naviac, ktoré Objednavatel Zhotovitel'ovi poskytol,
resp. pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni a zacina plynat’ den po jej doruceni Objednavatelovi. V pripade,
ak faktura Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.4 - 4.6 tohto clanku, je
Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti
faktary zacina plynat’ diiom dorucenia opravenej faktiry.

Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne skutocne zrealizovanych prac, ktoré su v v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat’ stavenisko najnesk6r do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na
plnenie predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné price a odovzdat’ Dielo do 12.09.2022
¢) uvolnit’ stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a ¢) Zmluvy ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit’sto eur) za kazdy den omeskania.
Rozhodnutie a pokyny objednavatel’a su pre zhotovitel'a zavizné. Ak zhotovitel’ s rozhodnutiami
objednavatela nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
a riadne svoj nesuhlas odévodnit’. Ak zhotovitel’ v priebehu prac zisti potrebu vykonat’ prace naviac
oproti ZoD, na tato skutocnost’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatela. V pripade, ak
objednavatel’ akceptuje d6vody na vznik prac naviac na diele a s tym suvisiacej potreby navysenia
ceny za dielo a naslednej upravy rozpoctu objednavatela, zhotovitel’ zastavi prace na diele, az do
vyrieSenia financovania prac naviac na diele zo strany objednavatela. Zhotovitel' je opravneny
z d6vodu tohto zastavenia prac na diele odstipit’ od zmluvy iba v pripade, ak by doba pocas ktore;
by boli zastavané prace na diele presiahla lehotu 60 dni odo dita ich zastavenia. Zhotovitel’ v takom
pripade nema ziadne sankcné naroky voci objednavatelovi, avSak ma narok na zaplatenie odmeny
za ue prace, ktoré na diele vykonal v prospech objednavatela k tomuto ditumu bez vad.
Z uvedeného dovodu zastavenia prac na diele nevznika zhotovitel'ovi ani narok na nahradu skody.
V pripade, ak objednavatel’ v priebehu vykonavania diela upravi rozsah diela jeho rozsirenim o
naviac prace, ktoré preukazatel'ne nie s zahrnuté v rozsahu diela, budu teto prace ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela, ktora je prilohou tejto zmluvy.
V pripade, ak cenova ponuka zhotovitela neobsahuje jednotkové ceny pre pozadované naviac
prace, pouziji zmluvné strany ceny podla CENEKON znizené o 30 %. Skutocnost’, ze sa
objednavatel a zhotovitel nem6zu dohodnut’ na tom, ¢isi objednavatelom pozadované dodatocné
prace sucast’ou rozsahu diela, alebo ide o naviac prace, alebo sa nevedia dohodnut’ na vyske ceny
dodatocne pozadovanych pric a dodavok materialov, neopraviiuje zhotovitela spomalit’ alebo
odopriet’ objednavatel'om pozadované dodatocné price na diele, ktoré si potrebné na ucely
riadneho a v¢asného dokoncenia diela.

6. Realizacia Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, odovzdanych podkladov pre plnenie
Zmluvy, technickych a pravnych Predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak,
aby slazilo k ur¢enému ucelu a splnalo vSetky legislativne podmienky a bolo bez vad a nedorobkov.
Osoby a vsetky veci povahy hmotnej, ako 1 pravnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zavizku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit’ Zhotovitel' na vlastné naklady
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a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat’ drobnt i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rdzne, pripadne
neodborne upravovand, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vietky
potrebné skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpeénost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vietkych povinnosti pri realizacii
Diela v stlade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pricach, nariadenim vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’alsimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat’ vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
o ochrane Zivotného prostredia, ako aj d’alsie vSeobecne zavizné pravne predpisy vzt'ahujice sa na
realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel urcuje Petra Papriiaka ako osobu zodpovednu za vytvorenie podmienok bezpecnosti
a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel’ sa zavizuje oznamit’ Objednavatel'ovi
zmenu uvedene] osoby bez zbyto¢ného odkladu pisomnou formou.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Viadimir Bury a Zhotovitel poveruje
funkciou stavbyveduceho Tomdsa Polku. Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne si oznamit’ zmeny
uvedenych os6b bez zbytocného odkladu pisomnou formou.

Zhotovitel mo6ze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ zrealizovanim Diela podla tejto Zmluvy len
petsonal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti a ktory zabezpeci potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru nie
je dostatocne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné, a nedodrziava a nekona v sulade
s pokynmi Objednavatela a prikazat’ Zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opacnom pripade ma Objednavatel pravo
postupovat’ podla clanku 14 tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost’ za ich
ochranu Zhotovitel'. V pripade poskodenia alebo znicenia uz vykonanych pric pred ich prevzatim
je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri
odovzdani a prevzati Diela v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a
nariadeniami Objednavatel'a.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ oblecenie zretelne oznacené firemnou
znackou tak, aby mal Objednavatel prehlad o Iudoch pohybujicich sa vramci staveniska.
Zhotovitel sa tiez zavizuje, ze jeho pracovnici buda nosit’ ochranné pracovné pomdcky v silade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podla tohto bodu je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ zmluvnui pokutu vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a kazdy
nedostatok. Objednavatel' je opravneny vystavit' predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel je povinny tento predpis zaplatit’, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvne;j
pokuty v silade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitela.

Stavbyvedici ma pravo a povinnost’ na pokyn Objednavatel'a kedykol'vek vyzvat’ pracovnikov
Zhotovitel'a a pracovnikov jeho subdodavatel'ov k uskutocneniu skisky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania skasky
ma Objednavatel' privo okamzite vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému
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pracovnikovi Zhotovitel'a. Okrem toho ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvna
pokutu vo vyske 1 000 € (slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skasky na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skaske, ako aj v pripade, Ze
pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo porusuju dobré mravy a pravidla medziludského
spravania sa (napt. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika Objednavatela, resp. inych
pracovnikov v areali staveniska, pokus o kradez, nicenie majetku a pod.). V pripade zistenia
takéhoto stavu je Objednavatel opriavneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel je povinny pokutu zaplatit’, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty
v sulade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohladavkou Zhotovitel'a. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu skody.

Zhotovitel' je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatel'ov
Zhotovitel’a tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel’a je Zhotovitel’ povinny
tuto skutocnost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych
dni pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadti,
ma sa za to, ze zmenu subdodavatel’a schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodavatel’a
nesuhlasi, Zhotovitel' nie je oprivneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda akoby Dielo vykonaval
sam.

Objednavatel moze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatel’a v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukazat’ svoju odbornua sposobilost’, alebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zikonnych povinnosti. Objednavatel je
povinny upozornit’ Zhotovitefa na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela
a poskytnut’ mu primerana lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde
k naprave, je Objednavatel opravneny vyuzit' pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany
subdodéavatel bude Zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatefom. Odvolanim
subdodavatel'a nebudid zmenené terminy dokoncenia Diela, ani zmluvna cena. Vsetky naklady
spojené so zabezpecenim nového subdodavatela znasa Zhotovitel.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitefovi stavenisko bez prav wetich oséb
znemozfujucich alebo obmedzujucich realizaciu Diela riadne a v¢as.

Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim Zmluvy o dielo. V
ptipade potreby naviac prac sa dalsi postup riadi ustanoveniami § 18 Zakona o verejnom
obstaravani & 343/2015 Z.z.

Nesulady, viacznacnosti a pripadné namietky Zhotovitela objasni Objednavatel. Rozhodnutia
Objednavatela su pre Zhotovitel'a zavizné. Ak Zhotovitel s rozhodnutiami Objednavatel'a nebude
sthlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Pred zacatim realizicie Diela a v stvislosti s odovzdanim staveniska, resp. i pocas realizacie Diela,
ako aj po skonceni realizacie Diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pé6vodnom
stave komunikacii, povrchu uzemia, zdkladov na stavenisku, odvodnovacich objektov, rozvodov,
kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to tak, aby sa po skonceni
realizacie Diela dal preukazatelne, prehl'adne a jednoznacne porovnat’ stav tychto objektov pred
realizaciou Diela a po skonceni realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel odovzda Objednavatel'ovi

a stavebnému dozoru do 10 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku dfiu odovzdania a prevzatia
Diela.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’ zhotovovania Diela podla Zmluvy.
Naklady su sucast’ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach, ako aj
vzniknuté tretim osobam pti realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akikol'vek nim spdsobent
skodu alebo zapric¢inend skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast’ do
povodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.
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Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatel'a alebo stavebného dozoru predlozit’ vsetky
vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela vratane vysledkov kontrol

kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat’, pokial nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuja
pravnym predpisom alebo nartadeniam subjektov verejnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrit mesacne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vjrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt’ dokladované
certifikitmi zhody v zmysle zikona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvne
pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne vyzvat’
Objednavatela na preverenie prac, ktoré budu v d'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’ naklady
dodato¢ného odkrytia a pripadne dalsie naklady s tym spojené, ak také odkrytie pozaduje. Vysku
nakladov na toto odkrytie primerane urci Objednavatel’. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti,
ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodatoc¢ného odkrytia a pripadné dalsie nasledky s tym
spojené znasa Zhotovitel’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitelom pri realizacii Diela je
v rozpore so Zmluvou alebo Ze vykony podla oceneného vykazu vymer Zhotovitela su celkom
alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednavatel’ opravneny po pisomnom upozommeni
Zhotovitel'a primerane znizit’ cenu Diela az 0 10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH. Objednavatel
je povinny pred tymto postupom poskytniat’ Zhotovitel'ovi primerant lehotu na odstranenie tjchto
nedostatkov. Do odstranenia nedostatkov v realizacii Diela m6ze Objednavatel zadrzat’ zaplatenie
prislusnej ciastkovej faktury, resp. zaverecnej faktiry. Tymto zadrzanim zaplatenia faktary nie je
Objednavatel’ v omeskanis plnenim svojho penazného zavizku podl'a tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel
neodstrani nedostatky v realizacii Diela v primeranej lehote, Objednavatel pisomne oznami
zniZzenie ceny Diela o primerant ciastku v zmysle tohto bodu Zmluvy a Zhotovitel'ovi zaplati tato
pomerne znizenu ciastku na zaklade faktary. V pripade, ak suma znizenia ceny za Dielo podla tohto
bodu Zmluvy prevysuje sumu, ktord ma Objednavatel Zhotovitelovi spolu este zaplatit),
Objednavatel’ ma voci Zhotovitel'ovi narok na vratenie sumy zodpovedajucej znizeniu ceny za Dielo
podl'a tohto bodu Zmluvy. Narok na nahradu skody, ktora Objednavatel'ovi vznikla, tymto nie je
dotknuty.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu Diela.

Skutoc¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
e  precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela anema knim ziadne
namietky,
e  vsetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim ziadne namietky,
e na zaklade svojich schopnost, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’

Dielo bez vad, kompletne a funkéne podl'a vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
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7. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v originali a jednej kopii. Koépiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu. Do dennika sa zapisuji vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, idaje dolezité
pre postudenie hospodarnosti priac a udaje pre posudenie pric organmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci
dnom odovzdania a prevzatia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zistupca a ich
nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho nadriadent,
organy $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluja zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujici den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ volné
miesta.

Ak stavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy moze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o zmenu, doplnenie
alebo rozsirenie predmetu tejto Zmluvy (d’alej len ,,poziadavka na zmenu®). Poziadavka na zmenu
sa doruci zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a musi obsahovat’ najma popis zmeny,
jej dovod a pozadovany termin zmeny.

Zmena, ktora by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo ceny, mé6ze byt’
realizovana vylucne az po podpisani pisomného dodatku k tejto Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo v rozsahu oceneného vykazu vymer.

Zavazok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny minimalne 5 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:
a) supis skutocného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakryvania prac,
€) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f)  stavebny dennik,
g) doklad o nalozeni s odpadmi,
h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory
bude obsahovat”:
a) zakladné udaje o Diele,
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zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

supis zistenych vad a nedorobkov,

lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

zoznam odovzdanych dokladov,

prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konitatovanie, ze dfiom odovzdania zadina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h)  pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1)  datum prevzatia Diela,

j)  podpisy opravnenych osob.

Lael

(@)

\% prlpade vyskytu vad (s vymmkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe, ani v spojeni
s myrm nebrania a nest’azuji uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat’.

Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatel’a jeho protokolarnym odovzdanim.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, ze spiﬁa vsetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologickych postupov a podla zaviznych technickjch noriem, v sulade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:
¢ do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pr ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, zZivote alebo majetku,
e do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a. Ak vady vznikli z iného
dovodu, Zhotovitel ich odstrani za dhradu.

V ptipade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnit’ na primeranej zlave z ceny Diela bez
odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost’ a ktorjch odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzat Diela. Tym v$ak Objednavatel’ neprebera na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zaru¢nej doby.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v¢as, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za
kazdy zacaty defi omeSkania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu skody prevysujicu
zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak Zhotovitel’ zacne
odstrafiovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpokladd, ze vady nebudu
odstranené riadne a v¢as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami
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uvedenymi v ocenenom vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

11. Zmluvné pokuty a nahrada skody
V pripade:
11.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
11.1.2  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢éasnym protokolamym odovzdanim Diela

ma Objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdé takéto
porusenie Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu
skodu a uplatnenie si dalsieho postupu podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podla bodu 6.13 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 €
(slovom tisic eur) za kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit’sto eur), ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti tiadne splnit’ svoj zavizok
zo Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody vzniknutej v dosledku porusenia
zmluvného zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12. Vyssia moc

Zmluvné strany budu oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavizkov vyplyvajacich
z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené posobenim vyssej moci. Vyssou mocou sa
rozumeji najmi poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk, embargo, administrativne opatrenia Statu a
iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym
nemohli pri pouziti obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

O zacati, ako aj o pominuti posobenia vys$Sej moci si zmluvné strany povinné sa vzajomne
bezodkladne pisomne informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu
Zmluvy trva po dobu posobenia vyssej moct. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu
na dalSom postupe a pripadne na vzajomnom odstipeni od tejto Zmluvy.

13. Ochrana informacii

Zmluvné strany budi zachovavat’ mlcanlivost’ o dévernych informaciach ziskanych pri plneni
zavizkov z tejto Zmluvy. Dovernymi informaciami st informacie, ktoré niektora zo zmluvnych
stran pisomne alebo inym preukazatelnym sposobom oznacila ako déverné informacie — s
vynimkou informacii verejne znamych, ako aj informacii ziskanych opravnene inak ako od druhej
zmluvnej strany. Povinnost’ zachovavat’ mlcanlivost’ trva neobmedzene aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany budi ochraniovat’ dovemé informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivost’ou, ako ochrafiuju vlastné doverné informacie rovnakého druhu, vzdy vsak najmene;j
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v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budi bezodkladne pisomne informovat’ o tom, ze na zaklade zakona alebo na
zaklade rozhodnutia prislusného orginu im vznikla povinnost’ zverejnit’ dévernd informaciu
druhej zmluvnej strany alebo jej cast’.

14. Odstapenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej casti odstupit’ v pripade, ak

e  Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

® bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrth na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v pripade,
ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude prebiehat’
exekucia,

e  Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

e  Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel mé6ze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak
® je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,

e  Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi pozadovani sucinnost’ potrebni na riadne
a vcasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel'a

e dojde k zastaveniu pric na diele sposobom podla bodu 5.3 ¢lanku 5 zmluvy

Price a dodavky vykonané ku dnu odstapenia od Zmluvy sa vyactuji v preukazatelnom rozsahu
podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dnu nasledujicom po dni dorucenia odstipenia od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp.
hodnote ciastocného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku diu
odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotjka naroku na nahradu
skody vzniknutej poruSenim povinnos# niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zikona podla ustanovenia § 262 zakona ¢ 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a
prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a ucelu ktorych vyplyva, ze
maji byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti poisint zmluvu na poistenie zodpovednosti
za Skodu spOsobent na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora bude
sposobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Poistna zmluva podla bodu 15.1 tohto ¢lainku Zmluvy musi kryt’ vsetky skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a pocas
zarucnej doby, za stratu alebo Skodu sposobent Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek
zavizkov podl'a tejto Zmluvy vratane odstraniovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek jeho casti, materialov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek
d6vodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takito Skodu tak, aby Dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje na poziadanie Objednavatel’a vinkulovat’ v prospech Objednavatel’a vsetky
poistné plnenia, na ktoré méze vzniknut’ narok v zmysle poistnych zmliav uzavretych podla ¢lanku
15 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky stvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace sumrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad
Diela a voci vsetkym narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit” Objednavatel'ovi celkovi skodu spésobent poistnou
udalost’ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poist’oviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nektyje sposobent skodu vo vyske preukazatel'ne vynalozenych nakladov na navratenie Diela alebo
inych veci do pévodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi platni poistnid zmluvu a doklady o thrade
poistného najneskér ku dnu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel v danom termine takdto poistni
zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny Zmluvu nepodpisat’.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v sulade s touto
Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel'a za vSetky skody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom

nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d'alej aj ,BOZP):
15.9.1 Zhotovitel sa zavizuje:

e dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne aekologické predpisy na
pracovisku,

e vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innos a rizik na pracovisku Objednavatela,

e minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby, najma
hluénost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal’ovacich motorov.

1592  Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pti jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel’a
alebo d’alSich oséb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

159.3  Zhotovitel si je vedomy, ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika zodpoveda
aj za Skodu sposobenti okolnost’ami, ktoré maji pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit’.

1594 Osoby vykonavajuce stavebny dozor si povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a os6b bez Statnej prislusnosti.

16. Riesenie spotov
Spory zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitela zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlasmosti hmot a stavebnych materidlov, pre ktoré platia vSeobecné
zavizné skusobné postupy a na pripustnost’ a spolahlivost’, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne
metbd, moéze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavizné.
Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie slovensky sud.
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Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnjm na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat’
prislusny sid SR, a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy.

17. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, doplfiané, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitel'na sucast’ Zmluvy. Vynimkou
si zmeny identifikaénych udajov zmluvnych stran v ¢l. 1 Zmluvy a zmeny oséb uvedenych v bode
6.5 a 6.6 tejto Zmluvy, ktoré s si zmluvné strany povinné pisomne oznamit’ bez nutnosti vyhotovit’
dodatok k Zmluve. Zmluva nadobuda platnost’ dnom jej podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Zmluva je u¢inna dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1
Ob¢ianskeho zikonnika v nadviznosti na § 5a zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Ostatné pravne vzt'ahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a jeden
Zhotovitel’.

Neoddelite'nou stcast’ou tejto Zmluvy s prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel' ov

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sihlasia a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného sahlasu s celym jej textom podpisuju.

V Skalitom dna 15.8.2022 V Skalité dna 15.8.2022

Za ObjednavatePa: Za Zhotovitela:

PaedDr. Jozef Cech an Sutiak ml. . .
J J Jan Sutiak mi.
Vychylovka 1045
023 05 Nova Bystrica
ICO: 51976 901 DIC: 1124898731






