

Zmluva o dielo

podľa § 536 až 565 a nasl. Obchodného zákona č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Horovce
	Horovce 25, 072 02 Horovce
IČO:	00325198
DIČ:	2020738841
V zastúpení:	Erik Timko - starosta
Osoby oprávnené konať	
vo veciach zmluvných:	Erik Timko - starosta
vo veciach technických:	Erik Timko - starosta
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK63 560 0000 0042 0554 2012

d ďalej len *objednávateľ*

1.2 Zhotoviteľ:	PEhAES a.s.
	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
V zastúpení:	Ing. Maroš BOĽANOVSKÝ, podpredseda predstavenstva
Zapísaný:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 54/P
IČO	00 155 764
IČ DPH:	SK2020517719
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Ďalej oprávnené osoby zastupujúce zhotoviteľa vo veciach:	
- zmluvných:	Ing. Dávid Straka – výrobná – technický riaditeľ
- technických:	Andrej Križalkovič
- realizácie diela:	Peter Nosal

d ďalej len *zhotoviteľ*

2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela „**Modernizácia interiéru MŠ Horovce**“
- 2.2 Za splnenie predmetu tejto zmluvy sa považuje deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvoma zmluvnými stranami.
- 2.3 Objednávateľ má právo obmedziť rozsah diela. V prípade, ak dôjde k zmene rozsahu prác, zmluvné strany pristúpia na zodpovedajúcu zmenu v príslušnej časti zmluvy.
- 2.4 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom ocenenom Výkaze výmer- Rozpočet.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a objednávatelom prevzaté dielo zaplatiť.

3 Termín realizácie prác

- 3.1 Zhotoviteľ za predpokladu spolupôsobenia objednávateľa sa zaväzuje zrealizovať predmet diela podľa Harmonogramu prác:

Začatie prác: 08/2022

Ukončenie prác: 31.08.2022

Zhotoviteľ určuje za svojho povereného zástupcu na Diele Andrej Križalkovič, ktorý je oprávnený zastupovať Zhotoviteľa pri riadení vykonaných prác.

- 3.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2. v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela. V prípade ak nedôjde k uzavretiu tohto dodatku má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
 - 3.2.3. vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 3.3 V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia stavby alebo jej časti sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 3.4 Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zaviniť zhotoviteľ.
- 3.5 Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 3.6 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

4 Cena

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v rozsahu podľa čl. 3 v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna, platná a nemenná počas doby trvania zmluvy podľa Prílohy č. 1- Položkového rozpočtu vo výške:

Cena bez DPH:	25 000,00 Eur
DPH (20%):	5 000,00 Eur
Cena s DPH:	30 000,00 Eur

- 4.2 K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas vykonávania diela od podpisu tejto zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť v týchto prípadoch:
- 4.2.1. od podpisu zmluvy iba o preukázateľné vplyvy zmeny cien a to pomocou pomeru indexu vývoja stavebno-montážnych prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby publikovaného ŠÚ SR.
 - 4.2.2 v prípade, že časť stavebno-montážnych prác z dôvodov na strane objednávateľa bude realizovaná po dohodnutom termíne dokončenia stavby, tak na túto časť stavebno-montážnych prác sa môže cena meniť iba s využitím pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby publikovaný ŠÚ SR.
 - 4.2.3 v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - 4.2.4 v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - 4.2.5 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v položkovom rozpočte zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu.
- 4.3 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti

neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (navyššie práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Navyššie práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

4.4 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:

- 4.4.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby. Na základe zápisu v stavebnom denníku vyhotoví zhotoviteľ zmenový list na základe, ktorého bude spracovaný Dodatok k zmluve.
- 4.4.2 v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode 4.4.1. so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu,
- 4.4.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu realizačného projektu podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve a v zmysle bodu 4.2. tejto zmluvy
 - b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená, alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané, menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.4.5 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov
- 4.4.6 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.
- 4.4.7 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

5 Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
- 5.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ po častiach podľa skutočne vykonaných prác a obojstrannom odsúhlasení ceny prác.
- 5.3 Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.4 Podkladom pre faktúry budú zápisy vykonaných prác vystavené na základe skutočne zrealizovaných prác a potvrdené objednávateľom.

6 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve

- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
- 6.3 Záručná doba na práce je 60 mesiacov, na výrobky podľa záručnej doby udávanej výrobcom a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných skrytých väd - t.j. väd, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela ihneď alebo v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 6.5 Záručná doba na zistené vady a nedorobky pri preberacom konaní začne plynúť až dňom ich odstránenia.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7 Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať stavebné výrobky podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1- Položkovom rozpočte v popise položky. Variantné riešenie sa neumožňuje. Výnimkou je výrobok s ukončenou výrobou. V takomto prípade je ale nutné spolu s návrhom náhradného výrobku doložiť aj potvrdenie od výrobcu o ukončení výroby pôvodného, nahradzovaného výrobku. Zámena materiálu/ výrobku je možná aj v prípade, že si ju zhotoviteľ s objednávateľom písomne odsúhlasia. Pri nepoužití materiálu v zmysle Projektovej dokumentácie bez písomného súhlasu objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť náklady na následnú výmenu týchto materiálov treťou osobou do stavu súladu s PD a to kedykoľvek až do uplynutia 5 rokov odo dňa odovzdania stavby.
- 7.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady: certifikáty použitých materiálov a výrobkov a stavebný denník, revízne správy a atesty.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi všetku platnú dokumentáciu pred preberaním staveniska (stavebné povolenie, overenú projektovú dokumentáciu v stavebnom konaní a všetky vyjadrenia dotknutých orgánov) najneskôr v deň odovzdania staveniska.
- 7.4 Objednávateľ zabezpečí potrebné povolenia a súhlasné stanoviská na vykonávanie stavebných prác.
- 7.5 Objednávateľ zabezpečí vytýčenie podzemných vedení.
- 7.6 Objednávateľ zabezpečí záber verejného priestranstva ak to bude potrebné a všetky poplatky s tým spojené.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.8 Zhotoviteľ zabezpečí stavenisko v zmysle § 43 písm. i) Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb.
- 7.9 Pre zaistenie kvality zhotoviteľ bude všetky práce realizovať výhradne špecializovaným zhotoviteľom s odbornou spôsobilosťou.
- 7.10 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú predovšetkým zoznam prípadných väd a nedorobkov so stanovením opatrení a termínov ich odstránenia, zoznam dodatočne požadovaných prác a spôsob ich vykonania a pod.
- 7.11 V rámci ceny diela sú zahrnuté aj náklady zhotoviteľa na likvidáciu odpadu, ktorého je pôvodcom. O likvidácii odpadu predloží zhotoviteľ objednávateľovi vážne lístky alebo obdobný doklad.

8 Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka aj v prípade hrubého porušenia zmluvy na strane zhotoviteľa.
- 8.1 Za hrubé porušenie zmluvy sa bude považovať meškanie s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 dní.

9 Sankcie

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 9.2 Ak Zhotoviteľ neodstráni riadne oznámené vady diela (ktoré sa vyskytli v záručnej dobe) v lehote požadovanej Objednávateľom, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania až do ich odstránenia, pokiaľ iná písomná dohoda neurčí inak.
- 9.3 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 EUR za každú reklamáciu takejto vady a nedorobku a každý začatý deň omeškania s ich odstránením.
- 9.4 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s vykonávaním diela v termíne dohodnutom podľa Zmluvy o dielo, má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5 Za nedodržanie povinnosti nosiť bezpečnostné reflexné ochranné vesty s označením Zhotoviteľa alebo identifikačným štítkom zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 9.6 V prípade, ak bude Objednávateľovi uložená príslušným orgánom akákoľvek pokuta, penále, prípadne iný druh sankcie, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy o dielo, zaväzuje sa Zhotoviteľ odškodniť Objednávateľa v takej výške, v ktorej mu bola uložená pokuta, penále, prípadne iný druh sankcie.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na svojej časti stavby/ pracovisku primeraný poriadok. V prípade porušenia uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za každé jedno porušenie.
- 9.8 V prípade nesplnenia povinností uvedenej v bode 7.11 tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.
- 9.9 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúr v zmluvnom termíne môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.10 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie .

10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluva bude vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ aj zhotoviteľ po dve vyhotovenia.
- 10.2 Zmluva o dielo je vypracovaná v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
- 10.3 Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

10.5 Právne vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy tu výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.

V Horovciach, dňa 16.8.2022

Za objednávateľa:

Erik TIMKO

starosta



V Loboticiach, dňa 16.08.2022

Za zhotoviteľa:



Ing. Maroš BOLANOVSKÝ

podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: /
Stavba: Modernizácia interiéru MŠ Horovce

JKSO:
Miesto: Horovce

KS:
Dátum: 16. 8. 2022

Objednávateľ:

IČO
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 000,00
DPH základná znižovaná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	25 000,00	5 000,00
Cena s DPH v EUR			30 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ENAES I.S.
Bardejovská 15
80 06 Lúboňa

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: /

Stavba: Modernizácia interiéru MŠ Horovce

Miesto: Horovce

Dátum: 16. 8. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		25 000,00	30 000,00
SO 01	Arch.stavebná časť		
4	ostatné opravné náklady	25 000,00	30 000,00
SO 02	Zdravotechnika	8 716,63	10 459,96
SO 03	ELI	3 647,66	4 377,19
5	zosilnenie stropu	5 068,97	6 082,76
6	ASR	4 202,26	5 042,71
7	obklad kuchyňa	9 518,32	11 421,98
		2 562,79	3 075,35

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia interiéru MŠ Horovce

Objekt:

SO 01 - Arch.stavebná časť

Časť:

4 - ostatné opravné náklady

Úroveň 3:

SO 02 - Zdravotechnika

Miesto:

Horovce

Dátum:

16. 8. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 647,66

D PSV Práce a dodávky PSV 3 647,66

D 713 Izolácie tepelné 1 025,56

1	K	K016	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	180,000	2,50	450,00
2	M	M017	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	80,000	2,81	224,80
3	M	M018	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	40,000	3,15	126,00
4	M	M019	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	60,000	3,51	210,60
5	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	10,114	1,40	14,16

D 721 Vnútna kanalizácia 294,81

6	K	K017	Montáž PVC potrubia	m	10,000	7,26	72,60
7	M	M020	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 40 mm	m	10,000	7,16	71,60
8	M	M021	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 50 mm	m	20,000	7,35	147,00
9	K	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	2,912	1,24	3,61

D 722 Vnútny vodovod 1 491,84

10	K	K018	Montáž potrubia	m	140,000	2,72	380,80
11	M	M022	Potrubie z plastických rúr Pert D 15 mm - PN10, lysované	m	80,000	5,16	412,80
12	M	M024	Potrubie z plastických rúr Pert D 32 mm- PN10, lysované	m	60,000	11,44	686,40
14	K	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	14,800	0,80	11,84

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 665,18

15	K	K019	Cirkulačné čerpadlo Grundfoss	ks	1,000	239,06	239,06
16	M	M025	Trojcestný zmiešavací ventil pre centrálnu prípravu TV, šroubenia, guľové ventily 3ks,krabica do steny, dvierka	ks	1,000	371,25	371,25
17	K	K026	Montáž zmiešavacieho ventilu	ks	1,000	51,56	51,56
18	K	998724202.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	%	6,619	0,50	3,31

D 725 Zariadenie predmety 170,27

19	K	K020	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	12,000	5,99	71,88
20	M	M026	Ventil rohový, 1/2", chrómovaná mosadz	ks	12,000	8,15	97,80
22	K	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	1,697	0,35	0,59

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia interiéru MŠ Horovce

Objekt:

SO 01 - Arch.stavebná časť

Časť:

4 - ostatné opravené náklady

Úroveň 3:

SO 03 - ELI

Miesto:

Horovce

Dátum:

16. 8. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 068,97

D M

Práce a dodávky M

5 068,97

D 21-M

Elektromontáže

5 068,97

1	K	K001	Rozvádzač R-1	ks	1,000	848,44	848,44
2	K	K002	Rozvádzač R-K	ks	1,000	1 054,69	1 054,69
3	K	K003	Rozvádzač R-T	ks	1,000	2 423,44	2 423,44
4	K	K010	Sadra štukatérska	kg	30,000	2,09	62,70
5	K	K012	Demontáž pôvodného rozvádzača R-1, R-K, R-T	ks	3,000	42,19	126,57
6	K	K013	Vypracovanie OP a OS pre rozvádzače R-1, R-K, R-T	ks	3,000	168,75	506,25
7	K	K015	Podiel podružných výkonov	kpl	1,000	46,88	46,88

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia interiéru MŠ Horovce

Objekt:

SO 01 - Arch.stavebná časť

Časť:

5 - zosilnenie stropu

Miesto:

Horovce

Dátum:

16. 8. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 202,26

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 038,23

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 038,23

1	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 418,000	0,72	1 020,96
2	M	311720000900.S	Tyč závitová M 16 mm, dĺžka 1000 m	ks	70,000	3,15	220,50
3	M	311110000700.S	Matica šesťhranná hrubá M 16 mm oceleová	tkg	0,070	40,34	2,82
4	M	134810000200.S	Tyč oceleová prierezu I 240 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,290	1 327,48	384,97
5	M	134810000100.1	Tyč oceleová hrubá prierezu I 180 mm ozn. 10 370	t	0,548	1 293,73	708,96
6	M	134810000100.S	Tyč oceleová hrubá prierezu I 200 mm ozn. 10 370	t	0,419	1 293,73	542,07
7	M	133510001000.1	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 40x15 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,083	1 286,23	106,76
8	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,418	36,10	51,19

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 164,03

9	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	80,000	12,82	1 025,60
10	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - žeriav	hod	3,000	18,50	55,50
11	K	783122710.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	70,880	1,17	82,93

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia interiéru MŠ Horovce

Objekt:

SO 01 - Arch.stavebná časť

Časť:

6 - ASR

Miesto:

Horovce

Dátum:

16. 8. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 518,32

D HSV

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 289,23

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 706,29

1	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	385,400	1,77	682,16
2	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	154,500	9,93	1 534,19
3	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	385,400	4,45	1 715,03
4	K	622460245.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	75,000	15,39	1 154,25
5	K	631571008.S	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m2	387,910	1,60	620,66

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 582,94

6	K	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	14,500	43,40	629,30
7	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,500	72,81	1 055,75
8	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	385,400	1,20	462,48
9	M	611420000100.1	Dvere vstupné plastové do pôjda 900/1500	ks	1,000	681,18	681,18
10	K	979082111.1	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 50 m	t	46,402	11,45	531,30
11	K	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	24,770	9,00	222,93

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

229,09

D 784

Maľby

229,09

12	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	231,400	0,99	229,09
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia interiéru MŠ Horovce

Objekt:

SO 01 - Arch.stavebná časť

Časť:

7 - obklad kuchyňa

Miesto:

Horovce

Dátum:

16. 8. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 562,79

D HSV Práce a dodávky HSV 762,33

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 397,60

1	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	45,028	8,83	397,60
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 364,73

2	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	45,028	4,13	185,97
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

3	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,062	14,38	44,03
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

4	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 10 km	t	3,062	0,44	1,35
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

5	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. "O"-ost.odpad	t	3,062	38,60	118,19
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

6	K	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1,688	9,00	15,19
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 800,46

D 781 Obklady 1 800,46

7	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	45,028	18,72	842,92
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

8	M	597740001110.S	Dlaždice keramické	m2	46,829	19,62	918,78
---	---	----------------	--------------------	----	--------	-------	--------

9	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	17,617	2,20	38,76
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

