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Zmluva o dielo č.1/2022 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ :                                       OBEC BETLANOVCE 
So sídlom :                                            Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce 
Zastúpený :                                           Ing. Zoltán Varga, starosta 
IČO :                                                      00328952 
DIČ:                                                       2020717600 
Bankové spojenie :                               Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu :                                            5184322305 
IBAN:                                                    SK88 0900 0000 0051 8432 2305 
Tel.:                                                       +421904688184, 053/4490215 
E mail:                                                  podatelna@betlanovce.sk, starosta@betlanovce.sk 
Zástupca na rokovanie                         Ing. František Mrava 
vo veciach technických: 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 
 

Zhotoviteľ :                                           CEDIS s.r.o.   
So sídlom :    Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 
Zastúpený vo veciach zmluvných :  Ing. Miček Jozef 
Zastúpený vo veciach technických:  Ing. Ferencz Láslo 
IČO:     50607383 
DIČ:     2120408675 
IČ DPH:    SK2120408675 
Bankové spojenie :   Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu :    SK43 1100 0000 0029 4704 4224 
IBAN:     SK43 1100 0000 0029 4704 4224 
Tel:     +421902919719, 023/2609931 
E-mail :     cedis@cedissk.sk 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl. č. 122240/B 
  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania zákazky na 
uskutočnenie stavebných a montážnych prác a dodávok  súvisiacich s realizáciou stavby s názvom:  
„ČOV a kanalizácia Betlanovce“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.  

Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a požadovanej kvalite  podľa 
tejto zmluvy riadne a včas a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od Zhotoviteľa 
prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa podmienok stanovených touto 
zmluvou.  

Dielo pre účely tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany, ako úplné zhotovenie stavebných, 
montážnych prác a dodávok (vrátane dodávok materiálu) v zmysle spracovanej projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie.  
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1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre Objednávateľa 

dielo v zmysle výkazu výmer (viď prílohu č.1 tejto zmluvy) a projektovej dokumentácie poskytnutej 
Objednávateľom vo vlastnom mene, na  vlastný  náklad,  na vlastné  nebezpečenstvo v zmysle 
podmienok vydaných príslušným stavebným úradom.  

1.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe 
technické podmienky na realizáciu prác, disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými 
odbornými znalosťami na vykonanie diela a pri realizácii diela sa zaväzuje používať certifikované 
komponenty prvej akosti spĺňajúce požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu 
bezpečnosť, úsporu energie, ochranu života, zdravia  a životného prostredia.  

1.4 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podkladmi Objednávateľa, ponukou Zhotoviteľa, 
podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnou 
právnou úpravou SR, v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, 
schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych 
a bezpečnostných predpisov.  

1.5 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých materiálov, výrobkov a zariadení platné certifikáty, 
osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné 
skúšky a merania v zmysle  platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o 
uskladnení odpadov, po dokončení diela aj  podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod. 

1.6 Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie 
stavebných, montážnych prác a  voči škodám spôsobeným tretej strane v súvislosti s realizáciou 
predmetu zmluvy.  

1.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu staveniska, zabezpečiť odvoz odpadu a nepoužitého 
materiálu, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác Zhotoviteľa. 

1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela vyhotovovať denne fotodokumentáciu o priebehu 
vykonávania prác na diele, ktorou sa zaznamenáva pôvodný stav v rozsahu záznamu (deň, 
mesiac, rok a hodina) a nového stavu v rozsahu záznamu (deň, mesiac, rok a hodina), pričom 
vytvorená fotodokumentácia bude tvoriť prílohu stavebného denníka.  

1.9 Dielo musí mať kvalitu predpísanú projektovou dokumentáciou a vyhotovenie stanovené v tejto 
zmluve alebo v jej prílohách. Zhotoviteľ musí postupovať pri zhotovovaní diela striktne v súlade s 
projektovou dokumentáciou.  

Čl. II 
DOBA ZHOTOVENIA DIELA 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela podľa článku I tejto zmluvy:  

• začiatok vykonávania diela: do 3 pracovných dní  po protokolárnom odovzdaní staveniska,  

• ukončenie a odovzdanie diela:  do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, 

          Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na 
prevzatie    staveniska emailom alebo v listinnej podobe. 

2.2 Termíny uvedené v bode 2.1 tohto článku musia byť Zhotoviteľom riadne a včas dodržané tak, aby 
neboli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné nasledujúce práce na 
zhotovovaní a vykonaní diela. Za ukončenie jednotlivých dohodnutých termínov sa považuje 
Objednávateľove písomne potvrdenie riadneho, včasného a úplného ukončenia príslušných prác, a 
to aj vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, resp. odstránenie prípadných vád 
diela a nedorobkov.  

2.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny v bežnom pracovnom čase, je 
povinný zhotovovať a vykonávať dielo vo viacerých zmenách alebo v nadčasových hodinách bez 
toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v 
takýchto prípadoch nemení a Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu kompenzáciu takto vzniknutých 
nákladov zo strany Objednávateľa. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním 
termínov (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun 
materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať Objednávateľovi a sú 



Obec Betlanovce 

ČOV a kanalizácia Betlanovce  
Strana 3 z 18 

 
obsiahnuté v celkovej cene diela podľa článku IV tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplatí, ak 
takéto náklady vzniknú Zhotoviteľovi výlučne zavinením Objednávateľa.  

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 5  
tejto zmluvy. V  prípade, ak Zhotoviteľ  riadne vykoná  dielo, alebo jeho  dohodnutú časť v  súlade  
s touto zmluvou pred  dohodnutým  termínom, je  Objednávateľ  povinný riadne zhotovené  dielo,  
alebo  jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.   

2.5 Všetky termíny sa posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok vykonávania diela len v 
prípade, ak tento posun začiatku vykonávania diela výslovne a bez výhrad písomne odsúhlasí 
Objednávateľ.  

2.6 Dodržiavanie  termínu  realizácie  diela   zo   strany   Zhotoviteľa   závisí   od   riadnej   a  včasnej   
súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Po dobu, ktorú trvá omeškanie 
Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác. 

2.7 Za omeškanie Objednávateľa podľa tejto zmluvy nie je možné považovať omeškanie Objednávateľa 
v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.  

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať stavebné práce a montážne práce na diele tak, aby bolo 
zabezpečené dodržanie harmonogramu vykonávania diela a súčasne, aby nad nevyhnutnú mieru 
nedochádzalo k akémukoľvek obmedzovaniu plynulosti vykonávania stavebných a montážnych  
prác.  

2.9 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni,  alebo sťažuje  zhotovovanie diela s dôsledkom  hroziaceho omeškania odovzdania  
diela  písomne oboznámiť Objednávateľa záznamom v stavebnom denníku.  

 
Čl. III 

PRIEBEH A PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude vykonané na základe tejto zmluvy, projektovej 
dokumentácie, výkazu výmer, pokynov  Objednávateľa, ak sa zmluvné  strany nedohodnú   inak.  
Zhotoviteľ  nebude realizovať   žiadne   zmeny  v  odsúhlasenej    projektovej   dokumentácii  bez  
záväzného  stanoviska projektanta,   autorského  dozoru,  stavebného  dozoru  a technického  
dozoru Objednávateľa bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými 
zúčastnenými stranami. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela tak, aby 
Zhotoviteľ mohol  na  ňom  začať práce  v  súlade s  projektovou  dokumentáciou a podmienkami 
tejto zmluvy k termínu   uvedenému   v bode   2.1.  Súčasne   s    odovzdaním   staveniska   odovzdá   
Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení a kópiu stavebného 
povolenia.  

3.3   Zhotoviteľ zabezpečí  pred zahájením prác zameranie podzemných inžinierskych sietí na  stavenisku,   
  povolenie na zabratie  (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných  komunikácií  a   
  verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. 

Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. 

3.4   Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  pri  preberaní  staveniska  prevziať  od Objednávateľa stavebné povolenie a  
  všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 

3.5 O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní staveniska“, v ktorom 
Objednávateľ uvedie zodpovednú osobu – technický dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia 
odovzdané Zhotoviteľovi, ktoré sú  potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska 
sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a miesta pripojenia 
elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a   šatní pre zamestnancov Zhotoviteľa (ďalej 
spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj  náklady spojené so zabratím 
verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela. Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi bezplatné 
užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. 
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3.6 Zhotoviteľ je povinný pri podpise tejto zmluvy, najneskôr však  tri (3) pracovné dni po prevzatí  

staveniska  odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie komunikačnú schému, maticu zodpovednosti 
a obsadenie pracovníkov zodpovedných za realizáciu diela a to najmä:  
 

• meno a priezvisko stavbyvedúceho, 
• meno a priezvisko pracovníka zodpovedného za BOZP,  
• meno a priezvisko manažéra stavby, 

Zmluvne strany zodpovedajú  za  to, že  funkciu  Stavbyvedúceho,  pracovníka  BOZP a technického 
dozoru stavby budú   vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon týchto funkcií. 

          Zhotoviteľ  je  povinný  najneskôr  tri (3) pracovné  dni  pred realizáciou prác, na ktoré je potrebný 
pracovník s certifikáciou (oprávnením) predložiť Objednávateľovi ich zoznam spolu s platným 
oprávnením (certifikátom). 
Objednávateľ má právo požadovať zmenu v obsadení zodpovedných pracovníkov Zhotoviteľa a 
Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku akceptovať. Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude vykonávať 
stavebný dozor za Objednávateľa, pri podpise tejto zmluvy. 

 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných 
prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania 
stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

3.7 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za 
vedenie stavebného denníka je zodpovedný za Zhotoviteľa: Ladislav Bujko, číslo osvedčenia: 
12869*10-20*. 

3.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d 
stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, 
ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného 
dozoru, štátneho dozoru,  dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných 
činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela 
musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 

3.9 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 
stanovisko. Ak technický dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do siedmych (7) pracovných dní. V opačnom prípade sa 
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom 
Objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem 
stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom 
denníku aj zástupca Zhotoviteľa projektu stavby.  

3.10 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 
plnenia, prípadne ďalšie záväzky vyplývajúce z  tejto zmluvy o dielo budú slúžiť, ako podklad pre 
prípadné vypracovanie písomných  dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne 
informovať Objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní. 

3.11 V   prípade,  že   sa   počas  realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného   
  charakteru,  resp. naviac  prác oproti  pôvodnému  projektu stavby, alebo ocenenému výkazu výmer,  
  musia  byť  zaznamenané  v  stavebnom  denníku  a  budú riešené v dodatku k zmluve. Pri realizácii  
  naviac  prác bude  vykonávať Zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku a uvedie v stavebnom  
  denníku  aj  výmer  naviac  prác  v  zodpovedajúcich  merných  jednotkách. V stavebnom denníku ich  
  riadne odlíši od ostatných záznamov.  

3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú 
zbavené práv  tretích osôb. Na uskutočnenie diela musí Zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, 
ktoré sú podľa  osobitných predpisov  vhodné  na  použitie v stavbe na určený  účel, a to podľa  ust. 
§ 43f Stavebného zákona. 

3.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce, montáže a dodávky vykonané podľa tejto zmluvy 
budú financované zo štrukturálnych fondov EU, a preto sa Zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodanými tovarmi a poskytnutými službami kedykoľvek 
počas realizácie diela,  platnosti a účinnosti tejto zmluvy a poskytnúť osobám oprávneným na výkon 
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kontroly/auditu/overovania všetku požadovanú súčinnosť prípadne aj po skončení účinnosti tejto 
zmluvy za účelom kontroly obchodných dokumentov konečného prijímateľa súvisiacich s nákladmi 
na realizáciu diela a plnením povinností podľa tejto zmluvy, ako aj vykonať vecnú kontrolu v 
súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Oprávnenými osobami na výkon 
kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,  
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná  správa  finančnej kontroly, certifikačný  orgán  (Ministerstvo    
    financií SR) a nimi poverené osoby,  
c) Orgán auditu (Ministerstvo financií SR), jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
d) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
e) Osoby prizvané  orgánmi  uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými  právnymi  predpismi  
    SR a ES. 

3.14 Objednávateľ je oprávnený sám, resp. prostredníctvom ním určenej osoby, kedykoľvek a v           
akomkoľvek rozsahu kontrolovať priebeh zhotovovania a vykonávania diela. Objednávateľ na svoje 
náklady zabezpečí výkon stavebného dozoru v mene Objednávateľa. Kontrolu prác za 
Objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba Objednávateľa – technický dozor Objednávateľa, 
stavebný dozor, projektant a autor projektu. 

3.15 Ak počas kontrol Objednávateľ zistí rozpor voči dokumentácii, nedostatky, alebo vady plnenia 
Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený nariadiť nápravu, odmietnuť vadné veci a tovary, alebo 
ktorúkoľvek z už vykonaných častí diela. Zhotoviteľ je povinný akceptovať výsledky kontrol 
vykonaných Objednávateľom. 

3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, 
alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické 
podmienky vyžadujú aj  skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak 
Objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác v danom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v 
realizácii diela. V prípade, že Objednávateľ bude  dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je 
Zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa.   Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole 
zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na  náklady Zhotoviteľa. V 
prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác Zhotoviteľ požiada o písomné 
stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného dozoru. 

3.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na 
povinných  skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených 
skúšok spíše  Zhotoviteľ záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení. 

3.18 Okrem kontroly podľa bodu 3.13, 3.14 a 3.16 tejto zmluvy sa až do úplného ukončenia zhotovenia a 
odovzdania diela Objednávateľovi bude uskutočňovať kontrolný deň, ktorý bude zvolávať oprávnená 
osoba Objednávateľa minimálne raz za 14 dní resp. podľa osobitnej požiadavky Objednávateľa.  

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho zodpovedného zástupcu na kontrolnom dni, ktorý 
bude oprávnený konať za neho pri plnení predmetu tejto zmluvy. Vo výnimočných prípadoch je 
Objednávateľ oprávnený požadovať účasť štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch. 

3.19 Počas kontrolných dní Zhotoviteľ preukáže plnenie svojich zmluvných povinností, termínov, stavebný 
pokrok, súlad výkonov s realizačnou dokumentáciou, dodržanie predpísanej kvality a akosti diela, 
procesné problémy a iné dôležité informácie. Objednávateľ je oprávnený požadovať spísanie 
protokolu z kontrolného dňa, v ktorom sa uvedú výsledky záverov kontrolného dňa, najmä námietky 
Objednávateľa k vykonaným prácam, požiadavky na odstránenie nedostatkov, vád a nedorobkov, 
splnenie resp. nesplnenie termínov, a iné skutočnosti týkajúce sa zmluvného plnenia Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky opatrenia na odstránenie zistených vád, nedostatkov 
a odchýlok od podmienok tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený stanoviť v protokole z kontrolného 
dňa aj termíny na odstránenie nedostatkov zmluvného plnenia Zhotoviteľom. 

3.20 Počas kontrolných dní sa prerokuje protokol z predchádzajúceho kontrolného dňa a Objednávateľ 
schváli resp. neschváli Zhotoviteľom predložené kontrolovateľné podklady, výkazy o realizovaných 
dodávkach a výkonoch, o odstránených vadách, nedorobkoch a nedostatkoch. 

3.21 Právo Objednávateľa, alebo ním určenej osoby vykonať kedykoľvek neohlásenú náhodnú kontrolu 
vykonávania diela ostáva vyššie uvedenými ustanoveniami nedotknuté. 



Obec Betlanovce 

ČOV a kanalizácia Betlanovce  
Strana 6 z 18 

 
3.22 Ak Objednávateľ zistí pri kontrole zhotovovania diela rozpor s projektovou dokumentáciou, 

nedostatky alebo vady, ktoré budú alebo môžu byť prekryté, alebo nedostupné ďalšími výkonmi, 
Zhotoviteľ je povinný tieto nedostatky, alebo vady okamžite odstrániť na vlastné náklady, pričom 
termín ukončenia a odovzdania diela sa tým nemení. 

3.23 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ meniť poradie 
zhotovovania jednotlivých častí diela, ak takéto poradie je stanovené Objednávateľom. Zhotoviteľ 
rovnako bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený odchýliť sa od 
požiadaviek na dielo stanovených projektovou dokumentáciou. 

3.24 Pri akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli znamenať zmenu (najmä zvýšenie) dohodnutej ceny 
diela, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa a ním určenú osobu na túto skutočnosť bez zbytočného 
odkladu písomne upozorniť. Tieto zmeny, ako i prípadné objednávky naviac, sa nesmú realizovať 
skôr, ako Objednávateľ na to vydá písomný súhlas. 

3.25 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa, alebo odlišne od  dohodnutého rozsahu, 
nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote,  alebo  po 
tejto lehote môžu byť odstránené Objednávateľom, alebo tretími osobami,  poverenými Objednáva- 
teľom  na  náklady Zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť Objednávateľovi do 14 
kalendárnych dní odo dňa vyúčtovania týchto nákladov. 

3.26 Akákoľvek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkoľvek z jeho častí Objednávateľom, alebo ním 
určených osôb neznamená konečnú akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo ich častí 
Objednávateľom. Zhotoviteľ zostáva aj naďalej plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie diela 
a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s vykonávaným dielom až do doby odovzdania diela 
Objednávateľovi. 

3.27 V prípade, ak sa preukáže do ukončenia, alebo po ukončení vykonania diela Zhotoviteľom, že 
Zhotoviteľ nevykonal všetky práce alebo výkony požadované podľa tejto zmluvy, alebo takéto práce 
vykonal v rozpore s projektovou dokumentáciou, Objednávateľ je oprávnený jednostranne znížiť 
platby požadované Zhotoviteľom o sumu prác, ktoré neboli vykonané, alebo boli vykonané v rozpore 
s projektovou dokumentáciou. V prípade, ak by takáto suma prevyšovala sumu, ktorú má Zhotoviteľ 
obdržať od Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať vrátenie sumy neoprávnene 
vyplatenej Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom požadovanú sumu bez akýchkoľvek 
výhrad vrátiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky Objednávateľa na 
jej vrátenie. 

3.28 Postup pri použití subdodávateľov je uvedený v článku XII tejto zmluvy. 
 

Čl. IV 
CENA DIELA 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a v dohodnutom čase vykonané dielo prevezme od Zhotoviteľa 
a zaplatí mu za jeho zhotovenie cenu diela podľa tohto článku zmluvy.  

4.2 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania, je v súlade s 
ustanovením zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení 
neskorších predpisov stanovená dohodou zmluvných strán a v časti rozsahu diela je doložená 
položkovitým rozpočtom Zhotoviteľa ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

4.3 Cena diela je zmluvnými stranami na základe bodu 4.2. určená vo výške: 
          Cena bez DPH               377 000,78 Eur 
          DPH vo výške 20%          75 400,16 Eur 
          Cena s DPH                   452 400,94 Eur   ( celková cena diela) 
 
          ( slovom: štyristopäťdesiatdvatisícštyristo eur deväťdesiatštyri centov ) 

4.4 Celková cena diela je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy – Rozpočet stavby. 

4.5 Zmluvná cena podľa ods. 4.3 je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady a zisky 
Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela ( vrátane DPH, cla, poistenia a 
iných poplatkov) a je platná počas celej doby vykonávania diela. Dohodnutá cena obsahuje 
predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien stavebných prác a materiálov a to až do doby 
ukončenia diela podľa zmluvy. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ po 
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dôkladnom zvážení zadania, ktoré tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy prehlasuje, že je schopný podľa neho 
zrealizovať dielo v plnom rozsahu, v požadovanej kvalite za cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

4.6 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a 
vyplývajúce pre Zhotoviteľa zo zmluvy, ako aj náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a 
pri odvracaní  hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, 
dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska. 
Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je konečná a nemenná.  

4.7 Položky stavebných, montážnych  prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa 
Objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách. 

4.8 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonáva odchýlne od predloženej projektovej dokumentácie, alebo bez 
príkazu Objednávateľa, nebudú Objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej 
dokumentácie je Zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.  

4.9 Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa, 
alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom zmluvy, hoci 
so zadaným dielom súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi, ako dôsledok nekvalitného 
prevedenia prác Zhotoviteľom. 

4.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo formáte 
MS Excel), ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto 
podrobného  rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy. 

 
 

Čl. V 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Cena diela bude Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená na základe čiastkových mesačných faktúr 
vystavených Zhotoviteľom na konci každého mesiaca, avšak najneskôr do 15. dňa nasledovného  
mesiaca,  na základe Objednávateľom vopred písomne odsúhlasených skutočne vykonaných prác a 
dodávok podľa pravidiel stanovených touto zmluvou. Posledná faktúra bude označená ako „konečná 

faktúra“. 

5.2 Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený Zhotoviteľom, 
plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za  uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, 
revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a  ostatných   položiek,   ktoré   v  
rozpočte  neboli  ocenené  položkami  z  použitých  cenníkov  stavebných  prác podpísaný  
oprávnenou    osobou   Zhotoviteľa,  stavebným   dozorom  a  oprávnenou  osobou   Objednávateľa 
(technickým dozorom Objednávateľa),  ktorí  svojimi podpismi  zaručujú, že  fakturované  stavebné  
práce  boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. 
Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v 
jednotkových  množstvách a jednotkových cenách.  

5.3 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého 
diela je  podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o 
odovzdaní a prevzatí  diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom 
protokole. Po splnení uvedených podmienok  Zhotoviteľ  vystaví  do  30  kalendárnych  dní  konečnú  
faktúru  celého diela, ktorú  Objednávateľ uhradí. Výška konečnej faktúry bude v rozpätí 5-10 % 
nominálnej hodnoty diela s DPH. Prílohami ku konečnej faktúre sú protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela a súpis všetkých už Objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a 
nedorobkov. 

5.4 Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, 
ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy. V prípade rozporu v súpise 
vykonaných prác je Objednávateľ oprávnený súpis vrátiť na prepracovanie. Súpis vykonaných prác 
bude predložený i elektronicky vo formáte  Excel na CD/DVD. 

5.5 V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru vystavenú v rozpore s touto zmluvou, 
Objednávateľ je oprávnený úhradu príslušnej časti ceny diela odoprieť bez rizika omeškania sa 
Objednávateľa. 

5.6 Zhotoviteľ predloží faktúru na úhradu v štyroch (4) vyhotoveniach Objednávateľovi. Lehota splatnosti 
faktúr je 60 dní od jej prevzatia  Objednávateľom. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že s lehotou 
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splatnosti peňažného záväzku bez výhrad súhlasia, a že lehota splatnosti peňažného záväzku 
Objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového 
vzťahu pre Zhotoviteľa. 

5.7 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 
222/2004 Z.z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5.8 V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom nebude obsahovať náležitosti uvedené v 
predchádzajúcom bode, nespĺňa náležitosti podľa tejto zmluvy, alebo jej obsah je v rozpore s touto 
zmluvou, alebo je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť 
Zhotoviteľovi a požadovať jej opravu.  

Ako dátum doručenia faktúry Objednávateľovi platí v takomto prípade deň obdržania opravenej 
faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov a nová lehota splatnosti tak 
plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

5.9 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku na účet Zhotoviteľa uvedený v 
záhlaví tejto zmluvy. 

5.10 Dňom zaplatenia platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej 
sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany. 

5.11 Objednávateľ nebude poskytovať Zhotoviteľovi na dohodnutú cenu diela zálohy ani preddavky a 
Zhotoviteľ nie je oprávnený takéto zálohy požadovať. 

5.12 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať splatnú platbu Zhotoviteľovi v prípade, ak Zhotoviteľ 
nesplní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu touto zmluvou, a to až do riadneho splnenia 
povinností Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní. 

5.13 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela zmluvné 
pokuty, alebo iné sankcie, alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy 
nárok. 

5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy: 

• je v ekonomicky dobrej kondícii a nie je proti nemu vedené exekučné, konkurzné alebo 
reštrukturalizačné konanie, nevedie žiadny súdny spor, v ktorom by neúspech viedol k 
záväzku, ktorého splnenie by bolo nemožné, alebo by hospodársky destabilizovalo 
Zhotoviteľa, 

• nie je spoločnosťou v kríze (v zmysle § 67a Obchodného zákonníka) a nie je osobou 
ohrozenou vstupom do konkurzného, alebo reštrukturalizačného konania. 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu okolností, 
dotýkajúcu sa obsahu vyhlásení podľa tohto bodu. 

V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa tohto bodu ukáže, ako nepravdivé, alebo 
ak Zhotoviteľ neoznámi bezodkladne a písomne Objednávateľovi akúkoľvek zmenu okolností, ktoré 
by sa mohli priamo, alebo nepriamo dotknúť obsahu týchto vyhlásení, Objednávateľ má právo 
uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela, ktorá bude splatná do 14 
kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 
porušením oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa. 

5.15 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zadrží z celkovej ceny diela  čiastku vo výške 10% - tzv. 
zádržné. Zádržné bude určené, ako zábezpeka pri závadách zistených pri preberacom konaní, ak 
Zhotoviteľ neodstráni tieto vady a nedorobky v dohodnutom termíne. Zmluvné strany sa výslovne 
dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma zádržného nepredstavuje nezaplatenú časť 
dohodnutej ceny diela, s ktorou by bol Objednávateľ v omeškaní so zaplatením, ale dohodou 
zmluvných strán táto nesplatná pohľadávka Zhotoviteľa tvorí zaistenie povinnosti Zhotoviteľa 
vyplývajúcich mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ je oprávnený 
použiť uvedené prostriedky v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné 
záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

5.16 Spôsob uvoľnenia zádržného: Zádržné bude Zhotoviteľovi vyplatené po vydaní Preberacieho 
protokolu o odstránení nedorobkov a závad v lehote splatnosti 30 kalendárnych dní od písomnej 
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požiadavky Zhotoviteľa na uvoľnenie zádržného. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi 
neprináležia úroky zo zádržného podľa tejto Zmluvy. 

 
Čl. VI 

ZODPOVEDNOSŤ  A  ZÁVÄZKY ZHOTOVITEĽA 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady ním vykonaného diela v rozsahu stanovenom právnymi 
predpismi. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá Objednávateľovi za všetky vady, ktoré sa na diele objavia v 
rámci dohodnutej záručnej doby. V prípade omeškania sa Zhotoviteľa s odstránením záručných vád, 
má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť inou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady 
Zhotoviteľa. Výška ceny takto odstránených vád bude stanovená Objednávateľom bez ohľadu na 
výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených v položkovitom rozpočte 
Zhotoviteľa (príloha č. 1 tejto zmluvy). 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas písomne upozorniť Objednávateľa na akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo 
i len teoreticky, spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek termínu dohodnutého v tejto zmluve. V opačnom 
prípade znáša Zhotoviteľ škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne.  

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude 
znovu   použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom 
predloží doklad  Objednávateľovi do 14 kalendárnych dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí 
obsahovať množstvo vyvezeného materiálu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené 
náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne 
použité resp. aj na iné objekty, Zhotoviteľ vyzve  Objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom 
denníku  spôsob s ich ďalším nakladaním. 

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diele a stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, 
ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, poverené tretie osoby alebo subdodávatelia pri 
vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje v celom rozsahu nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek 
škodu, ktorú zapríčinil, alebo spôsobil pri vykonávaní diela, alebo za ktorú zodpovedá. Zhotoviteľ 
zodpovedá Objednávateľovi bez obmedzenia aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi 
omeškaním sa s riadnym dokončením diela v dohodnutom termíne, alebo jeho vadami. 

6.5 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne 
opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 
zodpovedá v plnom rozsahu. 

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti 
nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a 
výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, tak na majetku 
Objednávateľa, ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody 
zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie, alebo vec do pôvodného stavu, pri 
úplnom zničení zariadenia, alebo veci  nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre 
povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je Objednávateľ oprávnený požadovať 
náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia, alebo veci v čase poškodenia. 

6.7 Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: Juraj Gergely. 

6.8 V prípade, že dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, alebo koordinátora bezpečnosti stavby, 
Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do troch (3) pracovných dní. 

6.9 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť 
povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov Objednávateľa 
a prevádzkovateľa a  zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných 
právnych predpisov. 

6.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a 
konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade 
blízkosti intravilánu aj  za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady 
odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri 
predkladaní mesačnej faktúry podľa bodu  5.1. tejto zmluvy.  
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6.11 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých 

materiálov,  stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na 
stavenisko. 
 
                                                                       Čl. VII 

ZÁRUČNÁ DOBA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie 
(príloha č. 2), ocenených výkazov výmer a podmienok zmluvy, podľa technických noriem a že počas 
záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2   Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a 
v projektovej  dokumentácii, podmienkami v stavebnom povolení a rozpor so všeobecne záväznými 
technickými normami a predpismi. Za vady sa pre účely odovzdania  a prevzatia  diela  považujú  aj 
chýbajúce, alebo neúplné doklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia 
diela uvedené v bode 8.7. 

          Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností počas realizácie diela. 

7.4 Záručná lehota za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela  
Objednávateľom s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná 
doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie 
ich výrobcami, min. 24 mesiacov. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od 
uplatnenia reklamácie do odstránenia  vady.  V prípade, že dôjde k reklamácií vád diela a tieto budú 
Zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po 
reklamácii, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dobu ďalších 24 mesiacov. 
V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne  vlastnosti  a  prevádzkovú  spôsobilosť primeranú 
obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. 

 
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle článku 

7.2. do 2 pracovných dní od písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady 
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Havarijné stavy je Zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom, najneskôr do 24 hodín. O termíne odstránenia vady 
dlhšom ako 5 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne  
informovať. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či Zhotoviteľ uznáva svoju  
zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie 
týka. 

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou u oprávneného zástupcu Zhotoviteľa. 

7.8   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni akékoľvek vzniknuté záručné vady bez nároku na úhradu nákladov 
s tým spojených bez zbytočného odkladu po ich písomnom uplatnení Objednávateľom. Vady sa 
považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa.  

7.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie 
na náklady  Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 14  
kalendárnych dní  odo  dňa  doručenia faktúry  za vykonané  práce  Zhotoviteľovi. Tým nie je 
dotknuté  právo Objednávateľa na náhradu škody, alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči 
Zhotoviteľovi.  

7.10   Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj  také vady,  za vznik  ktorých 
zodpovednosť popiera,  odstránenie   ktorých  však  neznesie  odklad. Úhrada  nákladov, spojených  
s  odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 
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Čl. VIII 

PREBERACIE KONANIE 

8.1 Ak je dielo riadne zhotovené a úplne vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a s 
podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami, Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi 
Objednávateľovi doporučeným listom, alebo emailom na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy päť (5) pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na  odovzdanie a prevzatie. Na 
základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby 
odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené najneskôr v zmluvnej lehote. 

8.2 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu a uskutočniť všetky skúšky aj prostredníctvom tretej 
osoby za účelom overenia celkového stavu vykonaného diela a posúdiť súlad vykonaného diela s 
projektovou dokumentáciou a požiadavkami tejto zmluvy (ďalej len „Skúšky“). V prípade, ak sa 
kontrolou, alebo Skúškou preukážu rozpory medzi vykonaným dielom a projektovou dokumentáciou 
a podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami, Zhotoviteľ je povinný tieto rozpory 
odstrániť. Všetky Skúšky, ktorých výsledky nebudú zodpovedať požiadavkám dohodnutým v tejto 
zmluve budú po ich náprave Zhotoviteľom vykonávané opätovne dovtedy, kým takéto parametre a 
výkony nebudú splnené, pričom Zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky, zlyhania alebo 
poruchy v čo najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých Skúšok 
za predpokladu, že takéto dodatočné Skúšky budú vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady a 
Zhotoviteľ uhradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti. 

8.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých Skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ 
a predloženie  dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.  

8.4 V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení bez zavinenia Objednávateľa, musí 
byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k 
prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu na strane Objednávateľa, bude Skúška 
pokračovať po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 48 
hodín.  

8.5 Po úspešnom vykonaní Skúšok bude Objednávateľom stanovený presný termín odovzdania a 
prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný tento termín akceptovať a zúčastniť sa na ňom. 

8.6 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na stavenisku za účasti Objednávateľa, ním určenej 
osoby a zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa (bod 3.7 tejto zmluvy). Objednávateľ je oprávnený 
požadovať, aby sa preberacieho konania zúčastnil aj štatutárny zástupca Zhotoviteľa. 

8.7 Pred začatím odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa diela, ktorú mal povinnosť priebežne odovzdávať a do 
odovzdania diela jeho zavinením neboli Objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to 
najmä : 

a) stavebné denníky, 
b) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných 

konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, 
c) projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v 

dvoch vyhotoveniach. 
d) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 
e) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
f) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe, 
g) všetky revízne správy,  
h) záruky, záručné listy,  
i) manuály, návody na použitie, a pod.  

 
V prípade, ak Zhotoviteľ vyššie uvedenú kompletnú dokumentáciu Objednávateľovi neodovzdá, 
alebo odovzdá neúplnú, Objednávateľ je oprávnený odovzdanie a prevzatie diela odoprieť do času 
odstránenia tejto vady. 

8.8 Počas odovzdania a prevzatia diela Objednávateľ preskúma, či dielo môže byť bez výhrad plne a 
bezpečne využívané na svoj účel, či dielo zodpovedá požiadavkám tejto zmluvy, či nedostatky ním 
vytknuté počas realizácie a Skúšok boli úplne odstránené. 
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8.9 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so 

zmluvnými podmienkami a schválenou projektovou dokumentáciou, má závažné vady a nedorobky, 
ktoré budú takého charakteru, že užívanie diela, alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom 
preberania, bude ohrozené, alebo podstatne zhoršené. 

8.10 Následne Objednávateľ písomne určí termín na odstránenie vytknutých vád a pokračovanie procesu 
odovzdania a prevzatia diela. 

8.11 Objednávateľ má právo (ale nie povinnosť) prevziať dielo aj v prípade, ak zistí, že má drobné vady, 
alebo nedorobky, ktoré nebránia užívaniu vykonaného diela, ak sa Zhotoviteľ zaviaže odstrániť 
takéto vady v najkratšom možnom čase a tento záväzok bude zo strany Zhotoviteľa aj dostatočne 
zabezpečený. Objednávateľ je oprávnený v prípade drobných vád diela zistených pri preberacom 
konaní diela zadržať 10% z  celkovej ceny diela s DPH uvedenej v článku IV bode 4.3.tejto zmluvy 
až do doby ich odstránenia. 

8.12 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať, ak 

a) dielo bolo vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto zmluvy, a 

b) všetky Objednávateľom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotoviteľom odstránené, a 

c) dokumentácia požadovaná bodom 8.7 tejto zmluvy bola odovzdaná Objednávateľovi, 

8.13 Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené písomným protokolom o prevzatí diela, spoločne 
podpísaným Zhotoviteľom a Objednávateľom. V prípade, ak sa pri odovzdaní a prevzatí diela zistia 
neodstrániteľné vady, Objednávateľ je oprávnený znížiť aktuálne splatnú platbu Zhotoviteľovi o sumu 
zodpovedajúcu hodnote týchto vád, alebo na odstúpenie od tejto zmluvy. 

8.14 Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela pripraví Zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných 
dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt 
na ich odstránenie. Obsahom zápisu je  vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá 
a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál 
a odpad  na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je 
Zhotoviteľ povinný  plne vypratať do 10 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela 
okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 

8.16 Aj po odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady a vady 
vzniknuté v záručnej dobe v zmysle príslušných právnych predpisov. 
 

Čl. IX 
ĎALŠIE DOJEDNANIA 

9.1 Zhotoviteľ je povinný po obdŕžaní projektovej dokumentácie  bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť 
Objednávateľa. Zhotoviteľ   je  povinný   informovať  Objednávateľa  o  akýchkoľvek  nedostatkoch  
podľa  tohto   bodu bezodkladne po ich zistení. 

9.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že prekontroloval všetky podklady odovzdané mu Objednávateľom (vrátane 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie) a potvrdzuje, že je možné na ich základe riadne 
zhotoviť dielo.  

9.3 Zhotoviteľ zabezpečí bezchybné, tejto zmluve, projektovej dokumentácii, príslušným normám a 
právnym predpisom zodpovedajúce vykonanie a zhotovenie diela. Pri vadných dodávkach a 
výkonoch môže Objednávateľ tieto odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez 
ovplyvnenia dohodnutých termínov, ceny diela a zmluvných sankcií. Odstránenie takýchto 
nedostatkov nemá za následok vznik finančných nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad 
dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.  

9.4 O stráženie materiálov a zariadení nachádzajúcich sa na stavenisku sa postará Zhotoviteľ sám po 
celú dobu vykonávania diela, ako aj v čase prípadného prerušenia vykonávania diela. 

9.5 Až po písomné formálne prebratie zhotoveného diela Objednávateľom nesie všetku zodpovednosť 
za zhotovované dielo Zhotoviteľ.  
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9.6 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, 

ktoré budú zabudované do diela budú v súlade s projektovou dokumentáciou, budú nové, takého 
typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto zmluvy, vhodnej akosti, 
kvality a stupňa, bez vád a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám a 
normám Európskej únie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať dielo spôsobom, ktorý je v stavebníctve 
obvyklý. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že použité stavebné materiály, výrobky, 
konštrukcie a zariadenia budú vykazovať také vlastnosti, aby pri bežnej životnosti výrobných 
objektov a bežnej údržbe spĺňali aj ekologické a stavebnou špecifikáciou požadované požiadavky a 
zodpovedali stavebným pravidlám.  

9.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do diela 
vbudoval, alebo ktoré pri zhotovení diela použil sú bez právnych vád. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a 
potvrdzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa 
vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby.  

Na tento účel Zhotoviteľ vyhlasuje, že Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa 
domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu alebo ktorejkoľvek časti diela je v 
čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu alebo ktorejkoľvek časti 
diela do diela zhotovovaného podľa tejto zmluvy sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. 
Možná budúca oddeliteľnosť materiálu, komponentu alebo ktorejkoľvek časti diela od zhotovovaného 
diela už nemá vplyv na vlastnícke právo Objednávateľa. Všetky materiály, ktoré sú iného druhu, ako 
je predpísané v projektovej dokumentácii (príloha č. 2) podliehajú pred dodaním na stavbu 
písomnému schváleniu Objednávateľa, resp. ním určenej osobe.  

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, stavebný odpad a iný odpadový alebo obalový 
materiál odstrániť na vlastné náklady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

9.9 Počas zhotovovania diela a pri realizácii stavebných prác Zhotoviteľ uplatňuje všeobecné zásady 
prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s 
prihliadnutím najmä na 

a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,  

b) podmienky na vhodnú manipuláciu s rôznymi materiálmi na stavenisku,  

c) technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a 
pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a 
zdravie zamestnancov na stavenisku a životné prostredie,  

d) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné 
materiály alebo látky. 

9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi, alebo ním určenej osobe, všetku potrebnú 
súčinnosť a pomoc na to, aby dielo bolo možné užívať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Súčasťou záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj pomoc a podpora Objednávateľa v konaní o 
užívanie stavby (diela) vedenom príslušným okresným úradom v zmysle ustanovení § 26 vodného 
zákona, stavebným úradom v zmysle ustanovení § 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.  

9.11 Práva duševného vlastníctva: Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej dokumentácie) 
poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom, alebo osobami určenými Objednávateľom je a zostane 
vlastníctvom Objednávateľa, alebo dotknutej tretej strany. Vlastnícke právo k akejkoľvek 
dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi 
Zhotoviteľom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa. Prevod týchto Práv 
duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v cene diela podľa článku IV tejto zmluvy. 
Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania zmluvy po dobu ich 
životnosti.  

9.12 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou 
činnosťou tretím osobám s minimálnou výškou poistného plnenia rovnajúcej sa 100% ceny diela 
uvedenej v článku IV bod 4.3 tejto zmluvy za jednu poistnú udalosť. Platnosť a účinnosť poistnej 
zmluvy vrátane výšky poistného plnenia v minimálnej čiastke podľa predchádzajúcej vety tohto 
odseku tohto článku zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržiavať po celú dobu vyhotovovania diela až do 
uplynutia záručnej doby diela. Fotokópia potvrdenia o uzatvorení platnej a účinnej poistnej zmluvy 
tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve, ako jej neoddeliteľnú súčasť. 
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9.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy všetkých svojich zamestnancov, prostredníctvom 

ktorých vykonáva dielo podľa tejto zmluvy zamestnáva legálne v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. Rovnako vyhlasuje, že každá tretia osoba, prostredníctvom ktorej bude prípadne 
vykonávať dielo podľa tejto zmluvy zamestnáva všetkých svojich zamestnancov podieľajúcich sa na 
činnostiach podľa tejto zmluvy legálne v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje najneskôr do 3 pracovných  dní pred nástupom na vykonávanie činnosti v zmysle tejto 
zmluvy poskytnúť Objednávateľovi relevantné doklady o legálnom zamestnávaní svojich 
zamestnancov (príslušné potvrdenia Sociálnej poisťovne), prostredníctvom ktorých vykonáva dielo 
podľa tejto zmluvy; v prípade nových zamestnancov najneskôr 3 pracovné dní pred ich nástupom na 
vykonávanie činnosti v zmysle tejto zmluvy.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 kalendárnych dní od výzvy Objednávateľa nahradiť Objednávateľovi 
všetky náklady spojené s uložením pokuty Objednávateľovi za porušenie zákazu prijať činnosť, ktorú 
mu poskytuje Zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo ktorú 
nelegálne zamestnáva tretia osoba, prostredníctvom ktorej Zhotoviteľ poskytuje práce, služby a 
plnenie podľa tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ v lehote stanovenej touto zmluvou nepredloží relevantné 
doklady o legálnom zamestnávaní svojich zamestnancov podľa vyššie uvedeného, má Objednávateľ 
nárok na odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy.  

9.14 Pri plnení tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku 
požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov v sídle, priestoroch, objektoch a 
na pracoviskách Objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva. Zhotoviteľ je povinný 
ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, 
hornín, pôdy a organizmov. Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia, 
poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení 
tejto zmluvy na životné prostredie.  

9.15   Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  v prípade  nedostatočného  finančného  krytia  upravovať postup  
          dodávky jednotlivých častí predmetu obstarávania a to aj počas prebiehajúcej realizácie tejto 

zákazky. 
 

Čl. X 
SANKCIE 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že aj po skončení platnosti  tejto zmluvy ostávajú v  platnosti ustanovenia  
zmluvy  o  zmluvnej  pokute  a  tie   ustanovenia,  ktoré  vzhľadom  na svoju povahu  majú platiť aj po   

    skončení platnosti zmluvy. 

10.2 Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v  
sadzbe 10 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.3 tejto zmluvy) v prípade, ak zhotoviteľ :  

a) nezačne  s  realizáciou  diela  najneskôr do 15 pracovných  dní odo dňa  protokolárneho  prevzatia  
staveniska, ako miesta  realizácie, 

b)  v realizácii  diela  riadne  nepokračuje v  zmysle harmonogramu, ktorý  tvorí  prílohu  tejto  zmluvy  
     (nečinnosť Zhotoviteľa), 
c)  opakovane   alebo   hrubo   porušuje  povinnosti  vyplývajúce   zo všeobecne záväzných právnych  

predpisov vzťahujúcich sa na realizáciu diela,  
d)  realizuje  dielo  v  rozpore  s  projektovou  dokumentáciou  diela,  alebo v rozpore  s   povoleniami   

               vydanými k realizácii diela,  
e)  svojou  činnosťou,  v   rámci  realizácie  diela  spôsobuje,  alebo môže  spôsobiť  Objednávateľovi   

škodu,  
           f)  poruší povinnosť  vyplývajúcu zo  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu,  v  dôsledku  čoho   
               príslušný orgán uloží Objednávateľovi, ako zodpovednému subjektu sankciu, 
          g)  poruší povinnosť riadne dokončiť a odovzdať dielo v konečnom termíne Objednávateľovi, 

             V  prípade opakovaného  porušenia  povinnosti  je  Objednávateľ  oprávnený požadovať zaplatenie   
             zmluvnej pokuty aj opakovane.  

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je za porušenie povinnosti riadne dokončiť a odovzdať 
dielo v konečnom termíne oprávnený okrem jednorazovej zmluvnej pokuty podľa ods. 1 tohto článku 
zmluvy oprávnený požadovať tiež zaplatenie úroku z omeškania, a to v sadzbe 0,05 % z celkovej 
ceny diela (podľa bodu 4.3 tejto zmluvy) za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa s 
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odovzdaním diela, pričom Objednávateľ je po uplynutí 30 kalendárnych dní omeškania oprávnený 
túto sadzbu jednostranne zvýšiť na sadzbu 0,1 % za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa s 
riadnym dokončením a odovzdaním diela.  
Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vznikajú z dôvodu 
omeškania sa so splnením termínu nie sú dotknuté zaplatením zmluvnej pokuty. 

10.4 V  prípade,  ak  Zhotoviteľ  poruší  povinnosť  viesť  a  predložiť  stavebný  denník Objednávateľovi 
na nahliadnutie, vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu vykonaných prác, udržiavať poriadok a   
čistotu na stavenisku,  pozvať Objednávateľa na kontrolu pred zakrytím, zákazu tzv. „nelegálnej 
práce“, predložiť a viesť rozpočet (príloha tejto zmluvy), ako aj každú jeho zmenu, ak k takejto dôjde 
počas realizácie diela, v elektronickej verzii vo formáte MS Excel má Objednávateľ právo požadovať 
od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 200 € (slovom: dvesto euro)  za každý 
kalendárny deň, v ktorom došlo k porušeniu vyššie uvedených povinností Zhotoviteľa.  

10.5 V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotoviteľom Objednávateľ môže 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200 € (slovom: dvesto euro) za každý deň neprevzatia staveniska. 

10.6 V prípade , že sa Zhotoviteľ omešká so začatím prác má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 € (slovom: dvesto euro) za každý deň omeškania so začatím 
prác. 

10.7 Za porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VIII bod 8.15 je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 € (slovom: dvestopäťdesiat euro) za každý deň 
omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody 
spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 

10.8 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy a táto nie je 
penalizovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty:  

a) vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.3 tejto zmluvy) za každý deň omeškania sa 
Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých 
povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie napraviť (vrátane postupovania Zhotoviteľa v rozpore 
s realizačnou dokumentáciou) alebo  

b) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.3 tejto zmluvy), pri tých povinnostiach, pri 
ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.  

Zmluvné pokuty podľa tohto bodu zmluvy je možné uplatniť aj opakovane. Prípadné nároky 
Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností 
Zhotoviteľa nie sú dotknuté zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom.  

10.9 V prípade omeškania s nástupom na odstraňovanie záručných vád v zmysle čl. VII bod 7.5 tejto  
zmluvy, a to aj jednotlivo, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500 € (slovom päťsto eur) za každý kalendárny deň omeškania až do doby jej 
úplného odstránenia.  

10.10 Ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa diela podľa čl. VIII 
bod 8.7 tejto zmluvy má Objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 200 €  za každý 
nepredložený dokument jednotlivo.  

10.11 Ak zamestnanec Zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z pravidiel 
BOZP, OPP a ochrany a tvorby životného prostredia, požiarne predpisy dané platnou legislatívou a 
touto zmluvou má Objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 250 € za prvé 
porušenie a za každé ďalšie porušenie vo výške 500 € (slovom päťsto eur).  

10.12 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia 
písomnej požiadavky Objednávateľa na ich zaplatenie Zhotoviteľovi.  

10.13 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho 
predpisu zo strany Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy 
v súvislosti s realizáciou diela, bude rozhodnutím príslušného orgánu uložená Objednávateľovi 
finančná sankcia ( vo forme pokuty alebo vo forme povinnosti vrátiť finančné prostriedky poskytnuté 
na účely realizácie diela ), je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi celú škodu ( v sume 
uloženej finančnej sankcie, alebo sume vrátenej finančnej dotácie), ktorá v dôsledku porušenia 
takejto povinnosti Objednávateľovi vznikla. 
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10.14 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za dielo na základe vystavenej faktúry po 

dobu viac ako 30 dní po lehote splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úroky z 
omeškania vo výške 0,05 % zo sumy, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, za každý deň 
omeškania. 

 
Čl. XI 

PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

a) Písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo 

zmluvných strán. 

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

11.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne, alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy v 
prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podstatným spôsobom, čím sa pre účely tohto zmluvného 
vzťahu považuje najmä, ak:  

a) dielo  je Zhotoviteľom  vykonávané vadne, nekvalitne alebo  nezodpovedá  požiadavkám stanove-  
    ným v projektovej dokumentácii, alebo  požiadavkám  stanovených  touto  zmluvou,  jej  prílohami,  
    STN  alebo príslušným právnym predpisom; 
b) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 30 dní s plnením podľa dohodnutých termínov ;  
c) hospodárska  situácia  Zhotoviteľa  robí splnenie zmluvne prevzatých povinností   nepravdepodob- 
    ným;  
d) je na  Zhotoviteľa  podaný  návrh  na  vyhlásenie konkurzu, návrh  na povolenie  reštrukturalizácie  
    alebo je v likvidácii, alebo sa na jeho majetok vedie exekúcia;  
e) neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom;  
f) opakovane  porušuje ustanovenia tejto zmluvy, alebo  neplní riadne  a včas svoje  povinnosti podľa  
    tejto zmluvy. 

11.3 Objednávateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený a nie povinný vyzvať Zhotoviteľa na realizáciu 
diela  resp. jeho časti podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa povinnosti plniť 
podľa zmluvy, a teda nevykoná dielo, ak neobdrží od Objednávateľa písomnú výzvu k zahájeniu prác 
podľa Čl II bod 2.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si nebude uplatňovať voči Objednávateľovi 
žiadne finančné ani iné nároky, ak Objednávateľ nebude požadovať plnenia podľa tejto zmluvy 
z dôvodu nezískania finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy. 

11.4 Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú účinnosť. 
Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa 
účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a 
doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj testy, revízie, potvrdenia a doklady 
týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných 
častí diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi. Aj 
po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 
požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol žiadnym 
spôsobom dotknutý, alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi 
za škodu, ktorá mu tým vznikla.  

11.5 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy iba v prípade porušenia povinností 
Objednávateľa podstatným spôsobom, čím sa pre účely tohto zmluvného vzťahu považuje, ak o viac 
ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní mešká s úhradou splatnej časti ceny diela. Odstúpenie je 
účinné uplynutím tridsiatych (30) kalendárnych  dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V 
prípade, ak Objednávateľ splatnú časť v priebehu uvedenej 30-dňovej doby uhradí, má sa za to, že 
dôvod odstúpenia odpadol a Zhotoviteľ vzal odstúpenie späť.  

11.6 Pri predčasnom ukončení tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 
ustanoveniami článku VIII tejto zmluvy, pričom ich ustanovenia sa použijú primerane predčasnému 
ukončeniu. V prípade dočasného prerušenia, alebo definitívneho zastavenia realizácie diela 
z dôvodov odstúpenia od tejto zmluvy  na strane Objednávateľa zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi 
skutočne vynaložené náklady podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom. 
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11.7 Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto zmluvy odstúpila, sa 

nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa 
netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.  

11.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený 
postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, ktoré vznikli podľa alebo v súvislosti s touto 
zmluvou tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, a naopak, a to 
počas celej účinnosti tejto zmluvy. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto 
postúpenia pohľadávky.  

Čl. XII 
SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA 

12.1 V prípade poskytovania predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne zhotoviť dielo akoby ho poskytoval sám. 

12.2 Na základe dohody zmluvných strán Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať dielo len subdodávateľmi 
spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú 
dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

12.3 Zhotoviteľ zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na vykonávaní diela, pričom 
tento musí obsahovať: 

a)  ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v 
ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, 

b)  čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov spĺňa, alebo najneskôr v čase 
začatia realizovania ním vykonávanej časti diela bude spĺňať podmienky stanovené 
všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľa neexistovali a neexistujú dôvody na 
vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

12.4 Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
Objednávateľovi vopred minimálne 3 pracovné dni pred zmenou údaje týkajúce sa nového 
subdodávateľa v rozsahu podľa bodu 12.3 písm. a) a b) tohto článku zmluvy. 

12.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia sú počas plnenia zmluvy zaregistrovaní 
v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ je splnená ich povinnosť uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) 
bod 7. a ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov (podiel subdodávky vo 
finančnom vyjadrení predstavuje čiastku vyššiu ako 100.000.-  bez DPH). 

12.6 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení subdodávateľa 
Objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez toho, aby bol písomne 
odsúhlasený Objednávateľom, alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má 
Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady 
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takom prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa tejto zmluvy, 
úhrady za takto vykonané práce ani úhrady za ich odstránenie. 

 
 

Čl. XIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v 
tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na predmet zákazky príslušným 
poskytovateľom NFP. 

13.2 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov 
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. Pre určitosť budúceho výkladu, táto zmluva sa môže meniť, alebo 
zrušiť iba písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa 
písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej 
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zmluvnej strane Pre nadobudnutie 0cinnosti dodatkov je nevyhnutn}?

org6nu pre OPZP.

.13.3 
Tdrto zmluva sa riadi slovenskym prdvnym poriadkom, najma podl'a prisluSnlch ustanove^ :=':-: :

513/1991 Zb Obchodny zakonnik v znenI neskorSlch predpisov.

134 Zmluvne strany sa dohodli 2e v pripade akehokol'vek zasielania a/alebo dorucovania pisc--:s:

alebo dokumentov tykal0cich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou sa 3-13

dorucovat' na adresy uvedene v zAhlavi tejfo zmluvy. Zmluvn6 strany sa zaroven dohodit 2e

povinnost,ooruJit,pistmnost ocdla telto zmluvy sa povazuje v konkretnom pripade za splnenu dnom

prevzatia pisomnosti. alebo c:rretnutim t0to pisomnost' prevziat'

13 5 Ak sa v pripade dorueo,.,ar a c.cstrednictvom po5tov6ho podniku vr6ti dorucovandr z6sielka, ako

nedorucend, alebo necc.,.c -.= ^z :cva1uje sa tak6to z5sielka za dorucen0 dnom, v ktorom poStov!

podnikvykonalje1dorl::.a^:*sovalsaodorucenievmiesteuvedenomnaobSlkepredmetnej
z6rsielky); pre dorucova.. s- '::-::^e sidla zmluvniich str6n zapisan6 v obchodnom registri, ak si

zmluvneStranypisomr^e...a.2_:^eadresynadorucovanie.

13.6 Zmluvne strany sa zz,,2z-.- -= z-:,: ,3( nedorozumenia, ci spory vyplyvalice z tejto zmluvy sa

bud6 prednostne S.eZ: .-.]..': ,_...^.^.,.i. rokovanim a vzErjomnou mimosudnou dohodou. Ak

zmluvnestranyoeurO.^2,--.::---.-...zClsporysposobomvz6jomnoudohodu,prisluSnym
konat,o vsetkych spc.c.^ z'.=.'--'- -., e::3'/ suvislosti s nou je len vSeobecn! sud 2alovan6ho,

prisluSny v zmysle precc sa, s : ' =-s':-: : ' -:'l sooroveho pr6va'

13.7 Zmluvne Strany beru na veCCr 3 :3 -=:::= := ^l- S-Castou zmluvy su nasledOvne prilohy:

Priloha c 1 - rozpocet stavby 1o3e^3^ ; ';'=: ..-.' -:'::krada kaZdy uchadzadv r6mci ponuky

Priloha c. 2 - projektovd dokumeniac a 
'' 

' 2:' -' -'.^^ = 
' z"=

Prilohac.3-Potvrdenieouzatvoreni pa:^3. ? -:^-=::s:-=. -^- -.., , ^llmalnej vlSkecenydiela

podl'abodu4.3.tejtozmluvy(predkladduspe3^-'-:'z::z::'::r:s=:--'''

Prilohac.4_ Zoznamsubdoddvatel,ov_pred<.ac:..=:,--.=:-=.'.=-.:::^./,

Prlloha c. 5 - Harmonogram stavebnlch pr6c lpred< 333 -S:=:. ., . -. =:_= 
- :. :::: s: :- ;vy)

13.8 Zmluvnestranyspolodnevyhlasuj0,2ezmluvabolauza"''=:=sl3::-= ''-': : ':'--:''anaurcito

azrozumilel,nea naznaksuhlasu s jej obsahom ju potvrdZ-,- , z=...-.-:-.^. ::]: -a_

13.9 Tdto ztnluva 1e vyhotoven6 v Styroch (4) vyhotoveniach prrcor^ "'::=:- - ' -: ::-:- ' 'c''zt 
po dve

(2) vyhotovenia.

V Betlanovciach dna: 15.08.2022 V Bratislave dna. 17.08.2022

Zhotovitel':

'... .. . i:- . '

lng Jozef Micek

konatel' spolocnosti

CEDIS s.r o

'8 218

s.-::

(

{


