ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavbu ¢. 443 - Vystavba novej nadrze odpadovych vod zaolejovanych v PS 4 Tupa

Zhotovitel'a: OGP-40/2018
Zakazka ¢.:  091-18-60

Zmluvné strany:

Oil Gas Projekt, s.r.o.
Karpatska 3256/15
058 01 Poprad
Registracia:

Osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

DIC:

IC pre DPH :

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

IBAN :

Cislo vlozky

V Registri partnerov verejného sektora:

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e  obchodnych a technickych:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
a

TRANSPETROL, a.s.

Sumavsks 38

82108 Bratislava

Registracia:

Osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

IBAN:

BIC kod:

Osoba opravnena kontrolovat’
plnenie zmluvy a rokovat’

vo veciach technickych:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Evidenc¢né Cislo zmluvy

Objednavatela: 11/443/1/18-RIR

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného sudu Presov, odd. Sro, v1. ¢. 26962/P
Ing. Pavol Adamec, konatel

47 243 431

2023637231

SK2023637231

Ceskoslovensk4 obchodna banka, a.s.

4017035670/7500

SK41 7500 0000 0040 1703 5670

11255

Ing. Pavol Adamec, konatel’

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD. &len predstavenstva

31341977

2020403715

SK2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK7911000000002621021532

TATRSKBX

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hencek, veduci odboru pripravy investicnych akcii
Ing. David Kaiser, vedici odboru realizacie investi¢nych akcii
Ing. Jan Sulka, $pecialista pre nadrze, CS a MSR

uzatvaraju podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢&. 513/1991 Zb.
Vv zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo

na zhotovenie PD
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CLI
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vcas vykonat’ pre objednavatela dielo
vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*)v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych
Vtejto zmluve. Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatel'ovi na dohodnutom mieste. Dohodnutym miestom plnenia je sidlo objednéavatel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a véas zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta cenu
za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podra tejto ZoD je zhotovenie jednostupiiovej realizaénej projektovej dokumentacie (d’alej aj len ,,PD*
alebo ,,dielo*“) na stavbu ¢&. 443 - Vystavba novej nadrZe odpadovych vdd zaolejovanych v PS 4 Tupa
Vv nasledovnom ¢leneni a rozsahu:

a) Cast’ A) Sprievodna sprava

b) Cast’ B) Sthrnna technick spréava

¢) Cast’ C) Celkova situacia stavby

d) Cast E) Dokumentécia stavebnych objektov (SO)

e) Cast F) Plan organizicie vystavby (POV)

f) Cast G) Dokumentacia prevadzkovych stiborov (PS)

g) Rozpocet a vykaz vymer

h) PD v digitalnom tvare

i) Osvedc¢enie k PD vydané TI SR

Sucastou PD novej nadrze odpadovych vod zaolejovanych bude aj asanicia (demontaZz) existujicej nadrze
odpadovych vod zaolejovanych v PS 4 Tupa.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze dielo zhotovi v stilade stouto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
platnymi slovenskymi technickymi normami, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol
zhotovitel’ obozndmeny.

PD vyhotoventi podl'a tejto zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje objednavatelovi odovzdat’ v 6 vyhotoveniach vratane
rozpodétovej Casti a vykazu vymer (vo formate xIs resp. xlIsx) a2 kompletné vyhotovenia PD v elektronickej
(digitalnej) forme vo formate x.dgn (verzia 8 a vys8ia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vysSia) vratane situacie
Vv siradnicovom systéme S-JTSK.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi
kapacitami, opravneniami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo odborne spOsobilymi osobami opravnenymi na vykonavanie prislusnych
odbornych ¢innosti podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Vykon odbornych ¢innosti vo vystavbe podla tejto zmluvy sa zavizuje
zhotovitel’ zabezpecit’ prostrednictvom : : Ing. Pavol Adamec, autorizovaného stavebného inziniera reg. pod ¢islom
1919*A2 v kategorii komplexné architektonické a inZinierske sluzby a stivisiace technické poradenstvo s rozsahom

opravnenia Komplexné priemyselné stavby.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvySenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatela, zastupeného osobami, opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory musi byt riadne
podpisany osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné dielo bude odovzdané ako celok, ak sa strany pocas realizacie diela
nedohodni na jeho odovzdavani po castiach.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl.
Autorského zakona ¢. 185/2015 Z.z. udeluje objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto
zmluvy a zaroven chraneného podla autorského zakona na ucel vyplyvajiaci ztejto zmluvy a podla potreby
objednavatela, sposobom v zmysle § 19 Autorského zakona, najmé na pripravu a vlastné vypracovanie PD stavby ¢&.
443 - Vystavba novej nadrze odpadovych vdd zaolejovanych v PS 4 Tupa (vratane pouzitia ako podklad vo
vyberovom konani na zhotovitel'a tejto stavby (investi¢nej akcie)), v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového
obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela
podra tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odskodnit’ objednavatel'a pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

CLII
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat a dodat PD podla bodu 1.3 tejto zmluvy podla nasledovného postupu a
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v nasledovnych terminoch:

2.1.1 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ objednavatel'ovi 2 vyhotovenia PD na pripomienkovanie odbornymi pracovnikmi
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4.3

objednavatela v termine do 6 tyZdiiov od projektového zadania. Projektové zadanie bude tvorené zapisom
z predprojektového stretnutia, na ktorom objednavatel’ podrobnejSie a v potrebnom rozsahu S$pecifikuje svoje
poziadavky na PD. Projektové zadanie doru¢i objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomnou formou (emailom).

Zhotovitel' sa zavizuje dodat objednavatelovi 6vyhotoveni Cistopisov PD so zapracovanymi podmienkami
objednavatela do 3 tyzdiiov odo diia ukoncenia pripomienkového konania. Ukonéenie pripomienkového konania
oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomnou formou (emailom).

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi 1 vyhotovenie PD schvalenej TI SR najneskér do 6 tyzdiiov od
dodania ¢istopisov PD podl'a bodu 2.1.2 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom jeho
vykonania, zavizuje sa objednavatel’ riadne zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSie poniiknutom termine a zaplatit’ jeho
cenu dohodnutu v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov sa zmluvné
strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 69 000,00 eur (slovom:
Sest'desiatdevat'tisic eur) bez DPH.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené ndklady zhotovitela, stuvisiace S plnenim jeho zavizkov podla
tejto zmluvy. Kalkulacia ceny tvori prilohu ¢€.1 k tejto zmluve.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie ainé podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnutd cena, st
vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych
V tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné menit’ len v nasledujucich pripadoch a to ak pride pocas realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tejto zmluvy,
b) k zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zmenu diela (zdmenu materialov, dodavok alebo
vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany
dohodnit zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotovitel’ je
povinny zrealizovat’ plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto
zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutt cenu diela menit’ a naklady s tym spojené je povinny znasat’
zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zékonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Platba sa uskuto¢ni na zaklade faktur, ktoré vyhotovi zhotovitel' po riadnom vykonani diela. Prilohou faktary musi
byt rozpis fakturovanej Ciastky, odsuhlaseny zastupcami objednavatela v sulade s podmienkami tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatelovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh. FaktGry musia byt
vyhotovené v sulade s touto zmluvou a platnym zédkonom o DPH v zneni neskor$ich predpisov a budi vyhotovené
Vv tychto etapach:

po zapisni¢nom potvrdeni prevzatia PD na pripomienkovanie v pisomnej a digitalnej forme objednavatelom 40%
z dohodnutej ceny.

po zapisni¢nom potvrdeni prevzatia Cistopisu PD v pisomnej a digitalnej forme objednavatel'om a splneni bodu 4.2
tejto zmluvy 40% z dohodnutej ceny.

po dodani pravoplatného osvedéenia k PD od Tl SR 20% z dohodnutej ceny.

Zhotovitel je opravneny pristipit’ k fakturacii za vykonanie diela az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a
zapracovani vetkych pripomienok odbornych pracovnikov objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Ak posledny deni lehoty pripadne na
sobotu, nedel'u alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny den. Objednavatel je
opravneny bez zaplatenia vratit’ zhotovitel'ovi faktiru, ktora je v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, platnym zdkonom o dani z pridanej hodnoty, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti
faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi zac¢ina plynat nova lehota splatnosti faktury. Za den
splnenia finanéného zavizku sa povazuje deil odpisania sumy pefiazného zavizku z Gctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na
prislusnej fakture.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladiavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy, nie je
zhotovitel’ opravneny postipit’ tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévaterla.

(“:1: \Y
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' sa zavdzuje zaplatit' objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske zodpovedajucej
iastke 0,02 % z ceny diela dohodnutej v bode 3.1 tejto zmluvy za kazdy defi ome§kania zhotovitel'a so splnenim
kazdého &iastkového vykonu podla bodu 2.1 tejto zmluvy alebo s odstranenim vad diela podl’a bodu 6.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 5.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia
objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu, ktora vznikla
z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené
zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky spdsobenej skody.

Pre pripad omeSkania objednavatela s thradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a doruéenej faktary
zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania.

CL VI
ZOD}’OVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy, bez akychkol'vek vad, v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, bez poruSenia prav tretich osob, ze dielo bude mat’ vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve a bude zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam, stanovenym v platnych slovenskych technickych
normach.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela v
pripade, Ze zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fu
bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynit’ diiom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaruéna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v zmysle § 564
Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent reklamaciu (oznamenie vad) sa
povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo doporu¢enym listom. Doba od ozndmenia vad zhotovitel'ovi az do
odstranenia vad sa do zaruénej doby nepocita, o tuto dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela najneskor do 2dni od dorucenia ziadosti objednavatela na ich
odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom Case, najneskor do 7 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné
strany nedohodnt1 pisomne inak.

Ak zhotovitel’ nezaéne s odstraniovanim vad v ¢ase podla bodu 6.5 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani v ur¢enom
Case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit' odstranenie vad na naklady zhotovitel'a a ma pravo zapocitat’ naklady na
odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voci
objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi v rovnakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel’ prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich 0sob.

Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost' za vznik ktorych
popiera, s tym, ze nasledne budu rieSené otazky zodpovednosti a znasania nakladov.

CL VII
DALSIE ZMLUVNE DOHODY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objedndvatela pre plnenie tejto zmluvy, skutocnosti, ktoré sa v
suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmi skuto¢nosti
obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo bezne dostupné v prislusnych
obchodnych kruhoch sa povazujii za déverné, nesmu byt’ zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez
suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmi byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo
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zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje zachovdvat obchodné tajomstvo a
dodrziavat’ ustanovenia Organiza¢nej smernice ¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s.,
S ktorou bol obozndmeny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavédzuju dodrziavat bez
casového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pocas realizacie predmetu diela budi podklady pre realizaciu diela ako aj ostatné
dokumenty, ktoré dostal od objednavatel'a ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut’ za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 7.1
tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ podkladov svojim pripadnym subdodavatel'om.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pristapi na zmenu zavdzku v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni zmluvy zmenia
vychodiskové podklady, rozhodujlice pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo ked vznikni nové poziadavky
objednavaterla.

Zhotovitel' je povinny pri vypracovavani PD postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat podmienky tejto zmluvy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné STN, interné predpisy
objednavaterla, s ktorymi bol oboznameny a pokyny objednavatela, zastupeného opravnenymi osobami.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach potrebnych na zhotovenie diela zndSa zhotovitel az do casu
zavereéného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobam v doésledku
porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel objednavatela neodkladne
informovat’ a zavdazuje sa nahradit’ vzniknuti $kodu resp. vykonat' opatrenia k odstraneniu $kdd bez zbyto¢ného
odkladu. Zhotovitel' je povinny na poZziadanie bezodkladne poskytnit’ su¢innost’ potrebni na preverenie okolnosti
vzniku $kody a jej vysky a uhradit’ naklady spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim. Zhotovitel’ sa
zavizuje vynalozit’ maximalne usilie a odbornt starostlivost’ na predchadzanie vzniku $kdd a zniZenie ich rozsahu,
zabezpecCit’ preventivne opatrenia, kvalifikovant sucinnost’ vo vztahu k povinnosti predchadzat’ $kodam, obmedzeniu
ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost’ pri hroziacej $kode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie skody, zabezpecit’
a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo zavizkového vztahu. V pripade, ak v dosledku
poruSenia povinnosti zhotovitel'a dojde k vzniku Skody, uplatneniu pokit alebo inému sankénému postihu
objednavaterla, je zhotovitel' povinny takto spdsobent Skodu nahradit’.

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskoér vsak do 30 dni potom, ako sa o poruseni
dozvedela, resp. mohla dozvediet'. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum doruéenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuzije v lehote
podl'a bodu 7.8tejto zmluvy pravo od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstupit’ len spésobom pre nepodstatné
porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhradu Skody vzniknutej
porusenim zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZuje najmid nesplnenie zavizku odovzdat dielo
v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto zmluvou,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatel'om reklamovanych vad
diela v zmluvne uréenych lehotach.

V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny poverit dokoncenim alebo zmenou diela int
pravnicku alebo fyzicku osobu.

Po splneni zavédzku podl'a bodu 1.2 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny poverit’ doplnenim alebo zmenou diela aj
int osobu ako zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pri vykonavani diela neporusi zdkaz nelegalneho zamestnavania a splnenie zavizkov a
povinnosti podla tohto bodu zmluvy zabezpeci aj u svojich dodavatel'ov.

V pripade, Ze dojde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel’, zavézuje sa zhotovitel’, Ze uhradi
objednavatel'ovi sumu, ktora bude zodpovedat’ rozdielu medzi zmluvnou cenou dohodnutou podla tejto zmluvy
a cenou dohodnutou medzi objednévatel'om a nadhradnym zhotovitel'om na dokoncenie diela.
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CL VI
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa buda riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne
podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druhti zmluvnu stranu
0 pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov,
bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych skutocnostiach, vyznamnych pre riadne
plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel si je vedomy, ze tato zmluvu moze objednavatel’ uzatvorit’ vylucne so zhotovitelom, ktory je zapisany
v Registri partnerov verejného sektora v zmysle Zakona &. 315/2016 Z.z. 0 registri partnerov verejného sektora
a0zmene adoplneni niektorych zédkonov (d’alej len zdkon). Zhotovitel' sa zavdzuje, ze po celi dobu trvania
zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy bude zapisany v Registri partnerov verejného sektora a v pripade, ak by bola
Cast’ plnenia poskytovana prostrednictvom subdodévatel’a, aby aj kazdy takyto subdodavatel’, ak tak stanovuje zakon,
bol zapisany v Registri partnerov verejného sektora. Porusenie tohto ustanovenia bude povazované za podstatné
porusenie zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje znasat vSetky naklady bez obmedzenia ich vysky, ktoré vznikmi
objednavatel'ovi alebo tretim osobam v stvislosti s poruSenim tohto ustanovenia zmluvy zhotovitelom a to bez
¢asového obmedzenia aj po ukonéeni alebo inom zaniku tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a u¢innost” diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v
zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy sthlasia.

Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze ju pochopili
a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu vol'u.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je:

e  Priloha ¢. 1 - Kalkulacia ceny diela

V Poprade dna 16.05.2018 V Bratislave diia ..........cc.e......

zhotovitel : objednavatel :

Ing. Pavol Adamec Ing. Ivan Krivosudsky

konatel’ predseda predstavenstva

Oil Gas Projekt, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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KALKULACIA ZMLUVNEJ CENY
dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom
v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z.z., o cenach
a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996

Objednavatel’ TRANSPETROL, a.s. Bratislava
Nazov zakazky: Stavba €. 443
,Vystavba novej nadrze odpadovych véd zaolejovanych v PS 4
Tupa “
Cislo zakazky: 091-18-60
Druh prac: Jednostupnovy realizacny projekt

Metodicka pomécka: Navrh ceny pomocou hodinovych sadzieb v sulade s minimalnymi
odporuc¢anymi hodinovymi sadzbami v zmysle UNIKA
2018, predpokladaného poctu hodin pracovnikov
jednotlivych profesii

Kalkulacia ceny:

A. Sprievodna sprava

- projektant st. Spec. technoldég —HIP 32hod x40,-€= _1280,-€
Spolu 1 280,- €

B1. Suhrnna technicka sprava

- projektant st. Spec. technolég —HIP 72 hod x40,-€= 2880,-€
Spolu 2 880,- €

B.2 Protokol o uréeni prostredi

- projektant st. Spec. technolog —HIP 16 hod x 40,- € = 640,- €
- projektant Spec. technolog 16 hod x 20,- € = 320,- €
- projektant st. Spec. elektro 8 hod x 25,- € = 200,- €
Spolu 1160,- €

B.3 Poziarno - bezpecnostné rieSenie
- projektant st. Spec. PO 80 hodx 25,-€ = 2000,- €
Spolu 2 000,- €

7/11



ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavbu ¢. 443 - Vystavba novej nadrze odpadovych vod zaolejovanych v PS 4 Tupa

C. Celkova situacia stavby

- projektant st. Spec. technolog —HIP 16 hod x 40,- € = 640,- €
- projektant st. Spec. elektro 16 hod x 25,- € = 400,- €
Spolu 1040,- €

E. Dokumentacia stavebnych objektov

SO 200 — Demontaz nadrze 230.01

- projektant st. Spec. technolog 40 hod x 25,-€ = 1000,- €
- projektant Spec. technoldg 80 hodx20,-€= 1600,-€
- projektant - rozpoctar 8 hod x 20,- € = 160,- €
Spolu 2760,- €

SO 201 - Demolacie

- projektant st. Spec. statik 40 hod x 25,-€= 1000,- €
- projektant Spec. stavbar 64 hod x 20,-€ = 1 280,-€
- projektant - rozpoctar 8 hod x 20,- € = 160,- €
Spolu 2 440,- €

SO 202 — Zaklad nadrze OV

- projektant st. Spec. statik 40 hod x40,-€= 1600,- €
- projektant st. Spec. statik 80 hodx 30,-€= 2400,-€
- projektant st. Spec. statik 160 hod x 25,-€= 4 000,- €
- projektant Spec. statik 160 hod x 20,-€ = 3 200,-€
- projektant - rozpoctar 16 hod x 20,- € = 320,- €
Spolu 11 520,- €

SO 203 — Nadrz OV

- projektant st. Spec. technoldg 80 hod x40,-€=  3200,- €
- projektant st. Spec. technoldg 120 hod x 30,-€ = 3600,- €
- projektant st. Spec. technoldg 240 hod x 25,-€ = 6 000,- €
- projektant st. Spec. OK 160 hod x 25,-€ = 4 000,- €
- projektant Spec. technoldg 240 hod x 20,- €= 4 800,- €
- projektant - rozpoctar 24 hod x 20,- € = 480,- €
Spolu 22 160,- €
SO 204 — Potrubné rozvody OV

- projektant st. Spec. technolog 80 hod x 25,-€= 2000,-€
- projektant Spec. technoldg 120 hod x 20,-€ = 2 400,- €
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- projektant - rozpoctar 16 hod x 20,- € = 320,- €
Spolu 4720,- €

SO 205 — Komunikacie a spevnené plochy

- projektant st. Spec. stavbar 40 hod x 25,-€ = 1000,- €
- projektant - rozpoctar 8 hod x 20,- € = 160,- €
Spolu 1160,- €

SO 206 — Katédova ochrana

- projektant st. Spec. elekto 80 hod x 25,-€ = 2000,- €
- projektant Spec. elektro 40 hod x 20,- € = 800,- €
- projektant st. rozpoctar 16 hod x 20,- € = 320,- €
Spolu 3120,- €

SO 207 — Prelozka vodovodu

- projektant st. Spec. ZTlI 40 hod x 25,-€= 1000,- €
- projektant st. rozpoctar 16 hod x 20,- € = 320,- €
Spolu 1 320,- €

SO 208 — Prevadzkové rozvody silnopruadu

- projektant st. Spec. elekto 80 hod x 25,-€ = 2000,-€
- projektant Spec. elektro 80 hod x 20,-€ = 1600,- €
- projektant st. rozpoctar 16 hod x 20,- € = 320,- €
Spolu 3920,- €

SO 209 — Uzemriovacia siet

- projektant st. Spec. elekto 40 hod x 25,-€ = 1 000,- €
- projektant st. rozpoctar 8 hod x 20,- € = 160,- €
Spolu 1160,- €

SO 210- Vonkajsie osvetlenie

- projektant st. Spec. elekto 16 hod x 25,- € = 400,- €
- projektant Spec. elektro 40 hod x 20,- € = 800,- €
- projektant st. rozpoctar 8 hod x 20,- € = 160,- €
Spolu 1360,- €
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SO 211 — Kéblové trasy

- projektant st. $pec. statik 7B 16 hod x 25,- € = 400,- €
- projektant st. Spec. statik OK 40 hod x 25,-€ = 1000,- €
- projektant - rozpoctar 16 hod x 20,- € = 320,- €
Spolu 1720,-€
SO 212 — KTU

- projektant st. Spec. stavbar 40 hod x 25,-€ = 1000,- €

- projektant - rozpoctar 8 hod x 20,- € = 160,- €
Spolu 1160,- €
Spolu stavebna &ast 58 520,-€

F. Projekt organizacie vystavby

- projektant st. Spec. technolog 24 hod x 30,- € = 720,- €
- projektant Spec. technoldg 24 hod x 20,- € = 480,- €
Spolu 1 200,- €
Sprava BOZP

- projektant st. Spec. technolog 40 hod x 25,-€ = 1000,- €

G. Dokumentacia prevadzkovych suborov

PS 201 — MaR a SRTP

- projektant st. Spec. MaR 80 hod x 25,-€ = 2000,- €
- projektant Spec. elektro 80 hod x 20,-€ = 1600,- €
- projektant - rozpoctar 16 hod x 20,- € = 320,- €
Spolu 3920,- €
Spolu technologicka Cast 3920,- €

H. Celkové naklady stavby

- projektant - rozpoctar 16 hod x 20,- € = 320,- €
Spolu 320,- €
Projektové prace 73 320,- €

Geodetické prace ( polohopis a vySkopis, stabilizacia bodového pola pre potreby vystavby )

- st. Spec. geodet 40 hod x 25,-€ = 1000,- €
- geodet 48 hod x 20,- € = 960,- €
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Spolu 1960,- €
SPOLU 75 280,- €
Zlava 6 280,- €
ZMLUVNA CENA 69 000,-€

V Poprade 16.05.2018
Vypracoval Ing. Pavol Adamec
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