

ZMLUVA O DIELO č. 788/2022 - PN

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela
„Oprava stavidiel – Nové Zámky, Kmeťovo, Maňa a Úľany nad Žitavou“

(ďalej len „Zmluva“)

Číslo Zmluvy Zhotoviteľa:

**Článok I.
Zmluvné strany**

OBJEDNÁVATEL: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Pš, Vložka č.: 427/B
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
bankové spojenie:
IBAN:
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepny závod
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
konajúci prostredníctvom: Ing. Dušan Fejer, riaditeľ odštepneho závodu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: AB - STAV s.r.o.
sídlo: 951 07 Malý Cetín 157
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13387/N
IČO: 36 548 707
DIČ: 2020154246
IČ DPH: SK2020154246
bankové spojenie:
IBAN:
konajúci prostredníctvom: Ing. Dávid Borbély, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet Zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa opravu poškodených hrádzových uzáverov, spočívajúcu najmä v úpravách okolia, vyčistení časti koryta, odstránení pôvodných betónových konštrukcií, vytvorení nových betónových konštrukcií s dodatočným zvýšením izolácie proti tlakovej vode, osadení bezpečnostných koncových klapiek a spätnej úprave terénu, konkrétne:
- 2.1.1 opravu stavidla na vodnom toku Nitra, k. ú. Nové Zámky,
 - 2.1.2 opravu stavidiel na vodnom toku Žitava, k. ú. Kmeťovo,
 - 2.1.3 opravu stavidla na vodnom toku Žitava, k. ú. Maňa,
 - 2.1.4 opravu stavidiel na vodnom toku Žitava, k. ú. Úľany na Žitavou,
- v rozsahu prác v súlade s Ponukou Zhotoviteľa zo dňa _____, a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje vypracovať a dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela – a to pre každú časť Diela samostatne v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme, a v 1 vyhotovení v digitálnej forme vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) na CD, resp. DVD, fotodokumentáciu z priebehu vykonávania Diela, dodať atesty, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov a technológií v súlade s platnými právnymi predpismi a normami, a to najneskôr v lehote uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo prevziať a zaplatiť cenu Diela podľa Článku IV. tejto Zmluvy.

Článok III. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 60 dní odo dňa odovzdania staveniska.
- 3.2 Miesto plnenia: vodný tok Nitra, pravá strana v rkm 13,650, Nové Zámky, vodný tok Žitava - pravá strana v rkm 12,420 a 13,085, Kmeťovo, ľavá strana v rkm 11,780 Maňa a pravá strana v rkm 6,205 a v rkm 6,845, Úľany nad Žitavou, Správa povodia dolnej Nítry, Nitra (ďalej len „Staveniská“).
- 3.3 Splnenie termínu vykonania Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa a klimatických podmienok. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia a/alebo v prípade mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok potvrdených Objednávateľom v stavebnom denníku, nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti vykonať Dielo v dohodnutom termíne.
- 3.4 Kontaktná osoba za Objednávateľa:
- 3.5 Kontaktná osoba za Zhotoviteľa: Ing. Dávid Borbély,

Článok IV. Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je Zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s Ponukou Zhotoviteľa zo dňa _____ :
- 5.14.1 časť Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.1 Zmluvy
- | | |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 8 134,75 eur |
| DPH 20% | 1 626,95 eur |
| Cena s DPH | 9 761,70 eur |
- Slovom: Deväťtisícšesťstošesťdesiatjeden eur sedemdesiat centov s DPH
- 5.14.2 časť Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.2 Zmluvy
- | | |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 16 269,60 eur |
| DPH 20% | 3 253,92 eur |
| Cena s DPH | 19 523,52 eur |
- Slovom: Devätnásťtisícpäťstodvadsaťtri eur päťdesiatdva centov s DPH
- 5.14.3 časť Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.3 Zmluvy
- | | |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 8 765,25 eur |
|--------------|--------------|

	DPH 20%	1 753,05 eur
	Cena s DPH	10 518,30 eur
	Slovom: Desaťtisícpäťstoosemnať eur tridsať centov s DPH	
5.14.4	časť Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.4 Zmluvy	
	Cena bez DPH	12 855,59 eur
	DPH 20%	2 571,12 eur
	Cena s DPH	15 426,71 eur
	Slovom: Pätnásťtisícštyristodvadsaťšesť eur sedemdesiatjeden centov s DPH	
5.14.5	Celková cena bez DPH	46 025,19 eur
	DPH 20%	9 205,04 eur
	Celková cena s DPH	55 230,23 eur
	Slovom: Päťdesiatpäťtisícdvostotridsať eur dvadsaťtri centov s DPH.	

(ďalej len „Cena Diela“).

- 4.2 Cena Diela je maximálna počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na vykonanie Diela, vrátane materiálu, dopravy a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou a vypratáním Stavenísk Zhotoviteľom, ako aj likvidáciou odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu Diela na základe preukázateľne doručenej faktúry. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
- 4.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa príp. aj Zhotoviteľa, názov Diela, slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Prílohou k faktúre musia byť všetky preberacie protokoly bez väd a nedorobkov podpísané oprávneným zástupcom Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 4.6 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje, náležitosti a doklady podľa bodu 4.5 Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej riadne vyhotovenej faktúry.
- 4.7 Objednávateľ v súvislosti s fakturáciou neodmietne prijať elektronickú faktúru vyhotovenú Zhotoviteľom v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 133, 06.05.2014), pokiaľ táto bude spĺňať ostatné náležitosti v zmysle tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sú pri fakturácii povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a po vytvorení centrálného ekonomického systému bude fakturácia prebiehať prostredníctvom tohto systému, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie podľa tejto Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.

Článok V.

Základné podmienky zhotovenia Diela

- 5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, technickej dokumentácii, v ponuke Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch, a v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy sa oboznámil so všetkými

podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, s miestom plnenia a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neopravňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.

- 5.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akýchkoľvek udalostí, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje.
- 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.
- 5.7 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi jednotlivé Staveniská samostatne formou písomnej Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „Protokol o stavenisku“) podpísaného zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 5.8 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v deň určený Objednávateľom na odovzдание Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi. Stavenisko sa považuje za odovzdané a prevzaté dňom podpisu Protokolu o stavenisku Objednávateľom.
- 5.9 Zväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený dňom podpisania posledného Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov oprávneným zástupcom Zhotoviteľa a oprávneným zástupcom Objednávateľa. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
 - 5.9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela, resp. časti Diela.
 - 5.9.2 O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. časti Diela, bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“).
 - 5.9.3 Ak pri preberaní Diela, resp. časti Diela, Objednávateľ zistí, že Dielo, resp. časť Diela, má vady a nedorobky, Dielo, resp. časť Diela, neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo, resp. časť Diela, po odstránení týchto väd a nedorobkov. Po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní Diela, resp. časti Diela, po uplynutí lehoty na vykonanie Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy.
 - 5.9.4 Dielo, resp. časť Diela, má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela, resp. časti Diela, nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
 - b) vykazujú nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný úplne vypratáť Staveniská do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas vykonávania Diela.
- 5.12 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
- 5.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarimi na Staveniskách, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:
 - na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

- č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov),
- predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
 - hygienickými predpismi,
 - predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 5.13.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
- 5.13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 5.13.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.13.4 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.
- 5.13.5 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo Staveniska.
- 5.14.1 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
- 5.14.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.
- 5.14.3 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

Článok VI. Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 6.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. dňom podpísania posledného Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov.
- 6.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 6.4 Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vád až do odstránenia uplatnených vád.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 7 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.6 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.

- 6.7 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 6.5 Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

Článok VII. Sankcie

- 7.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo riadne alebo včas je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 7.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd alebo odstrániť vadu v lehote podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 7.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom zabezpečenej zmluvnou pokutou).
- 7.4 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonával Dielo v súlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy.

Článok VIII. Ukončenie Zmluvy

- 8.1 Túto Zmluvu možno ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - b) písomnou výpoveďou Objednávateľa z tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede Zhotoviteľovi.
 - c) písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas, alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 2 dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá dlhšie ako 3 dni, alebo ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 8.2 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy alebo výpovedi zo Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie len časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonával do dňa jej zániku.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 9.2 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania: Oprava stavidiel – Nové Zámky, Kmeťovo, Maňa a Uľany nad Žitavou.
- 9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, neprístupia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako pre plnenie

podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinností Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

- 9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie Zhotoviteľa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
- 9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných strán neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 9.7 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti.
- 9.8 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 9.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 9.10 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 9.11 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 9.12 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 9.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 9.14 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.
- 9.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
 - 9.15.1 Rozpočet zo dňa – Nové Zámky, r. Nitra ako Príloha č. 1
 - 9.15.2 Rozpočet zo dňa – Kmeťovo, r. Žitava ako Príloha č. 2
 - 9.15.3 Rozpočet zo dňa – Maňa, r. Žitava ako Príloha č. 3
 - 9.15.4 Rozpočet zo dňa – Úľany nad Žitavou, r. Žitava ako Príloha č. 4
- 9.16 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 9.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo

akékoľvek iné ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.

9.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 9.16 – 9.17 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosť, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 9.17 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

9.19 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 9.16 – 9.18 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

V Piešťanoch dňa

v Malom Cetine) dňa

.....
Ing. Dušan Fejer
riaditeľ odštepného závodu

.....
Ing. Dávid Borbély
konateľ spoločnosti
AB – STAV, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava stavidiel - Nové Zámky, Kmeťovo, Maňa a Úfany nad Žitavou	JKSO	
Názov objektu	Nové Zámky, r. Nitra - oprava stavidla PS 13,65	EČO	
		Miesto	Nové Zámky, r. Nitra
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Pleštiny	36022047	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o., Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 878,83	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	6 255,92	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	8 134,75	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	8 134,75
Objednávateľ		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 8 134,75	1 626,95
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 761,70
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava stavidiel - Nové Zámky, Kmeťovo, Maňa a Úľany nad Žitavou

Objekt: Nové Zámky, r. Nitra - oprava stavidla PS 13,65

Objednávateľ: SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ , Plešťany

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: Nové Zámky, r. Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							1 878,83	6 255,92	8 134,75	57,432
1 Zemné práce							0,00	513,94	513,94	0,000
1	R	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	6,000	1,98	0,00	11,88	11,88	0,000
2	R	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,000	292,26	0,00	292,26	292,26	0,000
3	R	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	5,000	23,86	0,00	119,30	119,30	0,000
4	R	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní v zárezoch v hornine tr.1 až 4	m2	50,000	1,81	0,00	90,50	90,50	0,000
2 Zakladanie							136,22	57,30	193,52	7,245
5	R	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dr. fr. 32-63 mm	m3	3,500	55,29	136,22	57,30	193,52	7,245
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							673,93	4 292,49	4 966,42	28,937
6	R	17	Koncová klapka nástenná so šikmým tanierom MULTI 800 NB ZETR	ks	1,000	2 256,10	0,00	2 256,10	2 256,10	0,000
7	R	321351010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	20,000	37,81	226,60	529,60	756,20	2,655
8	R	321352010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine	m2	20,000	11,56	81,40	149,80	231,20	0,020
9	R	325311113	Konštrukcie priehradné, odberné veže, výpuste, šachty, z prostého betónu vodostavebného V8-T 50-C 16/20	m3	10,000	131,79	0,00	1 317,90	1 317,90	25,920
10	R	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,285	1 421,12	365,93	39,09	405,02	0,343
4 Vodorovné konštrukcie							275,40	83,40	358,80	20,842

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	R	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa neupraveného zahádzkového bez preštrkovania z terénu, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	10,000	35,88	275,40	83,40	358,80	20,842
8 Rúrové vedenie							83,70	351,85	435,55	0,031
12	R	891475321.S	Montáž vodovodných armatúr na potrubie spätných klapiek DN 800	ks	1,000	435,55	83,70	351,85	435,55	0,031
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							709,58	158,40	867,98	0,378
13	R	27	kotviaci materiál klapiek	súb.	1,000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,000
14	R	971056016	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	240,000	1,63	244,80	146,40	391,20	0,009
15	313	313110006400.S	Sieť KARI akost' BSt 500M KY 49 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m2	36,000	9,42	339,12	0,00	339,12	0,284
16	589	589510003900.S	Výstuž do betónu z ocele 11 373 (S 235) D 12 mm	t	0,071	1 489,18	105,73	0,00	105,73	0,071
17	589	589510003600.S	Výstuž do betónu z ocele 11 373 (S 235) D 6 mm	t	0,013	1 533,18	19,93	0,00	19,93	0,013
99 Presun hmôt HSV							0,00	798,54	798,54	0,000
18	R	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11)	t	55,570	10,49	0,00	582,93	582,93	0,000
19	R	998321094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	55,570	3,11	0,00	172,82	172,82	0,000
20	R	998321095	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	55,570	0,77	0,00	42,79	42,79	0,000
Celkom							1 878,83	6 255,92	8 134,75	57,432

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava stavidiel - Nové Zámky, Kmeťovo, Maňa a Úľany nad Žitavou	JKSO	
Názov objektu	Kmeťovo, r. Žitava - oprava stavidla PS 12,42 a km 13,085	EČO	
		Miesto	Kmeťovo, r. Žitava
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Piešťany	38022047	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV s.r.o., Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	3 757,92	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	12 511,68	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		16 269,60	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	16 269,60	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 16 269,60	3 253,92	
Dátum a podpis			Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	19 523,52	
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Oprava stavidiel - Nové Zámky, Kmeťovo, Maňa a Úľany nad Žitavou

Objekt: Kmeťovo, r. Žitava - oprava stavidla PS 12,42 a km 13,085

Objednávateľ: SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Piešťany

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: Kmeťovo, r. Žitava

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							3 757,92	12 511,68	16 269,60	114,864
1 Zemné práce							0,00	1 027,88	1 027,88	0,000
1	R	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	12,000	1,98	0,00	23,76	23,76	0,000
2	R	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,000	292,26	0,00	584,52	584,52	0,000
3	R	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	10,000	23,86	0,00	238,60	238,60	0,000
4	R	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní v zárezoch v hĺbke tr.1 až 4	m2	100,000	1,81	0,00	181,00	181,00	0,000
2 Zakladanie							272,44	114,59	387,03	14,490
5	R	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dr. fr. 32-63 mm	m3	7,000	55,29	272,44	114,59	387,03	14,490
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 346,58	8 584,84	9 931,42	57,873
6	R	17	Koncová klapka nástenná so šikmým tanierom MULTI 0800 NB ZETR	ks	2,000	2 256,10	0,00	4 512,20	4 512,20	0,000
7	R	321351010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	40,000	37,81	453,20	1 059,20	1 512,40	5,309
8	R	321352010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine	m2	40,000	11,56	162,80	299,60	462,40	0,039
9	R	325311113	Konštrukcie priehradné, odberné veže, výpuste, šachty, z prostého betónu vodostavebného V8-T 50-C 16/20	m3	20,000	131,79	0,00	2 635,80	2 635,80	51,840
10	R	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,569	1 421,12	730,58	78,04	808,62	0,684
4 Vodorovné konštrukcie							550,80	166,80	717,60	41,683

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	R	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa neupraveného zahádzkového bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	20,000	35,88	550,80	166,80	717,60	41,683
8 Rúrové vedenie							167,40	703,70	871,10	0,062
12	R	891475321.S	Montáž vodovodných armatúr na potrubie spätných klapiek DN 800	ks	2,000	435,55	167,40	703,70	871,10	0,062
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 420,70	316,80	1 737,50	0,756
13	R	27	kotviaci materiál klapiek	súb.	1,000	24,00	0,00	24,00	24,00	0,000
14	R	971056016	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	480,000	1,63	489,60	292,80	782,40	0,018
15	313	313110006400.S	Sieť KARI akosť BSt 500M KY 49 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m2	72,000	9,42	678,24	0,00	678,24	0,569
16	589	589510003900.S	Výstuž do betónu z ocele 11 373 (S 235) D 12 mm	t	0,142	1 489,18	211,46	0,00	211,46	0,142
17	589	589510003600.S	Výstuž do betónu z ocele 11 373 (S 235) D 6 mm	t	0,027	1 533,18	41,40	0,00	41,40	0,027
99 Presun hmôt HSV							0,00	1 597,07	1 597,07	0,000
18	R	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (B32 11)	t	111,139	10,49	0,00	1 165,85	1 165,85	0,000
19	R	998321094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	111,139	3,11	0,00	345,64	345,64	0,000
20	R	998321095	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	111,139	0,77	0,00	85,58	85,58	0,000
Celkom							3 757,92	12 511,68	16 269,60	114,864

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava stavidiel - Nové Zámky, Kmeťovo, Maňa a Úľany nad Žitavou	JKSO	
Názov objektu	Maňa, r. Žitava - oprava stavidla L'S km 11,78	EČO	
		Miesto	Maňa, r. Žitava
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Piešťany	36022047	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o., Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	1 904,98	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	6 860,27	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		8 765,25	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	8 765,25
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 8 765,25	1 753,05
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	10 518,30
Zhotoviteľ			Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis					26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ					27 Kľuzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		28 Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava stavidiel - Nové Zámky, Kmeťovo, Maňa a Úfany nad Žitavou

Objekt: Maňa, r. Žitava - oprava stavidla LS km 11,78

Objednávateľ: SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Piešťany

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: Maňa, r. Žitava

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							1 904,98	6 860,27	8 765,25	57,438
1 Zemné práce							0,00	513,94	513,94	0,000
1	R	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	6,000	1,98	0,00	11,88	11,88	0,000
2	R	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	1,000	292,26	0,00	292,26	292,26	0,000
3	R	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	5,000	23,86	0,00	119,30	119,30	0,000
4	R	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní v zárezoch v hornine tr.1 až 4	m2	50,000	1,81	0,00	90,50	90,50	0,000
2 Zakladanie							136,22	57,30	193,52	7,245
5	R	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dr. fr. 32-63 mm	m3	3,500	55,29	136,22	57,30	193,52	7,245
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							673,93	4 718,19	5 392,12	28,937
6	R	17	Koncová klapka nástenná so šikmým tanierom MULTI 1000 NB ZETR	ks	1,000	2 681,80	0,00	2 681,80	2 681,80	0,000
7	R	321351010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	20,000	37,81	226,60	529,60	756,20	2,655
8	R	321352010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine	m2	20,000	11,56	81,40	149,80	231,20	0,020
9	R	325311113	Konštrukcie priehradné, odberné veže, výpuste, šachty, z prostého betónu vodostavebného V8-T 50-C 16/20	m3	10,000	131,79	0,00	1 317,90	1 317,90	25,920
10	R	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,285	1 421,12	365,93	39,09	405,02	0,343
4 Vodorné konštrukcie							275,40	83,40	358,80	20,842

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	R	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa neupraveného zahádzkového bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	10,000	35,88	275,40	83,40	358,80	20,842
8 Rúrové vedenie							109,85	530,43	640,28	0,036
12	R	891495321.S	Montáž vodovodných armatúr na potrubie spätných klapiek DN 1000	ks	1,000	640,28	109,85	530,43	640,28	0,036
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							709,58	158,40	867,98	0,378
13	R	27	kotviaci materiál klapiek	súb.	1,000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,000
14	R	971056016	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	240,000	1,63	244,80	146,40	391,20	0,009
15	313	313110006400.S	Sieť KARI akosť BSt 500M KY 49 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m2	36,000	9,42	339,12	0,00	339,12	0,284
16	589	589510003900.S	Výstuž do betónu z ocele 11 373 (S 235) D 12 mm	t	0,071	1 489,18	105,73	0,00	105,73	0,071
17	589	589510003600.S	Výstuž do betónu z ocele 11 373 (S 235) D 6 mm	t	0,013	1 533,18	19,93	0,00	19,93	0,013
99 Presun hmôt HSV							0,00	798,61	798,61	0,000
18	R	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11)	t	55,575	10,49	0,00	582,98	582,98	0,000
19	R	998321094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	55,575	3,11	0,00	172,84	172,84	0,000
20	R	998321095	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	55,575	0,77	0,00	42,79	42,79	0,000
Celkom							1 904,98	6 860,27	8 765,25	57,438

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava stavidiel - Nové Zámky, Kmeťovo, Maňa a Úľany nad Žitavou	JKSO	
Názov objektu	Úľany nad Žitavou, r. Žitava - oprava stavidla PS kn 6,25 a km 6,845	EČO	
		Miesto	Úľany nad Žitavou, r. Žitava
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Piešťany	36022047	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o., Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	3 650,59	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	9 205,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		12 855,59	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		12 855,59
Objednávateľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 12 855,59		2 571,12
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)		15 426,71
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kľzavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie +-		0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava stavidiel - Nové Zámky, Kmeťovo, Maňa a Úľany nad Žitavou
 Objekt: Úľany nad Žitavou, r. Žitava - oprava stavidiela PS kn 6,25 a km 6,845

Objednávateľ: SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Piešťany
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetlín
 Miesto: Úľany nad Žitavou, r. Žitava

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		HSV	Práce a dodávky HSV				3 650,59	9 205,00	12 855,59	114,831
		1	Zemné práce				0,00	1 027,88	1 027,88	0,000
1	R	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	12,000	1,98	0,00	23,76	23,76	0,000
2	R	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,000	292,26	0,00	584,52	584,52	0,000
3	R	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m homina3	m3	10,000	23,86	0,00	238,60	238,60	0,000
4	R	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní v zárezoch v homine tr.1 až 4	m2	100,000	1,81	0,00	181,00	181,00	0,000
		2	Zakladanie				272,44	114,59	387,03	14,490
5	R	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dr. fr. 32-63 mm	m3	7,000	55,29	272,44	114,59	387,03	14,490
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 346,58	5 731,44	7 078,02	57,873
6	R	17	Koncová klapka nástenná so šikmým tanierom MULTI 0600 NB ZETR	ks	1,000	1 023,00	0,00	1 023,00	1 023,00	0,000
7	R	26	Koncová klapka nástenná so šikmým tanierom MULTI 0400 NB ZETR	ks	1,000	635,80	0,00	635,80	635,80	0,000
8	R	321351010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	40,000	37,81	453,20	1 059,20	1 512,40	5,309
9	R	321352010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine	m2	40,000	11,56	162,80	299,60	462,40	0,039
10	R	325311113	Konštrukcie priehradné, odberné veže, výpuste, šachty, z prostého betónu vodostavebného V8-T 50-C 16/20	m3	20,000	131,79	0,00	2 635,80	2 635,80	51,840
11	R	341362021	Výstuž stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	0,569	1 421,12	730,58	78,04	808,62	0,684
		4	Vodorovné konštrukcie				550,80	166,80	717,60	41,683

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12	R	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa neupraveného zahádzkového bez preštrkovania z terénu, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	20,000	35,88	550,80	166,80	717,60	41,683
8 Rúrové vedenie							60,07	250,90	310,97	0,029
13	R	891395321.S	Montáž vodovodných armatúr na potrubie spätných klapiek DN 400	ks	1,000	114,43	17,99	96,44	114,43	0,010
14	R	891445321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 600	ks	1,000	198,54	42,08	154,46	198,54	0,019
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 420,70	316,80	1 737,50	0,756
15	R	27	koviaci materiál klapiek	súb.	1,000	24,00	0,00	24,00	24,00	0,000
16	R	971056016	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	480,000	1,63	489,60	292,80	782,40	0,018
17	313	313110006400.S	Sieť KARI akosť BSt 500M KY 49 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m2	72,000	9,42	678,24	0,00	678,24	0,569
18	589	589510003900.S	Výstuž do betónu z ocele 11 373 (S 235) D 12 mm	t	0,142	1 489,18	211,46	0,00	211,46	0,142
19	589	589510003600.S	Výstuž do betónu z ocele 11 373 (S 235) D 6 mm	t	0,027	1 533,18	41,40	0,00	41,40	0,027
99 Presun hmôt HSV							0,00	1 596,59	1 596,59	0,000
20	R	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11)	t	111,106	10,49	0,00	1 165,50	1 165,50	0,000
21	R	998321094	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	111,106	3,11	0,00	345,54	345,54	0,000
22	R	998321095	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	111,106	0,77	0,00	85,55	85,55	0,000
Celkom							3 650,59	9 205,00	12 855,59	114,831