
Z M L U V A  O D I E L O
Číslo 7-niluvv y.hotovileľn: ZoI)-2018-l-0(KKH)9 

Číslo zmluvy objednávateľa:.......................

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

: EMM International, spol. s r.o.
sídlo: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 
IČO: 35 706 503 
DIČ:2020217595 
IČ DPH: SK 2020217595
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 12882/B
bankové spojenie: SLSP, a.s., č. účtu: 0171077272/0900 
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272 
SWIFT: GIBASKBX 
číslo licencie: PT 001988
zastúpený: Ing. Ladislav Juran, konateľ spoločnosti
osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvy: Ing. Ladislav Juran
telefón: 02/6531 1915
email: sekretariat@emminter.sk
osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Dezider Fačkovec
telefón: 0903 744 025
email: fackovec@emminter.sk

Objednávateľ: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
sídlo: Ventúrska3, 831 01 Bratislava 
IČO: 00397431 
DIČ:2020845200 
IČ DPH: SK2020845200
bankové spojenie: Štátna podklanica, IBAN SK93 8180 0000 0070 0024 1930
zastúpený: doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka
osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Ing. Ján Habaj
telefón: 0903 529 735
email: habaj@vsmu.sk

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo -oprava 
„Elektrickej požiarnej signalizácie“ (EPS) podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania 
a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a „Domáceho evakuačného rozhlasu“ (DER) podľa 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „dielo“) 
podľa príloh tejto zmluvy.

2. Zhotovíte ľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve a riadne zhotovené dielo protokolárne odovzdať objednávateľovi.

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť vyplývajúcu z plnenia tejto zmluvy. 
Dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platobných 
podmienok uvedených článku III. tejto zmluvy.
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II. Lehoty a spôsob plnenia diela

1. Zhotovilel bude vykonávať dielo v termínoch špecifikovaných v harmonograme prác v čase júl -  
august 2018. pričom dielo odovzdá najneskôr do 31.8.2018. Míľniky diela sú zakomponované 
v harmonograme, ktorý je prílohu č. 2 tejto zmluvy.

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v zmysle tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní splnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 
sučinnost alebo nie je stavebná pripravenosť.

4. Dielo bude odovzdávané objednávateľovi podľa harmonogramu prác čiastkovo. O každom 
čiastkovom odovzdaní diela zmluvné strany vyhotovia a podpíšu čiastkový odovzdávací protokol.

5. O záverečnom odovzdávaní diela zmluvné strany vyhotovia a podpíšu záverečný odovzdávací 
protokol.

6. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa podpísaním záverečného odovzdávajúceho 
protokolu oboma zmluvnými stranami a uhradením ceny za dielo v plnej výške uvedenej v článku
III. ods. 1 tejto zmluvy.

7. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme dielo od 
zhotovíte! a, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s dielom 
a objednávatel poruší túto zmluvu tým, že dielo neprevezme.

8. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia diela, alebo neposkytne náhradné riešenie do 
stanoveného času alebo v čase dohodnutom písomne s Objednávateľom, môže Objednávateľ 
sankcionovať Zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 0,05% za každý i začatý týždeň omeškania, 
z ceny nedodanej časti diela, okrem prípadov, keď nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť a 
Zhotoviteľ na ne písomne upozornil.

9. Zmluvná pokuta pre Zhotoviteľa je obmedzená maximálne do výšky 5 % z ceny stanovenej v ČI 
III. ods. 1.

10. Pri neposkytnutí potrebnej súčinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy, budú Objednávateľovi 
fakturované všetky navyše vzniknuté náklady, najmä dopravné, hodinová sadzba pracovníka 
Poskytovatela a prípadné iné dôvodne preukázané náklady.

11 .Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Zmluvných strán na náhradu škody 
prevyšujúcej uhradeuú zmluvnú pokutu v zmysle Obchodného zákonníka.

III. Cena a platobné podmienky

I. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán je špecifikovaná v rozpočte, ktorý tvorí 
pri lohu č. 3 tejto zmluvy. Cena za dielo je vo výške 49.488,21 € (slovom
styndsaťdeväťtisívštyristoosemdesiatosem eur dvadsaťjeden centov) bez DPH. Zhotoviteľ bude 
DPH účtovat objednávateľovi podľa platných právnych predpisov.



2. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť automaticky v prípade zmeny štátom stanovených 
poplatkov (napr. zmena právnych predpisov upravujúcich výšku DPH, legislatívne a regulačné 
opatrenia štátu, zmena dovoznej prirážky, zmena colných sadzieb).

3. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny formou splátok za každé čiastkové 
vykonanie diela podľa harmonogramu prác na základe čiastkových odovzdávacích protokolov.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúr 
vystavených zhotoviteľom. Faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu. Faktúry sú splatné 
do 30 dní odo dňa ich vystavenia.

5. Akákolvek splatná peňažná suma sa bude považovať za uhradenú momentom jej pripísania na 
účet Zhotoviteľa.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo ponechať si z fakturovanej čiastky 10% zádržné pre prípad 
odstránenia vád a nedorobkov.

7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IV. Povinnosti zhotoviteľa

1. Dielo bude odovzdávané čiastkovo, podľa harmonogramu prác, ak nebude dohodnuté inak.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na stav, v dôsledku ktorého došlo k ním 
nezavinenému prerušeniu prác z akéhokoľvek dôvodu.

3. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe individuálneho odskúšania vykonaného za 
prítomnosti oprávneného pracovníka objednávateľa.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi každé čiastkové vykonanie diela 
a vyzvat ho na podpis odovzdávacích protokolov. Objednávateľ sa zaväzuje po výzve zhotoviteľa podpísať 
odovzdávacie protokoly, v ktorých potvrdí prevzatie (aj čiastkové) diela.

5. Zhotovitel môže vykonať dielo aj pred termínom špecifikovaným v harmonograme prác.

6. Súčastou dodania diela sú originálne návody a technické manuály v nemeckom alebo anglickom jazyku 
a užívateľské manuály v slovenskom alebo českom jazyku.

7. Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do diela (zabezpečovacích systémov) uviesť písomne v prevádzkovej 
knihe, prípadne vykonať zmenu v príslušnej sprievodnej dokumentácii.

8. Zhotoviteľ bude vykonávať predpísané kontroly a revízie diela v zmysle príslušných predpisov 
a požiadaviek objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na uzatvorení osobitnej zmluvy 
podľa čl. VI. ods. 7 tejto zmluvy.

V. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania všetkých fáz a etáp realizácie diela poskytne 
zhotovitel ovi potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení a 
podkladov nevyhnutných pre riadne vykonanie diela a umožní zhotoviteľovi prístup do všetkých 
priestorov/objektov, v ktorých sa má dielo vykonávať, a to aj mimo svojej pracovnej doby.



3. Objednávateľ vytvorí bezpečné pracovné prostredie v súlade s platnými právnymi predpismi SR 
na Mrnste phiema pre pracovníkov Zhotoviteľa. Pred začatím poskytovania Služieb bude

bjednavatel mformovat Zhotoviteľa o prípadných rizikách týkajúcich sa zdravia a celkovej 
bezpečnosti na Mieste plnenia. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade potreby 
W y jW fV  z postavenia resp. charakteru úloh plnených Objednávateľom, zabezpečí na svoje 
Zniluvy 116 PraC0Vník°V Zhotoviteľa tak, aby bolo možné bezproblémové plnenie tejto

4. Objednávateľ bezodkladne poskytne všetky informácie o akomkoľvek prerušení prác, ak sa tretie 
s ... ny pri plnení svojich povinností súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy dostali do 
omeškania a tak vzniknú prekážky na strane Objednávateľa.

5. Pred záverečným odovzdaním diela, t.j. uvedením jednotlivých zabezpečovacích systémov do 
pievad/ky, urči objednávateľ osoby zodpovedné za prevádzku a osoby poverené obsluhou 
diela/dodanej techniky, ktoré zhotoviteľ zaškolí v zmysle príslušných STN.

6. Pri preberaní a odskúšaní funkčnosti diela objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka 
zodpovedného za prevádzku diela. Zodpovedný pracovník objednávateľa skontroluje preberané

7. Objednávateľ zabezpečí uzamykateľné priestory na prechodné uskladnenie a zabezpečenie 
jednotlivých časti dodavky diela počas montáže do ich skompletizovania a oživenia.

8. Objednávateľ zabezpečí prípojný bod (elektrickú zásuvku) 230V/16A a vhodné sociálne 
zariadenia.

9- Počas pracovnej doby bude objednávateľ oznamovať poruchy na diele zhotoviteľovi faxom alebo 
telefonicky na čísla uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmenu telefónneho alebo faxového čísla 
oznámi zhotovíte] objednávateľovi písomne.

10.Objednávateľ vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia tretej strane, okrem zhotoviteľa 
vykonat akýkol vek zasah do diela. ’

VI. Záruka za dielo

k Zhotovíte! sa zaväzuje vykonávať záručný servis diela a pozáručný servis diela na základe 
osobitnej zmluvy.

2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo 5 ročnú záručnú lehotu s výnimkou komponentov, na ktoré výrobca
poskytuje mu záručnú dobu. y

3. Doba záručného servisu začne plynúť dňom záverečného protokolárneho odovzdania diela. Záruka 
sa vzt ah uje len na poruchy spôsobené technickou závadou systému. Do záruky nespadajú poruchy 
azavady sposobene nedodržaním technických alebo prevádzkových podmienok diela alebo 
prevádzkovým opotrebením diela, napr. nečistoty v detektoroch, vybíjanie akumulátorov.

4. V prípade zistenia zhotoviteľom zásah tretej strany do zabudovaných systémov, zhotoviteľ má 
piavo ukoncit záručnú lehotu na dielo.

5. Na vykonanú mimozáručnú opravu poskytuje zhotoviteľ 6-mesačnú záručnú lehotu.



6. Odstránenie porúch diela v záručnej dobe zhotovíte!’ vykoná výmenou chybných častí do 30 dní 
od písomného zahlásenia poruchy. V prípade, že existuje platná servisná zmluva, tak sa táto lehota 
riadi podľa lehoty uvedenej v servisnej zmluve.

7. Nevyhnutnou podmienkou pre uplatnenie záruky pri prevádzke dodaných a nainštalovaných 
zariadení je pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a funkčných skúšok v zmysle 
príslušných predpisov a technických podmienok výrobcu, odborne spôsobilou osobou, resp. 
organizáciou.

VII. Ustanovenia o utajovaní údajov o diele

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať údaje o diele, a to:
a) o zabezpečovacích systémoch (diele), ktoré sú predmetom tejto zmluvy,
b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa,
c) o ďalších skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy dozvie.

2. Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky diela, projektovej 
dokumentácie a zabezpečovacej techniky.

3. Povinnosti vyplývajúce z ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy budú zmluvné strany dodržiavať bez 
časového obmedzenia. V prípade porušenia tejto povinnosti má oprávnená zmluvná strana nárok 
na náhradu vzniknutej škody od povinnej zmluvnej strany.

4. Výnimku z povinnosti utajovať údaje v podľa ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy majú zmluvné strany 
len na základe požiadavky orgánu činného v trestnom konaní pri začatom trestnom stíhaní.

5. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác predložiť objednávateľovi menný zoznam osôb, ktoré 
budú vykonávať dielo.

6. Výnimku z povinnosti utajovať údaje v podľa ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy majú zmluvné strany 
len na základe požiadavky Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky pre výkon 
kontroly podľa platnej legislatívy.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
prípadne ďalšími právnymi predpismi.

2. V prípade rozporu medzi textom tejto Zmluvy a prílohou prednosť majú ustanovenia tejto 
Zmluvy.

3. Ak sa preukáže, že ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy alebo jej časti je, alebo sa stane 
neplatným alebo inak právne nevymáhateľným, potom táto neplatnosť či ticvymáhalcľnosť 
nebude mať vplyv na platnosť či vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy alebo jej 
častí, ak nevyplýva priamo z obsahu tejto Zmluvy, že toto ustanovenie alebo jeho časť nie je 
možné oddeliť od ďalšieho obsahu. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete sa obe 
Zmluvné strany zaväzujú neúčinné a/alebo neplatné ustanovenie nahradiť takým ustanovením, 
ktorého praktické dôsledky sú čo najbližšie k praktickým dôsledkom a účelu takého ním 
nahradeného nevymáhateľného ustanovenia.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ zverejní túto zmluvu a jej dodatky v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade so Zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa



dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektorú zákony.

5. Žiadna zo Zmluvných strán nemôže postúpiť tretej strane bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu štatutárnych zástupcov druhej Zmluvnej strany svoje práva a záväzky z tejto Zmluvy.

6. Táto Zmluva .sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a miestom prejednávania všetkých 
sporov, ktoré môžu súvisieť s touto Zmluvou budú súdy Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa 
dohodli, že prípadné spory sa budú snažiť vyriešiť zmierlivou formou. Pokiaľ nebude možné spor 
riešil' formou zmieru, príslušný bude súd podľa sídla Zhotoviteľa.

7. Táto zmluva nahrádza všetky predchádzajúce dohody medzi zmluvnými stranami, písomné alebo 
ústne, ktoré sa tykajú predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Táto zmluva predstavuje úplnú 
dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy.

8. Odstúpenie od zmluvy je možné na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. Zmluvné 
strany sa dohodli, že si nesporné finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením zmluvného 
vzťahu, okrem tých náležitostí, ktoré sa stanú predmetom súdneho sporu. V prípade, ak v rámci 
zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním 
(dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu má dotknutá strana právo vec riešiť 
súdnou cestou.

9. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané len formou priebežne číslovaných písomných 
dodatkov k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy 
v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.

11. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.

12. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi polvrdzujú.

13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č.l: Rozpočet
Príloha č.2: Harmonogram prác
Príloha č.3: Projektová dokumentácia ( rozmiestnenie prvkov)

V Bratislave, dňa . V Bratislave, dňa .

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
doc. Mária Heinzová, ArtD. 
rektorka



REKAPITULÁCIA Oprava EPS a DER

jSTUPEŇ CENOVÁ PONUKA
INVESTOR: 
STAVBA: 
DODÁVATEĽ: 

DÁTUM: 
ÁRCH.č.

Vysoká škola múzických umení Ventúrska 3
Vysoká škola múzických umení Zochova 1 a Svoradova 3
EMM International, s.r.o,. Sekurisova 16,841 02 Bratislava,
15.5.2018
R-2018-000082 V.01

SMM

P.č. Popis jednotlivých dodávok Cena bez DPH 
1.ETAPA

DPH
20%

Cena 
s DPH

1. EPS REKAPITULÁCIA EPS 31 101,40
2 DER REKAPITU -ACIA DER 18 386,81

Spolu v EUR 49 488,21 9 897,64 59 385,85

Obchodné podmienky:
Platnosť cenovej ponuky: 
Platobné podmienky: 
Dodacie lehoty:
Záručné podmienky:

30 dní
Na základe vystavenej faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry 30 dní od jej vystavenia. 
21 dní
24 mesiacov od protokolárneho odovzdania do prevádzky.

Príloha č.2 Výkaz výmer VŠMU



Úprava fc p s  a  P tR  FaT F a DF

Investor:
O bjekt
Dátum.

s y s t é m  p o ž ia r n e j  s ig n a l iz á c ie  - EPS --------------------------------------------------------------------------------------------
Vysoká Škola m úzických  um ení Ventúrska 3

Vysoká ško la m úzických umení Zochova 1 a Svoradova 3
15.5.2018

Výkaz výmer

P . t . [r e k a p it u l á c ia  EPS DPH v % Cena bez 
DPH DPH v € Cena s DPH

1 Dodávky zariadeni 20% 11 779,19
2 uooavKy elektroinštalačného materiálu

2 0 % 1 372,723. Montáž dodavo
2 0 %

4 Montáž elektroinštalačného materiálu
2 0 % 7 249.00 ''

5 Naprogramovanie oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky 2 0 % 629.00
6 . Prvá odborná prehliadka a skúška systému EPS 20% 249.00
7 Zaškolenie obsluhy

2 0 % 43,00
8 . Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia 20% 690 00
9 Inžinierska cinnost a technický dozor 20% 490,0010. Pridružené výkony 3.6% z dodavky zariadení a inštalač. materiálu

2 0 % 473,47
11 Globál znadema staveniska 6% z montáže zariadení a inštalač materiálu 20% 855.1112 Dopravné náklady 2% z dodavky zariadení a mštalač.materiálu 20% 263.04

Cena celkom za systém EPS v € 31 101.40 6 220,28 37 321 68

v -t- C -ka tE ssor
d o d á v k a  a m o n tá ž  z a r ia d e n í mer.

jed.
p o č e t d o d á v k a m o n tá ž

j e d . c w iA
H la v n á  ú s t r e d n á  a p r í s lu š e n s tv o

F X 8 0 8 3 9 2 Ú s tre d ň a  E P S  F le x E S  F X 2  E S S E R ks 1 1007,59 1 0 0 2 .5 9 75J6 7?36:F X 8 0 8 3 2 4 č e ln ý  o v lá d a č i p a n e l ú s tre d n e  s  d is p le jo m ks 1 347.01 347.51 25,00
F X 8 0 8 3 3 2 M ik ro m o d u í e s s e rb u s ks 2 14527 290.54! 25.00

4. 7 8 1 3 3 2 M o d u l e s s e rb u s ks 1 16580 155.BG 25,00
S. 8 0 8 6 2 3 e s s e rB U S  K o o p le r  4 v s t i 2  re lé ks 3 133,41 400^3 25.00 75.00

7 8 8 6 0 0 s k r iň a  p re  e s s e rB U S  K o o p le rv ks 3 11.60 34jB0 12 ,00 36.00
8 0 2 3 7 1 O p tic k ý  d y m o v y  h la s i i  P A M . s e n e  IQ 8 0 u a d  • V d S  G  2 0 4 0 6 0 ks 38 53.00 5504,00 5.00 490.00
8 0 5 5 9 0 S o k e l h lá s ič a  v  z á k la d n e j v e rz ii,  p re  h lá s ič e  IQ 8 Q u a d ks 95 5,08 <97,84 6 3 615,44
8 0 4 9 0 5 e le k tro n ik a  t la č id la  IQ 8 ks 2 6 50.00 1560,00 3,14 8 1 ,6 4 '
7 0 4 9 0 0 s k r in k a  t la č id la  IQ 8  č e rv e n á ks 26 10 ,0 8 252.00 6?a 163,7611 S a m o le p k a  .H lá s ič  p o ž ia ru * ks 26 117,00 3.50 3100

12 C W S T -V V R -5 5 Č e rv e n ý  L E D  m a |á k k * 3 58.06 177,19 15,00! <5,00
13 0 1 8 0 0 5 A k u m u lá to r  1 2 V  D C  /  12A h k í 4 37,96 151,83 3.9? 15.70

E x te rn ý  s ie ťo v ý  z d ro j 2 4 V /5 A V fi 1 238,60 22860 7500
15 8 0 5 5 7 6 O z n a č e n ie  h lá s ič a ks 124 2.00 248.00 3 50 1
16 d e m o n tá ž  je s tv u jú c e h o  s y s té m u  E P S ks 1 0.00' 1 <*0545 1 695,4?

n a č íta n ie  lin k y h 55 0,00 i  36.00 3 0 6 0 ,0 0 ,
S P O LU  Z A  D O D A V K U  Z A R IA D E N Í E P S  ■ B E Z  DPH v f 11 7 7 9 .1 9 Í

p*
c e n n ík o v á

p o lo ž k a
m«r

|ed.
počet d o d á v k a m o n tá ž

■ 1- J E -H (S l)H -R  1x2xC 8 k á b e l p re  E P S m 250 0.76 180.00 3.00 750,00
2 2I0010313P o d b o č n a  k ra b ic a  S 9 /T  M  R O T  (č e rv e n a l 2 0 0 1  8 8  8 ks 35 4.00 140,00 5,oo 175.no3 s v o rk o v m e a  p o rc e lá n o v á ks 35 3.00 105.00 6.00 71000
4 1 -C H K E -V  3 J x 2 .5 k á b e l s ilo v ý m 75 1,20 96,00 3,00 775 00
5 1Q A/B is t ič ks 1 3,7? ■J,72 5,00 5.G0
6 H F X  16 rú rk a  o h y b n á  H F X  16 m 50 0,90 15,00 3,00 150,00

H F X 2 5 rú rk a  o h y b n á  H F X  2 5 m 25 1,20 30.00 3.00 75.00
8 U D F  p r ic h y tk a P r íc h y tk a  s  p o ž ia rn o u  o d o ln o s ťo u  v  z m y s le  D IN  4 1 0 2 .7 3 2 /2 4 -2 6  s o  s k ru tk o u , u c h y te n ie  do  

b e tó n u ks 7 5 0
0,90 675,00 4.00 3 COO.CG

9 Z h o to v e n ie  a  p re s u n  le š e n ia kp i 1 0.00 1250,00 1 250,00
10 p o m o c n ý  m o n tá ž n y  m a te r iá l 5 %  z  c e n y  in š ta l.  m a te r iá lu ks 1 96.C0 38 CO 159.00 159,00
11 m š la la č n e  p ra c e  p rá c e  v  h o d .s a d z b e h o d 50 0.0C' 25.00 1 750 00

M o n tá ž n y  m o to r lá l  a p rá c e  s p o lu 1 372.72i 7 249.00



Oprava EPS a PER PaíFa3F

Investor:
Objekt:
Dátum

Domáci evakuačný rozhlas- DER
Vysoká škola múzických umení Ventúrska 3
Vysoká škola múzických umení Zochova 1 a Svoradova 3
15.5.2018
V ý k a z  v ý m e r

P.č. R E K A P IT U L Á C IA  D ER DPH  v  %
C e n a  bez 

DPH
DPH v € C e n a  s  DPH

1. D odavky zariadení
20% 11 272 ,16

2 D o d a vky  e le k tro in š ta la čn é ho  m ate riá lu 20% 1 063 ,98
—

3 . M ontáž dodavok
20% 1 932 ,604. M on táž  e le k tro in š ta la čn é ho  m ate riá l U 20% 796 505. N a p rog ram ovan ie , o ž iven ie  s y s té m i a uve d en ie  do  trva le j p re vá d zky 20% 690 ,00

6. K rva  o d borná  p re h liadka  a skúška  sys tém u  D E R 20% 249 ,00
7. Z aško le n ie  obs luhy 20% 4 8 .00
8 P ro jek tová  d o ku m e n tá c ia  sku íočnéh o vyh o tove n ia 20% 690 .00
9. Inž in ie rska  č in n o sť a technický, d o zó 20% 790.00

10 P n d ru zen e  vyko n y  3 ,6%  z  d o d á vky  z a ria d e n í a in š ta la č .m a te riá lu 20% 4 4 4 .1 0
11 G lobá l z r ia de n ia  s ta ve n iska  6%  z m on tá že  za ria d e n í a in š ta la č .m a te riá lu 20% 163,75
12 D opravné  nák lady  2%  z  d o d ávky  za riad e n í a in š ta la č .m a te riá lu 20% 246,72

C e n a  c e lk o m  za  s y s té m  D E R  v  € 18 386.81 3 677,36 22 064 17

p.č. č.kat.Esser dodávka a montáž zariadení m o r.

Je d .

počet dodávka montáž
ronn5B3S40 Comprio 4-8 samos tatný systém E N 54-16 ks 1 4326.20 4 326.20 92.00 92 002 580242 vykonow zosilňovač 4XD125B, 100V EN54 ks I 3160.75 3 160.75 94 003 583501 RE digitálna stanica hlásateía DOS 15 EN54-16 12 tiac ks 1 1509 50 1 909,50 29 204 583308 Ruční mikrofón preKomprio ks 1 268.83 268.83 25.00 25.005 583422 21 zalozný kábel RC2, ks 1 136.16 136.16 16.00 16.006 583477 21 výstupný kábel 2 zosilňovač - DOM ks 1 146,97 146.97 16,00 16007 583491 vstupný kábel DOW • zosilňovač 0,5m zelený ks 2 26,02 52.03 16.00 32.006 583413 káblová sada aku-zosilňovač 4xD1 ks 1 146.6? 146.62 16,00 16 009 583414 káblová sada 4XD125B - Comprio ks 1 123.32 123.32 16.00 16  no10 ART1490BZ Indikátor s LED a bzučiakom, červený ks 2 16.30 32.60 15.00 30 0011 akumulátor 12V,'65Ah pre PŠU ks 2 484 59 969,18 8 00 16 00

1? demontáž jestvujúosho systému HSP sada 1 0.00 1 550.40 t 550.40
SPOLU ZA DODAVKU ZARIADENÍ DER - BEZ DPH v € 11 272.16 i 93? sni

P.6
cenníková

položka
montážny materiá a práce m e r.

Je d .

počet dodávka montáž

1 FTP 4x2x0.5 cat 5e Kábel FTP cat.5e m 85 0.46 39.10 3.00 255.002. konektor RJ45 ks 6 0.10 0.60 1,00 8.003 krytka konektora R J45 ks 6 0,05 0.30 1.00 6.00
4. CXKE-V 3x2,5 kábel silový m 35 ?.56 89.60 5.00 175.005. vodič žltozelený m 32 0.88 28 16 3.00 96 005. din lišta m 1 6.00 3.00 5.00 2.507. zásuvka 230VAC na povrch ks 1 4.50 4.50 5,00 5.008. 10A/B1 istič ks 1 3.72 3.72 5.00 5.00
9. Rack 19" ks 1 690.00 690.00 85,00 85,00
10. Vybavenie rack 19 ks 1 150.00 150.00 65.00 65.0011. elektroinštalačný materiál sada 1 55.00 55.00 96.00 96.00

Montážny materiál a prace spolu 1 063.98 796,50

Príloha č 2 Výkaz výmer VŠMU



Tento harmonogram je vypracovaný pre vykonávanie prác v 8 hodinovej pracovnej zmene počas obvyklej pracovnej doby - pracovné 
dni od 7:30 do 16:00

Časový harmonogram v.02

Práce: Dodávka a montáž

informatívna
výpočet hodnota
termínu termínu

Podpis Zmluvy o d ielo: ZoD T I  15.6.2018

Projektová dokumentácia T2 = T I  + 20 5.7.2018
- Spracovanie dokumentácie pre realizáciu DRS 

Potrebná stavebná pripravenosť:
- Odsúhlasená technické riešenie
- Dodanie projektov objektu v dwg formáte

Inštalácjä riadiacich ústredni a koncových prvkov T3 = T2 + 25 30.7.2018
- Montáž ústrední a koncových prvkov 

Potrebná stavebná pripravenosť:
- Technika dodaná na objekt (dodávka 6-8 týždňov od schválenia vzoriek)
- Dokončené finálne stavebné práce, bezprašné, vymaľované a čisté prostredie
- Trvalé a nevypínané prívody 230 V k zariadeniam zo strany NN
- Ukončenie potrubných a káblových rozvodov

Inštalácia špeciálnych citlivých detektorov T4 = T3+ 3 2.8.2018
Potrebná stavebná pripravenosť:

- Dokončené, vymalované a čisté prostredie
- Ukončenie káblových rozvodov

Kompletáž, oživenie a programovanie systémov T5 = T4 + 5 7.8.2018
- Spustenie systémov
- Naprogramovanie
- Školenie obsluhy 

Potrebná stavebná pripravenosť:
- Prítomnosť osôb na zaškolenie obsluhy systému
- Namontované všetky komponenty systémov
- Pripravenosť nadväzných súvisiacich profesií (typicky, nie však len:SKV, VZT, MaR, dvere, NN, SHZ, atď.)
- Otestované vstupy/výstupy ústrední v súčinnosti s profesiami

Funkčné skúšky a komplexné skúšky systémov T6 = T5 + 3 10.8.2018
- Otestovanie funkcionality so zástupcom investora a nadväznými profesiami 

Potrebná stavebná pripravenosť:
- Prítomnosť zástupcov profesií na testovanie funkčnosti
- Plne funkčné systémy nadväzných súvisiacich profesií (typicky, nie však len:SKV, VZT, MaR, dvere, NN, SHZ, atď.)
- Pripravenosť
- Otestované vstupy/výstupy ústrední

Prvá odborná prehliadka a skúška T7 = T 6 +  3 13.8.2018

Projektová dokumentácia - skutočného vyhotovenia stavby
— —Začína dňom zrevidovania zariadenia

T8 =T7+ 5 18.8.2018

Odovzdanie diela do prevádzky - záverečný protokol T9 = T8 + 3 21.8.2018


