



Zmluva o dielo č. 9-ŠDaJ-2018-P

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **FEROPOL s.r.o.**
Sídlo: Lackova 27, 040 18 Košice
Štatutárny zástupca: František Behun, konateľ
IČO: 46 192 077
IČ DPH: SK 2023277751
Bankové spojenie: VÚB Košice a.s.
IBAN : SK24 0200 0000 0029 7261 1657
Kontakt e-mail: feropol@gmail.com
Tel. č./fax. č.: +421 908 983 360

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
a

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne**
Sídlo: Němcovej 1 Košice
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Marek Dufala, PhD. riaditeľ ŠDaJ TUKE
IČO: 00397610
IČ DPH: SK2020486710
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Peter Vrábek, vedúci ÚSaÚ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK4281800000007000078045

(ďalej len „Objednávateľ“)

Čl. II Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzatvorená v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ako výsledok zadávania zákazky podľa § 117 názvom predmetu Uzamknutie kontajneroviska.

Čl. III Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Čl. IV****Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodávať objednávateľovi stavebné práce (ďalej „práce“) súvisiace so stavebnými prácami Uzamknutie kontajneroviska.
Touto zmluvou sa objednávateľ zaväzuje prevziať od zhotoviteľa objednané služby/práce a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude spĺňať všetky platné normy STN. Všetky závady a nedostatky zistené pri preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je povinný zhotoviteľ odstrániť bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

Čl. V**Cena a platobné podmienky**

1. Celková cena za dodané stavebné práce, uvedené v čl. IV.ods.1 tejto zmluvy, neprekročí počas doby trvania tejto zmluvy čiastku 10 850,67 Eur bez DPH
2. Ceny stavebných prác a materiálov, podľa objektov sú bližšie špecifikované v Prílohe č.1 - rozpočet, ktorého výkaz výmer bol súčasťou výzvy na predkladanie cenových ponúk a následne poskytovateľom predložený ako cenová ponuka.
3. V prípade, ak stavebné práce nebudú spĺňať vlastnosti a kvalitu požadovanú objednávateľom v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený prevziať stavebné práce - odmietnuť.
4. Objednávateľovi vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu po riadnom dodaní stavebných prác zhotoviteľom, na základe vystavenej faktúry. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený povereným zástupcom objednávateľa a poskytovateľa, podpisom a odtlačkom pečiatky. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú vo všetkých písomnostiach, (listoch, dodacích listoch, faktúrach) uvádzať číslo tejto zmluvy.
5. Objednávateľ uhradí cenu po riadnom dodaní a prevzatí prác, príslušných dokumentov a dodacieho listu, a to na základe faktúry od zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ vystaví faktúru za dodané služby/práce najneskôr do 5 pracovných dní po odovzdaní prác objednávateľovi a zašle ju doporučeným listom na adresu objednávateľa.
7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy na doplnenie alebo vystavenie novej faktúry. U takejto novej doplnenej alebo vystavenej faktúry je zhotoviteľ povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti.
8. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
9. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

Čl. VI**Termín a miesto plnenia**

1. Miesto plnenia: Riaditeľstvo Študentských jedální a domovov Technickej univerzity v Košiciach a jeho pracovisko, Študentský domov, Jedlíkova 9 a Študentský domov Urbánkova 2, Košice .
Osoba poverená konať za objednávateľa je Ing. Erik Šolc
2. Osoba poverená konať za zhotoviteľa je František Behun
3. Doba trvania zmluvy je 1.7.2018 do 31.8.2018.

Čl. VII**Záručná doba a zodpovednosť za vady**

1. Zjavné vady spočívajúce v množstve alebo v akosti dodaného tovaru, resp. poskytnutej službe/práce je osoba poverená prevzatím tovaru/služby/práce zo strany objednávateľa povinná reklamovať ihneď a to vyznačením rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom tovaru, resp. poskytnutou službou/prácou. Poverený zástupca každej zmluvnej strany vyznačí v dodacom liste skutočne odovzdané a prevzaté množstvo dodaného tovaru/poskytnutej služby/práce a túto skutočnosť potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky.





2. Záručná doba za vykonané dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa úspešného prevzatia diela odo dňa úspešného prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu, tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.

Čl. VIII**Úroky z omeškania a pokuty**

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia uvedeného na objednávke môže objednávateľ účtovať zhotoviteľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena požadovaného predmetu plnenia s ktorým je zhotoviteľ v omeškaní.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku na základe vyhotovenej faktúry, môže zhotoviteľ účtovať odberateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.
3. Ak zhotoviteľ mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže objednávateľ účtovať dodávajúcemu úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena nahláseného nedostatku s ktorého opravou - reklamáciou je zhotoviteľ v omeškaní.

Čl. IX.**Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.8.2018.
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva a objednávateľ dva rovnopisy.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.


František Behun
konateľ
Ing. Marek Dufala, PhD.
Riaditeľ ŠDaJV *Košice*, dňa *19.06.2018*V Košiciach, dňa *20.6.2018*




Študentské domovy a jedálne Némcovej 1, 040 01 Košice

Ponuka dodávateľa

Príloha č.1

Názov a sídlo firmy, IČO	FEROPOL s.r.o., Lackova 27, 04018 Košice, IČO: 46192077				
Meno štatutárneho orgánu uchádzača	František Behún				
Kontaktná osoba(meno,e-mail)	František Behún , feropol@gmail.com				
CPV 45340000-2 Inštalovanie oplatenie, zábradlí a bezpečnostných zariadení					
Predmet	Špecifikácia	MJ	Cena	Množstvo	Cena bez DPH
Uzamknutie kontajneroviska	Náklady z rozpočtu - Prístrešok pre 10 kontajnerov s dvoma bránami, ŠD Jedlíkova 9, Košice	balík	5081,2	1	5081,20
	Náklady z rozpočtu - Prístrešok pre 8 kontajnerov bez spevnenj plochy, ŠD Urbánkova 2, Košice	balík	5769,47	1	5769,47
	S P O L U:				10850,67
Lehota plnenia dodávky	do 31.8.2018				
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.					
Miesto a dátum vypracovania ponuky	V Košiciach 11.6.2018				



podpis a pečiatka

Názov a sídlo firmy, IČO

FEROPOL s.r.o., Lackova 27, 04018 Košice, IČO: 46192077

Meno štatutár. orgánu
uchádzača

František Behún

Kontaktná osoba(meno,e-
mail)

František Behún, feropol@gmail.com

Stavba : TUKE - ŠD Urbánkova 2; Košice - uzamknutie kontajneroviska pre 8 kontajnerov

Objekt : nový prístrešok bez spevnenej plochy

CPV 45340000-2 Inštalovanie oplatenie, zábradlí a bezpečnostných zariadení

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	011	95394-7582	Kotvy mechanické M 8 dl 150 mm pre ťažké kotvenie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	40,000	kus	2,25	90,00
---	-----	------------	---	--------	-----	------	-------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 90,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 90,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

2	767	76417-1452	LINDAB tabuľa hrebeňová rš 330	6,600	m	10,17	67,12
3	764	76417-1561	LINDAB trapez LV-LVV30 1000/0,6 do 30°	36,720	m2	18,90	694,01
4	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiar. Konštr. v objektoch do výšky 6 m	7,611	%	1,60	12,18

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 773,31

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

5	767	76799-5108	Montáž atypických stavebných doplnk. Konštrukcií nad 500 kg	1 060,294	kg	0,71	752,81
6	MAT	132 303420	Uholník rovnoramenný L 35x35x4 mm	88,460	m	2,34	207,00
7	MAT	145 843001	Jokel 25x25x2 mm	20,440	m	1,78	36,38
8	MAT	145 843482	Jokel 40x35x25x2 mm	7,600	m	3,67	27,89
9	MAT	145 843687	Jokel 50x30x2 mm	101,580	m	3,23	328,10
10	MAT	145 843700	Jokel 60x60x3 mm	89,400	m	5,05	451,47
11	MAT	313 166600	Zvar. Rohož KARI oka 50x50 mm, priemer drôtu 5 mm	47,200	m2	8,75	413,00
12	MAT	549 260850	Dodávka PZ vodiacej lišty + spodný doraz + kolieska na posuvné dvere	1,000	súbor	189,60	189,60
13	MAT	549 323995	Výroba a dodávka atypického zámku bez vložky FAB	1,000	kus	42,00	42,00
14	MAT	553 043947	Výroba zámočnických konštrukcií atypických, od 20 do 300 kg - stupeň zložitosti 4 * rezanie, strihanie, zvarovanie, vrtanie dier *	1 060,294	kg	1,45	1 537,43
15	MAT	999 767001	Ostatný spojovací materiál	1,000	súbor	40,00	40,00
16	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch do výšky 6 m	41,261	%	0,80	33,01

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, spolu: 4 058,69

783 - Nátery

17	783	78322-2100	Nátery kovových stavebných doplnk. konštrukcií, syntetické, dvojnásobné, celá novákonštrukcia aj s dverami 2,32*2*7*4+2,4*4*4 = 168,320	106,200	m2	4,06	431,17
18	783	78322-6100	Nátery kovových stavebných doplnk. konštrukcií, syntetické, základné	106,200	m2	1,94	206,03
19	783	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	106,200	m2	1,98	210,28

783 - Nátery spolu : 847,48

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 5 679,47

Náklady z rozpočtu c

5 769,47

11.06.2018

dátum, podpis, pečiatka:

Názov a sídlo firmy, IČO

Meno štatutár. orgánu
uchádzača

Kontaktná osoba(meno,e-
mail)

FEROPOL s.r.o., Lackova 27, 04018 Košice, IČO: 46192077

František Behún

František Behún , feropol@gmail.com

Stavba : TUKE - ŠD Jedlíkova 9, Košice - uzamknutie kontajneroviska na pôvodný prístrešok

Objekt : prístrešok pre 10 kontajnerov s dvoma bránami

CPV 45340000-2 Inštalovanie oplatenie, zábradlí a bezpečnostných zariadení

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	011	95394-7582	Kotvy mechanické M 8 dl 150 mm pre ťažké kotvenie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	26,000	kus	3,90	101,40
---	-----	------------	---	--------	-----	------	--------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 101,40

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 101,40

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

2	767	76799-5108	Montáž atypických stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	582,500	kg	1,16	675,70
3	MAT	132 303420	Uholník rovnoramenný L 35x35x4 mm	25,600	m	2,52	64,51
4	MAT	132 353300	Tyč oceľová T30x30x4 mm	3,900	m	4,10	15,99
5	MAT	145 843482	Jokel 50x30x2 mm	15,200	m	4,20	63,84
6	MAT	145 843687	Jokel 50x30x2 mm	6,360	m	3,60	22,90
7	MAT	145 843700	Jokel 60x60x3 mm	67,280	m	5,40	363,31
8	MAT	313 166600	Zvar. Rohož KARI oka 50x50 mm, priemer drôtu 5 mm	59,800	m2	9,20	550,16
9	MAT	549 260850	Dodávka PZ vodiacej lišty + spodný doraz + kolieska na posuvné dvere	2,000	súbor	189,60	379,20
10	MAT	549 323995	Výroba a dodávka atypického zámku bez vložky FAB	2,000	kus	42,00	84,00
11	MAT	553 043947	Výroba zámočnických konštrukcií atypických, od 20 do 300 kg - stupeň zložitosti 4 * rezanie, strihanie, zvarovanie, vrtanie dier *	582,500	kg	2,90	1 689,25
12	MAT	999 767001	Ostatný spojovací materiál	1,000	súbor	39,00	39,00
13	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch do výšky 6 m	39,479	%	0,80	31,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, spolu: 3 979,44

783 - Nátery

14	783	78322-2100	Nátery kovových stavebných doplnk. konštrukcií, syntetické, dvojnásobné, celá novákonštrukcia aj s dverami 2,32*2*7*4+2,4*4*4 = 168,320	112,400	m2	4,90	550,76
15	783	78322-6100	Nátery kovových stavebných doplnk. konštrukcií, syntetické, základné	112,400	m2	2,10	236,04
16	783	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	112,400	m2	1,90	213,56

783 - Nátery spolu : 1 000,36

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 4 979,80

Náklady z rozpočtu celkom bez

5 081,20

11.06.2019

dátum, podpis, pečiatka: