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uzavreta podPla § 566 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v zneni neskorSich

predpisov

na vykon ¢innosti stavebného dozoru (d’alej len ,,SD*) stavby s nazvom: ,,Rekonstrukcia komunikacie ul.
Sekcovska v tiseku nad podchodom*

Mandant:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Osoba opravnena konat’,

vo veciach zmluvnych a technickych :

Bankové spojenie:
Cislo uc¢tw/IBAN:
SWIFT kod BIC:
Telefon,:

e-mail:

(d’alej len ,,Mandant®)

Mandatar:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zastapeny:

Bankové spojenie:
Cislo bezného G¢tu:
IBAN:

Telefon:

e-mailova adresa:
(d’alej len ,,Mandatar*)
(d’alej len ,,Zmluvné strany*)

Clanok 1

Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. Andrea Turéanova, primatorka mesta
00 327 646

2021225679

Ing. Dominik Kropilak, povereny riadenim OUR,AaV
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100206 , 051/3100281
dominik.kropilak@presov.sk

DOZORING PreSov s.r.o.
Slavi¢ia 2023/2, 08221 Velky Saris
36490164

2021772907

SK2021772907

Ing. Viera Mocna

Slovenska sporitelnia, a.s.
0502 899976/0900
SK2809000000000502899976
0905 917540
mocnav@gmail.com



mailto:dominik.kropilak@presov.sk
mailto:mocnav@gmail.com

M Mandatna zmluva na vykon ¢innosti stavebného Vydanie:
e dozoru (SD) stavby: ,,RekonStrukcia komunikacie Strana
Mesto Presov ul. Sekcovska v useku nad podchodom* 2/8
Clanok 2
Preambula

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

Tato Mandatna zmluva na vykon stavebného dozoru sa uzatvara v sulade so zakonom ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len “ZoVO”) kde verejny obstaravatel’ je Mandant.

Zmluva sa uzatvara za u¢elom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy tak, aby bola
dodrzana lehota realizacie stavby stanovena zmluvou o dielo.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavizuje, Ze v ramci vykonu ¢innosti technického stavebného dozoru, za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, bude pre Mandanta na jeho et a za odplatu vykonavat' technicky
stavebny dozor Vrozsahu podla bodu 4.1 tejto Zmluvy, vzmysle schvalenej projektovej
dokumentacie pre realizaciu stavby: ,,Rekonstrukcia komunikacie ul. Sekéovska v useku nad
podchodom* (dalej len dielo alebo stavba), spracovanej firmou: Ing. arch. Marek Jozef
GRYGLAK STRIX, Lipovce 228, 082 36 Lipovce.

Pocas vykonu technického stavebného dozoru bude Mandatar zabezpecovat’ koordinaciu so:

Zmluvou o dielo na zhotovenie stavby: ,»,Rekon§trukcia komunikacie ul. Sekéovska Vv
useku nad podchodom®.

Mandatar sa zavdzuje na vykon ¢innosti stavebného dozoru 0sobne, bez postupenia svojich prav

a povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy tretim osobam.

Mandant sa zavézuje, ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnutt odplatu podla bodu 9.1 zmluvy a poskytne mu dohodnuté
spoluposobenie plnenim Si svojich povinnosti podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomocnuje Mandatara na vykonanie prislusnych tkonov, spojenych s plnenim predmetu
tejto Zmluvy a na vsetky pravne ukony tykajice sa zastupovania Mandanta v suvislosti so splnenim
predmetu tejto Zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy udeluje Mandatarovi
plnt moc na vSetky pravne ukony stvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy a vykonom ¢innosti
stavebného dozoru.

Pre ucely tejto Zmluvy sa za riadne zhotovenu stavbu povazuje stavba, ktord je vykonana podla
podmienok uvedenych v uzatvorenej Zmluve o dielo (d’alej len ZoD) so zhotovitelom stavby —
spolo¢nostou LPTEX, s.r.o., Juzna trieda 119, 040 01 KoSice (d’alej len Zhotovitel’), platnych
pravnych predpisov a STN EN, spiiia vietky podmienky ulozené dotknutymi orginmi, je v plne
funk¢énom stave a bol podpisany protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov
oboma zmluvnymi stranami v stilade so ZoD a stavebnym dozorom.

Mandatar vyhlasuje, ze sa v Case pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim ZoD a s
ostatnou dokumentaciou uvedenou v bode 5.1 tejto Zmluvy a je spdsobily riadne a v€as zabezpecit
vykon ¢innosti stavebného dozoru.

Clanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie stavby najmé, nie vSak vylucne,
Vv rozsahu:
— nastudovanie si stavebného povolenia resp. povolenia na realizaciu, projektovej
dokumentacie, zmliv na realizdciu stavby vratane ich priloh, zmluvné rozpocty
Zhotovitel'a stavby, upozorneniec Mandanta na ich nesulad,
— plnenie si v8etkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajucich zo ZoD
uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
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Zhotovitel'a pocas celej doby realizacie, ndvrhy, odporti€ania z hl'adiska Zmluvnych
vztahov a povinnosti Zhotovitel’a,

kontrola realizacie prac atechnologickych postupov Zhotovitel'a ¢i st vykonané
kvalitne, v stlade s platnymi zakonmi a vyhlaskami, podmienkami zmluvy,
projektovou dokumenticiou, zmluvnym rozpoctom, technologickymi predpismi,
normami apod., pri zisteni nestladu povinnost upozornit Zhotovitel'a zapisom
Vv stavebnom denniku na tieto okolnosti a urcit’ termin kontroly ich napravy,

fyzické odovzdanie a fyzicka obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi,

kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika a potvrdenie v iom terminu zacatia
vystavby,

pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zaznamov v stlade
s podmienkami ZoD,

bezodkladné informovanie Mandanta o vSetkych zavdznych skutoc¢nostiach na
stavbe,

aktivna ucast na konzulticiach medzi Zhotovitelom stavby, projektantom -
autorskym dozorom, zameranych na objasnenie a vyrieSenie nejednoznac¢nych alebo
nezrealizovatel'nych pokynov k realizacii diela,

kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, postupu prac
podl'a ¢asového harmonogramu vystavby, upozoriiovanie Mandanta na pripadné
neplnenie tychto terminov,

priprava podkladov v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitela na uplatnenie si
narokov podl'a ZoD,

povinnd ucast, vedenie a organizacia kontrolnych dni a vyhotovenia zédpisov
z kontrolnych dni, vyhodnotenie zastielat’ na adresu Mandanta

kontrola navrhovanych zmien t.j. prac naviac a prac menej z hladiska spravnosti
vykazov vymer a cien

kontrola vecnosti a spravnosti a odsthlasovanie supisov vykonanych prac
a fakturacii Zhotovitel'a

povinnost’ viest’ Cerpanie mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoctu
rozdelenych podla jednotlivych odstihlasenych supisov vykonanych prac
Zhotovitel’a,

zabezpecenie fotodokumentacie z realizacie stavby (CD/DVD),

dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni ainych povoleni potrebnych pre
vystavbu,

plnenie opatreni Statneho stavebného dohl’adu,

zvolavanie kontrolnych dni stavby podl'a poziadaviek Mandanta,

riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby,

systematické doplnovanie projektovej dokumentacie, podla ktorej sa stavba
realizuje,

evidovanie dokumentacie dokoncenych cCasti stavby,

odstihlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju cenu stavebného objektu
alebo prevadzkového stboru, nepredlzuju lehotu vystavby, nezhorSuji parametre
stavby ani jej prevadzkové a uzitkové vlastnosti,

kontrolu vecnosti a cenovej spravnosti a uplnosti oceniovanych podkladov,

kontrolu vecnosti a cenovej spravnosti a tplnosti platobnych dokladov a ich staladu
s podmienkami ZoD a predkladanie tychto dokladov na thradu objednavatelovi
spolu s fotodokumentaciou fakturovanych prac a dodanych materialov,

kontrolu tych Casti stavby, ktoré budu pri d’alSom postupe vystavby zakryté, alebo sa
stantl nepristupnymi - ich zdokumentovanie,

odovzdavanie Casti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti d’alsim zhotovitel'om

na ich nadvazné ¢innosti v sulade so zmluvami,
kontrolu a technicky popis vykonanych prac,
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spolupracu so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi
realizacnych projektov a so zhotoviteI'mi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu,

sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju skuasky materidlov, konstrukcii, zariadeni
aprac, kontrola vysledkov sktsok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto
skusok,

postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich kvalitu
diela,

hlasenie archeologickych nalezov,

Spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie §kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe,

kontrolu postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na
nedodrziavanie dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov
opatreni zhotovitel'ov, smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu
prac,

pripravu podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak Mandant o to poziada,
pripravu podkladov pre zavere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby,
pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby, alebo jej Casti a ucast’ na
konani o odovzdani a prevzati,

kontrolu dokladov, ktoré zhotovitel” pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.
kontrolu, ¢i zhotovitel’ odstrafiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati
diela v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad
a nedorobkov.

spracovanie ziadosti 0 kolaudacii stavby s potrebnymi prilohami a téast na
kolauda¢nom konani,

kontrola vypratania staveniska,

ucast’ na reklamacnom konani pri vzniku skrytych vad a pripadné sankcionovanie
zhotovitel’a stavby,

mandatar bude uzko spolupracovat’ s projektovym manazérom pri tvorbe ziadosti
o platby a poskytovat’ pozadované podklady tykajuce sa realizacie stavebnych prac.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

5.1 Mandant je povinny:

odovzdat v Cas Mandatarovi vSetky stavebné povolenia, resp. povolenia na
realizaciu stavby, vyjadrenia dotknutych ucastnikov tzemného a stavebného
povolenia, platni projektovi dokumentéciu, zmluvy na realizaciu stavby vratané ich
priloh, zmluvné rozpocty zhotovitel'a stavby, ako aj ostatné dokumenty (d’alej len
“dokumentacie), informacie a Svoje pokyny, ktoré st potrebné na vykonavanie
¢innosti stavebného dozoru, podrl'a tejto Zmluvy,

poskytovat’ mandatarovi sucinnost’ aV pripade potreby sa snim dohodnut’ na
d’alsom postupe,

pisomne upozornit’ Mandatdra na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti
a vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

zabezpecit’ stéinnost’ Zhotovitel'a (podla ZoD ) podla opravnenych poziadaviek
Mandatéra s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré Mandantovi vyplyvaju zo
stavebného zakona.

5.2 O odovzdani dokumentacie podla predchadzajuceho bodu spiSu zmluvné strany osobitny zapis
s podpismi oboch zmluvnych stran. Mandant je povinny predlozit dokumenticiu a zapis
Mandatarovi najneskor nasledujtci pracovny den, ktory nasleduje po G¢innosti tejto zmluvy.

5.3 Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1 Mandatar nezodpoveda za nesplnenie povinnosti
vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informacii.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatar je opravneny vykonat’ stavebny dozor prostrednictvom oséb uvedenych v tomto bode, na
zaklade platného opravnenia: Ing. Viera Mocna, eviden¢né ¢islo: 05021

Mandatar sa moze odchylit’ od pokynov Mandanta len ak je to nevyhnutné a v zdujme Mandanta,
pricom je o tom Mandant povinny vzdy bezodkladne informovat’ pisomnou formou.

Mandatar sa zavidzuje Svojou cinnostou zabezpeCit, aby bola stavba v stanovenom termine
ukoncena, aby preberacie protokoly obsahovali vsetky nalezitosti potrebné ku kolauda¢nému
konaniu.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnat’ sucinnost’ aj po skonceni trvania tejto
zmluvy, najme do vydania kolauda¢ného rozhodnutia, vyskytu reklamac¢nych vad na diele, potreby
podat’ vysvetlenie kontrolnym organom.

Mandatar je povinny si supisy vykonanych prac predkladané Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich sulad so skuto¢nostou, Vv pripade odsuhlasenia poloziek alebo vymer,
ktoré neboli skutoéné realizovane ku dnu odsthlasenia stupisu alebo boli realizovane tak, Ze nie st
v sulade so Zmluvou o Dielo, projektovou dokumentaciou, zmluvnym rozpoc¢tom, odsuhlasenymi
zmenami, ak nespliiaju prisluiné normy, predpisy, kvalitativne poziadavky a pod.

Mandatar je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny re$pektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajlice sa ochrany abezpe¢nosti na stavenisku plnenia Zmluvy o dielo,
s ktorymi ho Mandant preukazatel'né oboznamil, taktiez vyzadovat’ a kontrolovat’ ich dodrziavanie
Zhotovitel'om stavby.

Clanok 7
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom v bode
4.1 tejto Zmluvy.

Pri vykonadvani prac bude Mandatar dodrziavat' vSeobecné zaviazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto Zmluvy a ZoD so zhotovitel'om stavby, bude a riadit’ vychodiskovymi podkladmi
Mandanta, zipismi a dohodami zmluvnych stran a Vvyjadreniami verejnopravnych organov
a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti z dovodov na
strane Mandanta ajeho zmluvnych partnerov, naco je vSak povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ Mandanta s bliz§im popisom preukazanej prekazky.

Clanok 8
Doba trvania a miesto plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urcita, nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma  Zmluvnymi
stranami  a u¢innost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mandanta
a ukonéi sa diiom vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. Cas plnenia predmetu Zmluvy
sa odvija od terminov dohodnutych v ZoD so Zhotovitel'om stavby a od postupu prac zhotovitela.
Predpokladana doba vykonu ¢innosti stavebného dozoru je 2 (dva) mesiace.

Miesto plnenia: ul. Sekéovska, Presov.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

104
10.5
10.6

10.7

Clanok 9
Finan¢né dojednania

Odplata za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podla ¢lanku je stanovena v stlade So zakonom
¢. 18/1996 Z.z. 0 cenach v platnom zneni vo vyske:

Mesaéna pausalna odmena bez DPH 2.400,- €
DPH 20% 480,- €
Mesacna pausalna odmena s DPH 2.880,- €
Celkova odmena za 2 mesiace bez DPH 4.800,- €
DPH: 960,- €
Celkova odmena za 2 mesiace s DPH: 5.760,- €
Slovom : PittisicsedemstoSest’desiat eur

Vyska odplaty je vzmysle dohody medzi zmluvnymi stranami stanovena mesacnou
pausalnou sumou 2.400,- € bez DPH, t.j. 2.880,- € s DPH.

V celkovej zmluvnej odplate podla bodu 9.1 Zmluvy st zahrnuté aj vSetky ndklady spojené
suplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vSetky vedlajSie, pomocné a iné
¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné naklady,
naklady na ¢innosti a vykon nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze celkova vyplatena odmena je mesa¢na pausalna odmena cinnosti
Mandatara na stavbe. Vyska pausalnej mesa¢nej odmeny je stanovena ako suma pevna a nemenna.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnu odplatu bude Mandatar fakturovat’ Mandantovi mesacne,
podl’a percentualneho pomeru realizacie stavebnych prac Zhotovitelom stavby. Poslednt fakturaciu
je mandatar opravneny Mandantovi vystavit’ po zhotoveni stavby podl'a bodu 3.4 tejto Zmluvy.

Clanok 10
Sposob a forma platenia, zabezpecenie zavizkov

Mandant uhradi odplatu Mandatarovi prevodnym prikazom na cCislo uctu podla faktry, ktora
Mandatar vystavi do 15. dia mesiaca za predchadzajici mesiac. Mandatar ma narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy za kazdy deni omeskania.

Fakttry bude obsahovat’ tieto udaje:

oznadenie povinnej a opravnenej osoby, nazov, adresa, sidlo, ICO, IC DPH,

¢islo zmluvy,

¢islo faktury,

den odoslania, den splatnosti faktury a defi zdanite'ného plnenia,

oznacenie penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,

fakturovant zakladnu ¢iastku a celkovu fakturovant sumu,

oznacéenie predmetu plnenia,

peciatku a podpis opravnenej osoby,

V pripade, ze faktiry nebudu obsahovat’ nalezitosti, uvedené v tejto zmluve, mandant je opravneny
vratit’ ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plyntit’ doruc¢enim opravenej faktury mandantovi.

Lehota splatnosti faktur je tridsat’ (30) dni odo dia jej doru¢enia Mandantovi.

Mandant neposkytuje zalohové platby.

Faktru vystaveni Mandatarom kontroluje a odsuhlasuje zastupca Mandanta splnomocneny na
rokovania vo veciach technickych.

Cena sa povazuje za uhradenu ditom pripisania financnych prostriedkov na ucet Mandatara.
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10.8  V pripade, Ze dojde k ukonceniu zmluvného vztahu vypoved'ou podla bodu 12.1 tejto Zmluvy
z doévodov na strane Mandanta, bude Mandatar fakturovat Mandantovi vykonanti ¢innost po
vzajomne pisomne odsuhlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.
10.9 Nijakd zo zmluvnych stran nie je opravnena jednostranne postipit’ svoje prava a povinnosti

vyplyvajuce ztejto Zmluvy, vratane finanénych pohladavok na inti osobu bez pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany.

10.10 V pripade, ak Mandatar pri vykone svojej ¢innosti nedodrzi poZzadovany vykon podl’a bodu 4.1

10.11

10.12

111

11.2

11.3

121

12.2

131

Zmluvy ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnt pokutu vo vyske 150,- € z odplaty,
ktora mu prinalezi podl'a bodu 9.1 tejto Zmluvy, za kazdé nedodrzanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykone svojej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podl'a ¢lanku 6 tejto
Zmluvy alebo iné ustanovenia Zmluvy, na ktoré nie je urcend individualna sadzba zmluvnej pokuty,
ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnii pokutu vo vyske 6% z odplaty, ktora mu
prinalezi podl'a bodu 9.1 tejto Zmluvy za vykon Cinnosti, za kazdé porusenie aj opakovane.

Mandant je opravneny zapocitat' ktorakol'vek zmluvni pokutu Gctovanu Mandatdrovi s existujucim
alebo buducim zavizkom voci Zhotovitelovi, ato aj ziného existujuceho alebo buduceho
zmluvného vzt'ahu.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady a $kodu

Stavebny dozor sa zavizuje vykonavat svoju kontrolnii Cinnost' riadne a vcas, sodbornou
starostlivostou, V stilade s podmienkami ustanovenymi v Zmluve, Vv stlade s platnou legislativou
a podl'a pokynov Mandanta a v stlade s jeho zaujmami, ktoré pozna alebo musi poznat. Stavebny
dozor zodpoveda za Skodu spdsobentt nedodrzanim tohto zavézku alebo za Skodu na veciach
prevzatych od Mandanta na vykonanie stavebného dozoru.

Stavebny dozor zodpoveda Mandantovi za vznik skody spdsobenej poruSenim povinnosti podla
bodu 6.5 v plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo $kodu, ktora bola spdsobena pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’
alebo nespravnost, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukazatelne upozornil
a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.

Clanok 12
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Zmluvny vztah zaloZzeny touto zmluvou zanikd uplynutim dojednanej doby podla bodu 8.1.
Thato Zmluvu mozno ukoncit’ aj:

e Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

e QOdstapenim od zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,

e Vypovedou podla §574-§575 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované najma
porusenie pozadovaného vykonu Cinnosti Mandatara podl'a ¢lanku 4 tejto Zmluvy. Odstapenie od
zmluvy nadobudne ucinky jeho dorucenim druhej zmluvnej strane.

Clanok 13
Zaverefné a spolo¢né ustanovenia

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v sulade a rozsahu zakona o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného
tajomstva.
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Zmluvné strany budi ochranovat’ doverné informacie druhej zmluvnej strany, ato srovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak najmenej v rozsahu
primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavizujl, ze zverené obchodné informacie nepouZziju pre iné ucely ako pre
plnenie tejto Zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavézuju, ze V pripade zmeny sidla a zmeny Statutarnych organov
opravnenych vystupovat’ za spolo¢nost’ tieto oznamia druhej strane bez zbyto¢ného odkladu.
Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozné len dohodou zmluvnych stran, a to vo forme ¢islovanych
dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia
slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluva je vyhotovend v Siestich exemplaroch, zktorych Mandant obdrzi Styri vyhotovenia
a Mandatar dve vyhotovenia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze V pripade vzajomnej koreSpondencie Ssa jej dorucenie bude
uskuto¢iovat’ osobne, doporu¢enou listovou zasielkou s doruc¢enkou alebo kuriérom, prip. inou
dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy alebo na inu pisomne
oznamenu adresu. V pripade netspesného doruéenia, vratane odmietnutia zasielky sa den vratenia
zasielky odosielatel'ovi bude povazovat za deii dorucenia.

Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo neti¢inné, takato neplatnost’
alebo netc¢innost’ nema za nasledok neplatnost’ alebo neti¢innost’ d’alSich ustanoveni zmluvy, alebo
samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné alebo neucinné ustanovenie oddelit’ od
zvySku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvne strany zavézuju bezodkladne formou dodatku
nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel sledovany prislusnym neplatnym ¢i
neu¢innym ustanovenim v Case jeho prijatia, resp. uzavretia tejto Zmluvy. Do ¢asu uzatvorenia
dodatku platia prislusné zdkonné ustanovenia svojim G¢elom a zmyslom ¢o najblizsie neplatnému ¢i
neucinnému ustanoveniu.

Zmluvne strany prehlasujt, ze si zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu ana znak sthlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s uréitostou, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok vlastnorué¢ne podpisuju a su si plne vedomi nasledkov z nej vyplyvajucich.

Mandant: Mandatar:

V PreSove dia ......coeeeuveeeeen... V PresSove dia .......oeeeeveeennneee..

Ing. Andrea Turcanova Ing. Viera Mocna
Mesto Presov konatel



