ZMLUVA o DIELO

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL 1L
ZMLUVNE STRANY
ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:
obchodné meno: FE-DOP, s.r.o. obchodné meno: OBEC KVETOSLAVOV
sidlo: Sportova 112, 930 39 Zlaté Klasy sidlo: 930 41 Kvetoslavov, Senecka ulica 258/31,
ICO: 36251461 DIC: 2020195562 SR
IC DPH: SK 2020195562 ICO: 003 05545 DIC: 2021151803

zapisany v obchodnom registri vedenom IC DPH: SK2021151803
Okresnym sudom Trnava, oddiel: Sro., e-mail: podatelna@obeckvetoslavov.sk
vlozka &islo: 13757/T Statutarny organ: Zoltan Sojka - starosta obce,

Statutarny organ: Csaba Klucsik — konatel e-mail: [ TG

e-mail: stavby@fedop.sk . . ) . ,
o osoby opravnené konat’ vo veciach zmluvnych a
Cislo ictu: SK75 0900 0000 0051 6645 technickych: Zoltan Sojka — starosta obce

4363

(dalej len ,, zhotovitel ) ( dalej len ,, objednavatel’ )

CL IL
PREDMET ZMLUVY

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je kryci list, cenova ponuka zhotovitel'a zo dia
08. 08. 2022, ktora bola predlozena objednavatel'ovi v ramci Vyzvy na predloZenie cenovej
ponuky podl'a §117 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, pre zdkazku zverejnenu objednavatelom dna 02. 08. 2022,
pod ¢. 3. 2022/ VO - po.

2.2. Nazov zakazky: OU Kvetoslavov - Dodavka a montaZ ocel’. zabradlia cca. 115 bm
na Seneckej ul., Kvetoslavov.

2.3. Zhotovitel sa =zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v stlade s ustanoveniami a poziadavkami objedndvatela.
Riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednédvatelovi.

2.4. Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnutu cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom
zmluvy dohodnutie podmienok realizacie diela: Dodavka a montaz ocel’. zabradlia cca. 115
bm na Seneckej ul., Kvetoslavov, vratane suvisiacich ¢innosti, v zmysle uverejnenej
vyzvy. Miesto zhotovenia diela: Obec Kvetoslavov, Senecka ulica, od Skolskej ulice po
Visnovu ulicu.
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2.5. Dielom sa rozumie: Dodavka a montaZz ocelového zabradlia cca. 115 bm, na
Seneckej ulici v Kvetoslavove, od Skolskej ulice po Visiiovii ulicu v celkovej dizke cca.
115 bm.

2.6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi
kapacitami  odbornymi znalostami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné a suhlasi so
vSetkymi podmienkami zadanymi v sut’aznych podkladoch.

CL IIL
KVALITA DIELA

3.1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2.  Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac a dodavok od =zaciatku stavby, po ukoncenie diela nasledovnymi
dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,

doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,
zhotovitel'om potvrdend dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia,
zapisom o odovzdani a prevzati diela

3.3. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia sl nové,
prvej akosti a vyhovuji normédm a predpisom a zaroven poZiadavkdm uvedenych v PD a
vo vykaze vymer.

3.4. Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatel'om urcil objednavatel’ stavebného dozora
Csaba Hideghéty. Technicky dozor bude vykonavat’ Csaba Hideghéty.

3.5. Zhotovitel’ urc¢il pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a
dodavky s preukazatel'nou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediceho bude vykonavat
Ludovit Gorcs.

CL1V.
CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 16 986,50 EUR
DPH 20 % 3397,30 EUR
Cena diela celkom s DPH 20 383,80 EUR

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku prieskumu trhu tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urCeny Vv zmysle
projektovej dokumentécie a v zmysle uverejnenej vyzvy.
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4.3. Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenej PD stavby arozpoctu, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujuce
materidlové vstupy, naroky na montdz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu, uloZenie
odpadu.

4.4. Zhotovitel vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny
s poziadavkami pre vykonanie predmetu diela, ako aj s projektovou dokumentaciou a
popisom pozadovanych stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a
dielo bude vykonateI'né v tejto cene.

4.5. Cenu diela bude mozné zmenit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve, za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skutoc¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukdzatelnd skutoCnost’ (vysSia moc) neovplyvnitel'na Zziadnou zo
zmluvnych stran.

4.6. Nezrealizované¢ prace oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudu zrealizované na
zaklade pokynu objednévatel’a, zhotovitel' nebude fakturovat'.

4.7. Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemozu byt pre realizaciu diela pouzité¢ iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel
zodpovedd za to, ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je Skodlivy resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky.

4.8. 'V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné s tym oboznamit’
objednavatel'a, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsthlasené
objednavatel'om a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L. tejto zmluvy. Zhotovitel’ vyhotovi
supis prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objedndvatel'a. Ak ma stpis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade, ze bude
zo strany objednavatel poziadavka na iné alebo pripadne dalSie prace, ktoré nie st
predmetom zmluvy, tieto budu riesené osobitne.

, (VJI.VV.
TERMIN A CAS PLNENIA

5.1. Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska: do 14 dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

5.3. Zacatie stavebnych prac bude: do 7 dni, od odovzdania staveniska. Odovzdanie
staveniska, zacCatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym dozorom a
stavbyvedicim) v samostatnom zdpise o odovzdani a prevzati staveniska a v stavebnom
denniku.
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5.4. Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 60 dni od odovzdania staveniska.

5.6. Zavazné je zacCatie stavby, ukonCenie stavby. Ukoncenie stavby bude potvrdené
objednavatel'om a zhotovitel'om po realizacii stavebnych prac.

5.7.  V pripade nepredvidatel'nych skutocnosti ( spdsobenych vplyvom pocasia ai. ), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat’, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt’ tato
skutocnost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade moéze byt trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

5.8.  Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym orgdnom, zastupcom objednévatela a
autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

5.9.  Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

Cl. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Zhotovitel méa pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit supis vykonanych prac
vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle
PD a rozpoctu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objedndvatel'om na preverenie v lehote
3 pracovnych dni. Tieto doklady st neoddelitenou stcastou faktury.

6.2. Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

6.3. Po odovzdani diela na zaklade supisu prac a protokolu spisaného zhotovitel'om a
objednavatelom, vznika zhotovitel'ovi pravo vystavit faktaru za vykonané prace a ten
je povinny tuto faktaru dorucit’ objednavatel'ovi osobne alebo postou na adresu uvedent jeho
sidla.

6.4. Supis prac mdze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu
alebo odsthlasenych dodatkov. Celkovéa fakturovand suma bude vyjadrena vratane DPH.

6.5. Faktiira musi obsahovat’ vSetky naleZitosti uvedené v § 71 a nasl. zak. ¢. 222/2004 Z. z.
o DPH v platnom zneni a v § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zékonnika,
V zneni neskorsich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,OU Kvetoslavov -
Dodavka a montaz ocel. zabradlia cca. 115 bm na Seneckej ul., Kvetoslavov “ , meno
osoby, ktora vystavila faktiru, peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v
dvoch vyhotoveniach. Neoddelite’nou sucast'ou faktiry bude odsuhlaseny supis
vykonanych prac a kopia preberacieho protokolu. Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat
overitelnym spdsobom. Faktara bude zostavena prehl'adne na zéaklade supisov vykonanych
prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednévatel'a a pritom sa musi dodrziavat’
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s vykazom prac.
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6.6. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoCne zrealizované a pisomné
odsuhlasené stavebné prace, dodavky a montaz.

6.7. Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktura zhotovitel'ovi vratend a tento je povinny predlozit’ nova fakturu.
V takom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu predlozenia novej
faktury.

6.8.  Splatnost’ faktary je do 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelom.

Cl. VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

7.1. prevadzka staveniska:

7.1.1. Jedine zhotovitel' je zodpovedny za dodrzanie bezpe¢nostnych a protipoziarnych
opatreni na stavenisku a suvisiacich lokalitdch. Zhotovitel vykona vsSetky opatrenia
na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

7.1.2. Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej
ochrany a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita napravu.

7.1.3. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpe¢nosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit’ sa vietkym povinnostiam
vyplyvajucich preitho z platnych zdkonov a predpisov.

7.1.4. Zhotovitel' musi udrziavat’ na stavenisku cistotu a poriadok a neznecistovat’ okolie
staveniska. V pripade nedodrZania tychto zasad moze objednévatel’ na ndklady zhotovitel'a
sdm zabezpeCit' udrzanie poriadku a cistoty a ndklady spolu s obstardvacimi nakladmi
odpocitat’ z fakturacie zhotovitel’a.

7.1.5. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inZinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.

7.1.6. Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchddzalo poruseniu
poriadku a no¢ného pokoja. Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, ¢omu
prisposobi aj stav zariadenia staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym
poziadavkam.

7.1.7. Po ukonceni prac a doddvok sa musi zhotovitel’ na svoje néklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kod sposobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 7 dni po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavby.

7.1.8. Zhotovitel' je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje,
zariadenia, materialy, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strdzenie a udrziavanie.
Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materidly a vyrobky urcené a potrebné k realizacii
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predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho casti pred poSkodenim a kradezou az do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia.

7.1.9. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko v sulade s POV, ak bude stcastou PD.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela:

7.2.1. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenym sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2. Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel’ v primerane;j
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkdm objednévatela, tato
skutoc¢nost’ sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

7.2.3. Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela
zvolavat’ pracovné a kontrolné porady v sulade s § 553 Obchodného zdkonnika za Ucasti
poverenych zastupcov objedndvatel'a, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’
zaznam, ktory doruci alebo zaSle e-mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

7.3. Povinnosti zhotovitela:

7.3.1. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktoré¢ho bude zapisovat’ pravdivo
vSetky skutocnosti rozhodujiuce pre zhotovenie diela, najmi vSak v sulade s § 46 pism. d)
zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednévatela.

7.3.2. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy
o dielo pocas zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

7.3.3. Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa méa za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

7.3.4. Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je
povinny vyzvat' technicky dozor objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladant hodinu
a den kontroly zakryvania vybudovanych casti diela. Objednéavatel’ a zhotovitel' potvrdia
kontrolu zapisom v stavebnom denniku.

7.3.5. Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika, povinny bez zbytocného
odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tito nevhodnost’ zisti pri vynaloZeni
odbornej sposobilosti.
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7.3.6. Ak zisti skryté prekdzky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit' objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.7. 'V pripade nepredvidateInych skuto¢nosti ( pocasie ai. ), kedy nebude mozné
aktivity zacat' realizovat, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tato skuto¢nost’
zapisana stavebnom denniku a len v takomto pripade moze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zékazky prediZzené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit’.

7.3.8. Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.9. Zhotovitel je povinny pocas realizdcie diela plne reSpektovat’ vSeobecné
technické poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit’ v stlade s
nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat’ zavaznost' vsetkych technickych noriem, vyhlasok a
predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikét.

7.3.10. Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykondvajici dielo mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Képie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov buda
odovzdané pred zacatim stavebnych prac objednavatel'ovi.

7.3.11. Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v ndleZitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.

7.3.12. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania cel¢ho diela
objednavatel'ovi.

7.3.13. Zhotovitel' je zaviazany na poziadanie objedndvatela predlozit’ doklady o ndkupe
materidlov z dévodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada
do postupu definovaného v ¢l. IV.

7.3.14. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré sii chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stuhlasu opravnenych osob.

7.3.15. Ak zhotovitel porusi zavazok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vsetky dosledky,
ktoré z toho vyplyna.
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7.3.16. Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat pred =zafatim stavebnych prac
objednavatel'ovi technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického
postupu je zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a s tym, ze za jednotlivé subdodavky prac
nesie podiel zodpovednosti prislusSny stavbyvedici zhotovitel'a. V pripade zistenia
opodstatnenej zmeny schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred
iniciovand zmena tej Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostato¢nou
casovou rezervou minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvéleni medzi
objednavatelom a zhotovitelom sa povodnému technologickému postupu prilozi a oznaci
prislusnym c¢islom zmeny.

CL VIILI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatel'ovi sa rozumie zapisni¢né odovzdanie
diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi byt odovzdané a
prevzaté spisanim ,, Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela “.

8.2.  Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba, alebo jej
Cast’ je pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

8.3. Objednavatel’ preberie dielo len v tom pripade, ak dielo nemd vady braniace
uzivaniu a zodpovedd pozadovanym podmienkam, platnym normédm a predpisom, ma
prilozené vSetky atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej
legislativy a je ukoncené v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve a v harmonograme ako vo
vecnosti tak aj v Case. Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich préc.

8.4. V pripade, Zze dielo ma nezavazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat’ opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finan¢nych ndkladov objednavatel’ dielo moze
prevziat, ale s pravom urCenia, ¢i takdto vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom urfend financna Cciastka z ceny diela. Takto mé& pravo postupovat
objednavatel aj pri zavaznejSich vadach.

ClL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

9.1. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju tieto skutocnosti:

9.1.1. Bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednédvatela prevedie zhotovitel’ prava a

zavazky vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby.

9.1.2. Ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj timysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.
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9.1.3. Ak zhotovitel bude preukéazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne
upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

9.2.  Odstupenim od zmluvy, zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vdle opravnenej
strany druhej zmluvnej strane.

9.3.  Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady, za Cast’ diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

9.4. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

9.4.1. Cast diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstipenia od zmluvy sa
stane vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.

9.4.2. Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
konec¢nou faktirou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

9.4.3. Financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 60 dni
od obdrzania konecnej faktiury objednévatel'om.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

10.1. V pripade, ze zhotovitel' je v omeSkani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit
zmluvnua pokutu za omeSkanie vo vyske 50,- € za kazdy defi omeSkania aZ do ukoncenia diela.
Objednavatel’ ma taktiez narok na thradu Skody, ktora mu vznikla v dosledku poruSenia
povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitelom, resp. z dovodu odstupenia zhotovitel'a od
zmluvy.

10.2. 'V pripade, ze zhotovitel’ neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou
ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 50,- € za kazdy den oneskorenia
odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu Skody, ktora
mu v dosledku toho vznikla.

10.3. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v pripade spdsobenia Skody, ktord vznikne v dosledku
realizacie tohto diela, bude znaSat’ vSetky ndklady na jej odstranenie v plnej vyske.

10.4. V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou platieb v zmysle Cl. VI. ma zhotovitel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy defi omeskania.
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10.5. Zhotovitel sa zavdzuje, Zze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a
bodu 7.1.14. ma objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy
dent omeskania.

CL XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

11.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. II. a
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 3.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zat'azené inymi pravami

tretich osob.

11.3. Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel’ do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

11.4. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednadvatela, ale ten na
ich pouZiti pisomne trval.

11.5. Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 _mesiacov. Zaruc¢na
lehota zaina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case,
kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

11.6. Zéarukou zhotovitel' preberd zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case
svojej zivotnosti.

11.7. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenti reklamdciu sa povazuje aj reklamécia podand faxom,
e-mailom a zaroven doporucenou listovou zasielkou. Objednavatel zvola reklamacné
konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamécie a dohodne sa sposob a termin
reklamacie pisomne.

11.8. Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstrafovanim vad diela a vady odstrani v ¢o
najkratSom case od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o
najkratSom ¢ase, ktorého dizku dohodnti zmluvné strany pisomne.
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11.9. Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, mdze objednéavatel
pozadovat’ zniZenie ceny diela.

11.10. Ak zhotovite nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstraiovanim vad
v dohodnutom termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zacal s odstraiovanim v termine
do 15 dni odo dia dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstraniovanim vad,
objednavatel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom
rozsahu zhotovitel'ovi, ktory je tieto ndklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktary.

Cl. XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej
osobe v dosledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy a bude znaSat’
vSetky naklady v plnej vyske.

12.2. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR.
C1. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

13.1. Zhotovitel' vykonava cinnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastn
zodpovednost’. Vlastnictvo k realizovanému dielu prechéddza protokoldrnym odovzdani diela
objednavatelovi.

13.2. NebezpecCenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zndsa zhotovitel’ az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL X1V.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzijom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zdkonnika.

14. 2. Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia
vyhlasky Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu €. 374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Cl XV.
RIESENIE SPOROV

15.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
zmluva o dielo,

stitaznd ponuka vratane pontknutej ceny,

technické Specifikacie,

wn e
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4. vSeobecné technické podmienky;
15.2.  Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel’a zastavit’ prace.

15.3. Pri r6znosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
obecné zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metdd, moéze si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické
presktSanie Statnym alebo S$titom uznavanym skasobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skusok st zdviazné. Naklady na skusky znésa strana, ktoré spor prehrala.

15.4. V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran,
poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

CL XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu
robit’ zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku.

16.3. Povinnostou zhotovitel'a je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to
Opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sti€¢innost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) najvy$si kontrolny turad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby,
b) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajtcej
dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasujl, Ze tito zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuj.

16.6. Zmluva je vyhotovend v troch originaloch, z toho dva obdrZzi objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Obce Kvetoslavov, v
zmysle § 47 a ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika.
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16.8. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zdkazku v zmysle
ustanoveni zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len *“ zakon o VO ).

16.9. NedeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy st prilohy:
.1 —kryci list rozpoctu

2 - rozpocet

V Kvetoslavove dna 25.08.2022 V Kvetoslavove 25.08.2022

zhotovitel’ objednavatel’
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