Zmluva o dielo ¢. 30082022
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni
avsulade s § 114 ods. 7 v sibehu s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
ao0zmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni za uUcelom realizacie stavby
s nazvom:
»Telocvicna pri ZS v Habovke.“

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Habovka
§idlo: Pod Granom 266, 027 32 Habovka
Statutarny organ: JUDr. Alojz Laj¢in — starosta obce

1CO: 00314471

DIC: 2020561620

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK18 0200 0000 0044 2689 4353
Osoba opravnena konat’:

- vo veciach zmluvnych:  JUDr. Alojz Lajéin — starosta obce
- vo veciach technickych: JUDr. Alojz Laj¢in — starosta obce
(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

1.2. Zhotovitel’:
Nazov a sidlo organizacie : Unistav Teplicka, s. r. o.
Fatranska 1326/124, 013 01 Teplicka and Vahom
Zastipeny: Anton Obsivan, konatel’ spolocnosti
Osoba opravnend konat’.
- vo veciach zmluvnych:  Anton ObSivan
- vo veciach technickych: Milan Varga

Bankové spojenie : Slovenské sporitel'na, a. s.

IBAN : SK16 0900 0000 0051 5612 7932
ICO: 36418633

DIC: 2021851953

IC DPH: SK 2021851953

Zapisany v registri : OR Okr. stdu v Ziline, oddiel: sro
Oddiel, vlozka/Cislo: 14956/L

(d’alej len "Zhotovitel™)
(spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)

1.3. Osoba/osoby podl’a § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.:
Uchadzac, ak je to relevantné, doplni vsetky identifikacné udaje o takejto osobe/ vsetkych
takychto osobdch



Nazov a sidlo organizéacie : 3 Energy, S. . 0.
Pri cintorine 36
Zilina 010 04
Zastupeny: Martin Macura, konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’:
- vo veciach zmluvnych:  Martin Macura
- vo veciach technickych: Martin Macura

ICO: 45293619

DIC: 2022934298

IC DPH: SK 2022934298

Zapisany v registri : OR Okresného sudu v Ziline
Oddiel, vlozka/Cislo: oddiel: sro, vlozka ¢.: 52100/L

Preambula

Tato zmluva o dielo je uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika Vv platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®), v stlade s § 56 zikona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®) za tcelom realizacie zdkazky na uskutoc¢nenie
stavebnych prac s nazvom ,,Telocviéha pri ZS v Habovke® (d’alej len ,,Zmluva®), na zéklade
vysledku Objednavatel'om uskutocneného postupu verejného obstaravania podl'a § 112 a nasl.
zakona. o verejnom obstaravani (d’alej len ,,verejné obstaravanie®).

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1.Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a riadne a vcas
dielo ozna¢ené ako ,,Telocvi¢iia pri ZS v Habovke* (d’alej len ,,Dielo®).

2.2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo v rozsahu a podrla:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) Zhotovitelom poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢. 3 tejto
Zmluvy (dalej len ,,Projektova dokumentacia“ alebo ,,Priloha ¢. 3%)
c) rozpoctu Diela, ktorym je Kalkulacia ceny predmetu zakazky - Vykaz vymer
predloZend Zhotovitel'om vo verejnom obstaravani V ramci navrhu na plnenie uréenych
kritérii, ktory tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy (d’alej len ,,Rozpocet™ alebo ,,Priloha ¢. 2°)
d) stavebného povolenia, ktoré tvori Prilohu ¢. 5 Zmluvy (d’alej len ,,Stavebné povolenie*
alebo ,,Priloha ¢. 5%),
e) platnymi pravnymi predpismi a normami vztahujucimi sa na realizaciu Diela,
pri dodrzani platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zaviznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v stllade s vydanymi pravoplatnymi rozhodnutiami dotknutych orgénov Statne;j
spravy a samospravy a inych opravnenych organizacii,
f) zavdzného harmonogramu postupu uskutoCnenia stavebnych prac, predlozeného
Zhotovitelom vo verejnom obstaravani v sulade s jeho navrhom na plnenie urc¢enych
kritérii, vratane v ponuke Zhotovitela vo verejnom obstaravani predlozeného jeho
grafického vyjadrenia, ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram
alebo ,,Priloha ¢. 4%),



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

g) prislusnych vSeobecne zavdznych nariadeni obce Habovka (d’alej len ,,VZN®)
suvisiacimi s realizdciou stavebnych prac, platnymi v ¢ase ich uskuto¢nenia. VZN st
verejne dostupné na internetovom sidle verejného obstaravatel’a na elektronickej adrese:
www.habovka.sk

h) poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednavatela,
ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach
(resp. dnoch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou.

Predmet zmluvy zahfiia najma kompletni dodavku materialov a zariadeni, ich montaz,
naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu, nédklady na prenajom verejnych
ploch a komunikécii, ak budl potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho
prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, naklady na umiestnenie leSenia, naklady
na uskladnenie odpadového materidlu, resp. stavebného odpadu, naklady na strdzenie
staveniska pocas vystavby, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vsetky d’alSie
naklady spojené s plnenim tejto zmluvy. Zhotovitel’ bude povinny zabezpecit’ aj pripadné
samostatné do¢asné napojenie a meranie energii na zaklade dohody s Objednavatel'om
pri odovzdavani a preberani staveniska podl'a tejto Zmluvy.

Predmetom tejto Zmluvy je zaviazok Zhotovitel'a dodat’ Objednavatel'ovi vSetky suvisiace
dokumenty a podklady tykajuce sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Objednavatela za zhotovené Dielo podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu podl'a podmienok uvedenych
v tejto Zmluve.

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Objednavatel'a poskytnat pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi potrebni sucinnost. Sucastou sucinnosti
Objednavatela je aj zavdzok odovzdat’ priestor potrebny pre zriadenie staveniska
(d’alej len ,,stavenisko®) Zhotovitelovi podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré¢ si predmetom realizacie Diela podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’,
s nalezitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel’ sa zavédzuje realizovat’ stavebné prace
v stlade s poziadavkami a pokynmi objednavatela. Zhotovitel zodpovedd v plnom
rozsahu za spdsobent Skodu (vratane Skody spdsobnej osobami, ktoré sa podielaju
na realizacii Diela na strane zhotovitel'a). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za Skody sposobené pri vykone predmetu svojej ¢innosti. Tuto skutocnost’
preukaze v den odovzdania a prevzatia staveniska podla podmienok tejto Zmluvy
prisluSnym dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobenu podnikatelom alebo jej uradne overenou koépiou s dojednanym poistnym
plnenim najmenej vo vyske 100% z hodnoty predmetu zakazky s DPH s platnostou
a ucinnostou pocas celej doby trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni poistenia
minimalne na obdobie vykonania Diela, v zmysle ods. 3.1. ¢l. IIL. tejto Zmluvy.
NepredloZenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody sposobené
pri vykone predmetu svojej Cinnosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje
za bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom podla tejto Zmluvy.
Okrem Zhotovitel'a nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny ziaden iny
subjekt, s vynimkou hospodarskych subjektov, ktoré vo verejnom obstaravani boli ¢lenmi
skupiny dodavatelov, ktora tvorila uchadzaca (Zhotovitel'a). Original alebo overena
fotokdpia poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplateni poistného tvori Prilohu €. 7 tejto
Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia sa zavédzuju
k zodpovednosti za plnenie zavdzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spolo¢ne
a nerozdielne a zavédzuju sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely
plnenia tejto Zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktort sa povazuje doba odo dna



http://www.habovka.sk/

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

uzatvorenia tejto zmluvy az do terminu riadneho odovzdania Diela podl'a tejto Zmluvy*.
I v pripade vystipenia jedného z dodévatel'ov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi
nimi v ramci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voci
Objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania Diela podl'a tejto Zmluvy a uplynutia
zaru¢nych dob podla tejto Zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,,opravneny zastupca“™ alebo ,,povereny
zastupca“ alebo ,,opravnena osoba“ alebo ,,poverend osoba* v akomkol'vek gramatickom
tvare rozumeju zamestnanci Objednavatela a Zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat,
resp. vykondvat a zabezpeCovat cinnosti potrebné pre ucelné a Uspesné plnenie
tejto zmluvy, vyplyva najméd z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia,
pripadne z opisu pracovnej cinnosti, z prislusSnych internych riadiacich aktov
zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia vystaveného prislusnou
zmluvnou stranou. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze byt v osobitnych
alebo odovodnenych pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k prislusnej
zmluvnej strane preukazatel’ne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran podl'a predchadzajuceho
ods. 2.9. su opravneni v medziach a na ucely plnenia tejto Zmluvy konat’ za zmluvné
strany aj v pripadoch, ked ustanovenie Zmluvy priamo na opravneného zastupcu
(opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhl'adom
na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnend osoba)
tym neprekroci rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavédzuju pre ucely plnenia
tejto Zmluvy riadne a vcas, vzdjomne si preukdzatelnym spdsobom oznamit,
kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za prislusna zmluvnt stranu.
Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil finan¢né zdroje inej o0soby
podl'a § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani na preukézanie splnenia podmienok
ucasti tykajucich sa finanéného a ekonomického postavenia podla § 33 zakona
0 verejnom obstardvani zodpovedd a zavdzuje sa tito osoba za plnenie tejto Zmluvy
spolo¢ne so Zhotovitel'om.

Ak Zhotovitel' vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani tdto musi realne
vykonévat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzt'ahuji, k comu
sa touto Zmluvou zavézuje.

Poziadavkou Objednavatel’a je realizacia Diela podl'a tejto Zmluvy .

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat' pripadné prace nad ramec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou a Rozpoétom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (d’alej len ,,naviac prace*) vylucne na zéklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a Vv stilade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskuto¢nenim
takychto  prac, podpisaného  Statutdrnymi  zastupcami  zmluvnych  stran,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela,
st mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné
na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami ako aj podmienkami plnej prevadzky objektu, na ktorom bude predmet tejto
zmluvy realizovany).

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou ana vlastné naklady pri naplneni urc¢enych podmienok



3.1.

3.2.

3.3.

3.3.
3.4.

zabezpeCovat’” vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno
koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven
odovzda doklad opravnujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnut osobu na
vykonévanie tejto ¢innosti.

Clanok III.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje riadne a v¢as za nasledovnych podmienok
tykajucich sa zakladnej lehoty realizacie Diela podl'a Zmluvy:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitel'ovi najneskor
do 10 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy na zaklade
tejto Zmluvy;

ukoncenie realizacie diela: podla 1udaju uvedeného v Harmonograme,
t. j. v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.

Maximalna lehota na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy nesmie prekrocit’ lehotu
534  kalenddrnych dni odo diha odovzdania staveniska  Zhotovitelovi
podla tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel' je povinny a zavidzuje sa s vedomim sankcii
dodrzat’ Iehotu ukoncenia Diela uvedent v Harmonograme.

Zhotovitel’ je povinny a zavdazuje sa najneskor do uvedenej lehoty ukoncenia realizacie
Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat’ a na zaklade preberacieho protokolu
odovzdat’ toto Dielo Objednavatel'ovi podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ je povinny Dielo realizovat’ podl'a Harmonogramu. .

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu informovat’” Objednéavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela
podla tejto Zmluvy, a modze spdsobit’ omeSkanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku.

3.5. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odsthpit’, ak je zhotovitel’ v nepovolenom omeskani

3.7.

3.6.

s plnenim predmetu Zmluvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeSkanie sa bude
povazovat’ za podstatné poruSenie tejto zmluvy. Za povolené omeskanie plnenia
predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy povazuje vyluéne omeskanie vyplyvajice
z pisomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi stranami podla § 18 zakona
0 verejnom obstaravani a podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje prevziat’ stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudt branit' Ziadne objektivne prekazky, najmd nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemoziovali zaCatie vykondvania prac podl'a zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel’ bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, moze Objednavatel
jednostranne odstapit’ od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel riadne dokon¢i Dielo pred uplynutim lehoty na ukoncenie Diela
uvedenej Vvtejto Zmluve, a tato skutoCnost’ pisomne oznadmi Objednavatelovi,
bude Objednavatel’ povinny, v sulade so vzijomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zéstupcu Dielo protokolarne prevziat’ podla tejto Zmluvy.

Clanok IV.



4.1.

CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurach (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, v sulade s ponukou Zhotovitel'a predloZenou vo verejnom
obstaravani — Rozpoc¢tom, resp. Prilohou ¢. 2 - v nasledovnej vyske:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:
Cena bez DPH: 715 261,72 EUR

DPH 20%: 143 052,34 EUR

Cena celkom vratane DPH: 858 314,06 EUR
Zhotovitel’ — neplatitel’ DPH:

Cena celkom: 858 314,06 EUR

4.2.

4.3.

44.
4.5.

4.6.

4.7.

K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.
V relevantnych pripadoch bude uplatiovand vynimka zo vSeobecného pravidla
uplatinovania dane z pridanej hodnoty v salade s § 69 ods. 12 zakona ¢. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy sthlasia s naslednou upravou zmluvnej ceny zodpovedajicou
zmene sadzby DPH vyluéne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, ze
Zhotovitel v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vzt'ahu stane platitelom
DPH, zmluvna cena podl'a tejto Zmluvy sa nezvysi.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe ¢&. 2.

Pripadna nevyhnutnd zmena ceny podla tejto Zmluvy je mozna vyluéne na zaklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt’ vzdy
v sulade s § 18 zédkona o verejnom obstaravani.

Pri pripadnej tiprave ceny podl'a predchadzajuceho ods. 4.7. sa zmluvné strany zavazuju
postupovat’ nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac,
je Zhotovitel’ povinny jednoznaéne zdovodnit’ a odévodnenie zdokladovat’ zapisom do
stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyvediicim a odbornym dozorom Objedndvatel'a nemaju
v ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sluzia, po odsthlaseni Objednavatel'om,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podla § 18 zakona
0 verejnom obstaravani. VSetky zmeny prac a dodavok a névrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi na kontrolu a odsuhlasenie este
pred zacatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajicich z navrhovanych zmien.

V pripade rozhodnutia Objednavatel'a o zvySeni alebo zniZeni rozsahu pozadovanych
prac vramci realizacie Diela zrozsahu diela na ziklade postupu uvedeného
v predchadzajicom ods. 4.7. sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny Diela
vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, pokial prace vyplyvajice
z navrhovanej zmeny su v Rozpoclte ocenené.V pripade, ze Rozpocet neobsahuje
niektoré navrhované polozky, tieto zhotovitel’ uvedie v navrhu na zaklade ich ocenenia
podl'a vSeobecne akceptovaného cennika prac v stavebnictve Vv Strukture kodov podla
Triednika stavebnych konStrukcii aprac - TSKP (aktualne originalna databaza



4.8.

4.9.

CENEKON, ktord vyuziva program CENKROS) ana zaklade odsuhlasenia
navrhovanych cien jednotlivych poloziek Objednavatel'om bude uzavrety dodatok k tejto
zmluve v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Pri odsthlasovani pripadnej zmeny ceny podla prislusnych ustanoveni tohto Clanku
Zmluvy bude Objednavatel’ primerane zohladiovat’, ¢i a aky vplyv by takato zmena
mohla mat’ na vysledok verejného obstardvania, pricom zohladni principy uvedené
v § 10 ods. 2 zédkona o verejnom obstaravani.

Cenu za naviac prace, ktor¢ Zhotovitel uskutocni bez uzatvorenia dodatku
k tejto Zmluve podl'a podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
Diela, nie je Objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Takéto naviac prace
je Zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej, inak trojdiiovej lehote po tom ako ho
Objednavatel’ na ich odstranenie pisomne vyzve. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
Objednavatel’ je opravneny takéto naviac prace odstranit’ saim alebo dat odstranit’
a to na nadklady Zhotovitel'a. Ak takéto naviac prace Objednavatel’ dodatocne pisomne
uzna, patri Zhotovitel'ovi uhrada ich ceny az na zadklade dodatku k tejto zmluve
uzavretého v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany podpisu
na urovni ich Statutdrnych organov, alebo nimi splnomocnenych zastupcov. Zhotovitel
sa zavazuje pri ocenovani takychto naviac prac pouzit’ rovnaku metodiku kalkulacie a
jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu ak Rozpocet
prislusné polozky obsahuje. V pripade, ze Rozpocet niektoré polozky neobsahuje je
Zhotovitel’ povinny postupovat’ podl'a ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.

4.10. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, zZe:

4.10.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a tGplne zahrnul v§etky nevyhnutné opatrenia

pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. ¢istenie komunikécii znecistenych stavbou
po dobu stavby, atd.) apoziadaviek Objednavatela uvedenych vo verejnom
obstaravanti,

4.10.2. pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predlozenej vo verejnom obstaravani, ktorého

vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, ze pocas doby vykonavania diela nie
je povolena ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve vyluéne
v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani,

4.10.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne

a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretelom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskutocnit’,

4.10.4. pri vsetkych polozkach plati zdsada, ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne

stivisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich su zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocng¢, montazne, spojovacie, kompletiza¢né a iné¢ materialy,

4.10.5. mu je zname, ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realiza¢ny projekt si

V pripade potreby obstard na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti Objednavatel’a,

4.10.6. mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude Gétovat’ Ziadne

nepredvidatel'né vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne adokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede
a pokyny na svoje pripadné otazky od Objednévatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujuce cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predloZzenim ponuky do verejného
obstaravania,



4.10.7.zavdzuje sa vykonat vSetky prace adodavky vsulade s Rozpoctom,

ktory je zavizny.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ prislusna fakturu za skuto¢ne vykonané a odstihlasené

prace vzdy az po ukonceni kalendarneho mesiaca v ktorom boli uskutocnené v stlade
s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.2. Objednavatel’ sa zavdzuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace vyluéne na

zaklade faktury vystavenej a dorucenej Zhotovitelom v sulade s pravnym poriadkom
Slovenskej republiky do 30-tich kalendarnych dni od dorucenia faktar. Vyska ceny
uvedenej vo faktire musi vecne a finanéne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a
hodnote zabudovaného materialu uvedeného v supise skutocne vykonanych prac
k prislusnej faktare, ktory tvori jej neoddelitelnti sucast’ a ktorého spravnost’ a stlad
S vykonanymi pracami uvedenymi v supise skuto¢ne vykonanych prac potvrdi podpisom
stavebny dozor Objednavatel’a, resp. opravnena osoba Objednavatela  pred dorucenim
prislusnej faktiry Objednédvatelovi. Faktira musi byt potvrdend opravnenou osobou
Zhotovitel'a a odsuhlasend odbornym dozorom Objednavatela  podla predchadzajucej
vety tohto odseku.

5.3. V pripade, Ze odborny dozor Objednavatel’a vykonéava osoba, ktoré nie je zamestnancom

Objednavatel’a, potvrdzuje faktiru za Objednavatela na Gcely plnenia tejto Zmluvy
okrem  stavebného dozoru vzdy aj opravnena osoba  Objednavatela,
a to aj za predpokladu, Ze to v Zmluve nie je vyslovne uvedené.

5.4. Zhotovitel musi svoje prace vyucltovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt

5.5.

vyhotovena jednoznacne a prehladne priCom sa musi dodrziavat poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v stlade s Rozpoctom. Rozsah vykonanych prac schvali stavebny
dozor, resp. opravnena osoba Objednavatela.

Faktiry je povinny zhotovitel dorucovat’ objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach
v listinnej a zaroven v elektronickej podobe pokial’ aktualne platny pravny poriadok
neustanovi inak. Kazda faktira musi mat’ minimalne tieto nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitel'a a Objednavatel’a,

- oznacenie registra, ktory prisluSna PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktary,

- ¢islo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,

- oznacenie Diela podla tejto Zmluvy,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry uvedeny v stilade s touto Zmluvou,

- datum dodania fakturovaného plnenia,

- nazov polozky podl'a Rozpoctu a jej mnoZstvo,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa maju finanéné prostriedky
previest,

- fakturovanu cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vyska DPH uvedena v EUR,
fakturovanti cenu s DPH, informdaciu o fakturovanych polozkach Rozpoctu,
ktoré nepodliehaji prenesenej daiiovej povinnosti,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel’a,
peciatku a podpis stavebného dozoru Objednavaterla.

Neoddehtel’nyml prilohami faktary budu:

a) kryci list faktury,



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

b) supis skutoéne vykonanych prac, vyhotoveny v sulade s prislusnymi polozkami
Rozpoctu, ktory musi obsahovat minimalne oznacenie stavebného objektu
podla projektovej dokumentacie, oznacenie poloziek podl'a Rozpoctu s jednotkami
mnozstva, skutoc¢ne realizovanymi mnozstvami a jednotkovymi cenami, celkové
sumy za jednotlivé polozky, musi byt spracovany priamo do
Rozpoctu, pricom dotknuté fakturované polozky budu mat’ Zhotovitel'om vyplnené
skuto¢né¢ mnozstva a ostatné, aktualne nefakturované polozky budu mat’ nulové
mnozstva, a ktory musi byt’ odstihlaseny, opeciatkovany a
podpisany stavebnym dozorom Objednavatela, pricom supis skuto¢ne vykonanych
prac nebude obsahovat’ kumulativne udaje vyplyvajuce zo zapocitania prislusnych
poloziek z predchadzajucich faktar; uvedeny sposob je
dohodnuty pre ucely efektivneho plnenia povinnosti objednavatela vyplyvajtcich
z0 zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku; kumulativne supisy
skuto¢ne vykonanych prac s ocenenim podla rozpoc¢tu bude Zhotovitel’ vytvarat’ len
pre ucely sledovania Cerpania rozpoc¢tu Objedndvatel'om,

c) fotodokumentaciu skuto¢ne vykonanych prac, fakturovanych prac, ktort musi tvorit’
minimdlne 20 digitdlnych fotografii dokumentujucich skutocny stav
pred uskutocnenim apo uskutoCneni prislusSnych prac., ktoré si predmetom
prislusnej fakturacie.

Ak faktira dorucena Zhotovitelom nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené
V predchadzajicom odseku 5.5. alebo k nej nebudu priloZzené prislusné doklady,
nie je Objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit' faktru Zhotovitel'ovi.
Lehota splatnosti faktury zacina plynat diiom dorucenia faktury Objednavatelovi
obsahujucej vSetky nalezitosti a prilohy podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve.

V pripade, Ze faktira nebude mat’ vSetky ndleZitosti vyZadované touto Zmluvou,
bude sa faktura povazovat za neuplni a Objednavatel alebo stavebny dozor
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie.
Ak Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi netplnu faktiru s odovodnenim, lehota splatnosti
faktury uvedena v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel’ sa nedostava do omeskania
so zaplatenim takejto faktiry. Dorucenim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitel'a
Objednavatel’'ovi zacina plynit’ nova lehota na zaplatenie faktiry podla tejto Zmluvy.

Zaplatenim faktary Objednavatelom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového uctu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitela
uvedeného v ¢lanku 1. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech Uctu pisomne
oznamenému najmenej 5 (slovom: péat*) pracovnych dni pred dorucenim faktury,
ktorej thrada ma byt vykonana na zmeneny ucet Zhotovitel'a. Zmenu uvedeného uctu je
mozné vykonat’ vylu¢ne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

Dorucent faktiru vratane stpisu skutocne vykonanych prac potvrdeného stavebnym
dozorom Objednavatel’ odsthlasi alebo pisomne doruc¢i Zhotovitel'ovi svoje vyhrady
k dorucenej faktare najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia doru¢enia faktary
Objednavatel’'ovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze prislusna faktira nebude v stlade s uskutocnenym plnenim Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy a Objednavatel’ neodsuhlasi plnenie uvedené vo faktire vratane
stpisu skutone vykonanych prac najneskdr v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo dia dorucenia faktiry Objednéavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.

V pripade ak Objednavatel Kk doru¢enému supisu skuto¢ne vykonanych prac
Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel' doru¢i v Objednavatel'om urcenej lehote Objednavatel'ovi opraveny supis
skuto¢ne vykonanych prac, Objedndvatel’ opraveny supis skutone vykonanych prac



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

odsuhlasi alebo knemu uvedie svoje vyhrady najneskor v  lehote
do 2 (slovom: dvoch) pracovnych dni od doruc¢enia opraveného stpisu.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Vykonané naviac
prace,  povodne  nezahrnuté v Rozpoéte, budi  fakturované  osobitne
po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami, na zaklade uzavretého dodatku ktejto Zmluve sposobom uvedenym
v tejto zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel' povinny Vv prisluSnej fakture uviest’
samostatne a oddelene.

Zavereénu fakturu je Zhotovitel’ vystavit’ a doru¢it’ Objednavatel'ovi az po odovzdani
Diela na zéklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaverecnej faktury
Objednavatel'om Zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky Zhotovitel'a na zaplatenie
ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania Objednavatelovi
za uspokojené.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' zadrzné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté
percento z celkovej hodnoty tejto Zmluvy vo vyske 10%. Objednavatel’ je opravneny
zadrzat 10% zkazdej faktary dorucenej Zhotovitelom celkom vSak najviac 10%
z celkovej ceny diela uvedenej v ods. 4.1. Clanku IV. tejto Zmluvy. Zadrzné predstavuje
formu garancie pre Objednavatela, ktoru tento zadrzi az do ukoncenia diela
aje opravneny ju pouzit' V pripade potreby odstranenia zistenych nedostatkov Diela
tretou osobou. Objednévatel’ vrati Zhotovitel'ovi zadrzné po uspesnej kolaudacii Diela,
alebo po uplnom odstraneni vSetkych nedostatkov Diela zistenych pri kolaudacnom
konani. Zadrzné Objednéavatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi v pripade,
ze Zhotovitel neodstrani zistené nedostatky Objednavatelom, resp. v rdmci
kolauda¢ného konania a Objednéavatel’ zabezpeci ich odstranenie prostrednictvom tretej
osoby. V takom pripade Objednavatel’ nevrati Zhotovitelovi zadrzné v preukazanej
vyske, ktort uhradil tretej osobe.

Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednéavatel'ovi cenu za pripadné jednotlivé plnenia,
ktoré mu Objednavatel’ podla tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady
Zhotovitel'a vykona, pokial’ sa nejednd o pripad podl'a predchadzajiceho ods. 5.14.,
ako 1 zmluvné i pripadne d’alSie pokuty, ktoré budi udelené Objednavatel’ovi z titulu
porusenia povinnosti Zhotovitelom, na zdklade dorucenia faktiry Objednavatela
Zhotovitel'ovi, ktorej splatnost’ je 7 (slovom: sedem) pracovnych dni od jej doruéenia.
Objednavatel’ je opravneny zapoclitat’ akukol'vek svoju i nesplatnii pohladavku,
ktort ma voci Zhotovitel'ovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy
zhotovitel'ovi vo€i objednavatel'ovi. Zapocet pohl'addvok modZze Objednavatel’ uplatnit’
pri thrade faktiry Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaju, Zze vylucuji
pravo Zhotovitel'a zapocitat' akukol'vek jeho pohladavku voci Objednavatelovi
oproti akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.
V pripade, Ze sa na Objednavatel’a, alebo Zhotovitel'a pocas trvania tejto zmluvy budu
vztahovat’ ustanovenia zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zédkonov, bude fakturacia
realizovana prostrednictvom zaru¢enych elektronickych faktur podl'a uvedeného zékona.
V relevantnych pripadoch sa budu uplatiiovat’ prislusné ustanovenia zakona ¢. 268/2015
Z.z., ktorym sa meni a dopiia zakon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov vo vztahu k tzv. tuzemskému prenosu danovej povinnosti pri dodani
stavebnych prac platitel'om dane inému platitel'ovi dane.



6.1.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania Diela st v rozsahu uvedenom
Vv tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Eduard Kakus, ako stavebny dozor (za Objednavatela)
FrantiSek Chovanec, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca Zhotovitela (

6.2.

6.3.

vyluéne osoba ktorou Zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienky ucasti vo verejnom
obstaravani urcenej podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani).
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat' vSetky prace na stavenisku prostrednictvom oséb
s potrebnou kvalifikdciou a nalezite poucenych a pouzivat na stavenisku vylucne
technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkdm na technicklli sposobilost’
pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujuicom technickom stave
(napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné
doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podl'a platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel’ pouzivat’ pri pracach podla tejto Zmluvy ani ich vnaSat’ do priestoru
staveniska a je povinny ich na zéklade pokynu Objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo
staveniska.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykondvania Diela predlozit Objednavatelovi
na schvalenie plan staveniska.

6.3.1. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru
a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ su k dispozicii takéto priestory
u Objednavatel’a, ten ich mdze ponuknut’ a nasledne prenajat’ Zhotovitel'ovi.

6.3.2. Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montdzneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3. Zhotovitel' je povinny na zéklade poskytnutych podkladov od Objednavatel'a
na vlastné naklady vytyc¢it' bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska
vSetky podzemné anadzemné vedenia ainZinierske siete na stavenisku
a stanovit’ vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie Diela.

6.3.4. Sucasne S prevzatim staveniska Zhotovitel zabezpec¢i na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5. Ak je to potrebné, Zhotovitel' zabezpeci na svoje ndklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.6. AK v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach,
obstard auhradi tieto prace Zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi Zhotovitel’.

6.3.7. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel’ povinny umiestnit’
na pozemkoch uréenych Objednavatelom pred zacatim prac. Povolenie
na docasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstard
a suvisiace poplatky znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel' za dobu, po ktort je v omeSkani
so zhotovenim Diela.

6.3.8. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpeCuje Zhotovitel' v stulade s projektovou dokumentaciou. Naklady



na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska st su¢astou zmluvnej ceny podl'a ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.9. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouzivat’ vylucne novy a bezchybny
material, zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym norméam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
Vv projektovej dokumentacii.

6.3.10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky
inych subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich uplnost, vlastnosti
a pouzitelnost’, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov
a dodéavok v celom rozsahu zodpovedéa Zhotovitel’.

6.3.11. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, cistotu
a bez zbytocného odkladu odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné nédklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodatocnej lehote urcene;j
zastupcom objednavatel'a, vykona ich objednavatel na nédklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na
ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu komunikécii, po
ktorych dovéaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Zhotovitel je povinny
zabezpecovat’ odvoz a likvidaciu stavebného odpadu v stulade so zmluvou uzavretou
VO svojom mene a na svoje naklady s hospodarskym subjektom odvoz a zhodnotenie
stavebného odpadu vzniknutého pri plneni predmetu zakazky, ktora je prilohou ¢. 10
tejto zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek pocas trvania zmluvy
overit dodrziavanie povinnosti odvozu odpadu zmluvnému partnerovi a spdsob
zhodnotenia uvedeného odpadu. Pre tento tcel je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
na jeho ziadost’ predlozit’ v ur¢enej lehote doklady potvrdzujiice odvoz a zhodnotenie
dotknutého odpadu zmluvnym partnerom uchédzaca. Pripadné Skody z poruSenia
tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednéavatela,
jeho nésledna likvidacia bude rieSena po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou
osobou) Objednavatel'a odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu. zabezpeCenym Zhotovitelom. Pripadné Skody, ktoré by
vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitel'a v stvislosti, s nakladanim s odpadmi bude
hradit’ Zhotovitel'. V pripade, Ze zo strany spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo
najomcov, resp. inych opravnenych osoéb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. uplatneniu iného opravneného naroku voci Objednavatel’'ovi, z dovodu pochybenia
na strane Zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel),
ktory sa zaroven zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel’ je povinny pri realizécii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom
jeho ¢innosti k poSkodeniu susednych nehnutel'nosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ Zhotovitel. V pripade, Ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti, resp.
spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp.
uplatneniu iného opravneného naroku voci Objednavatel’ovi, z dovodu pochybenia na
strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel', ktory sa zavdzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zédklade pracovného ¢asu ur¢eného Zhotovitel'om,
pricom tento sa zavdzuje rozvrhnut pracovny c¢as svOjich zamestnancov
prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie Diela v zmysle ¢l. 1L
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazuju
i tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami Zhotovitel'a a Zhotovitel ich vyuzije na realizaciu
Diela.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Zhotovitel mdze na stavbe vyuzit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky (dalej len ,,MPSVaR SR*“)“ ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany
majetku Objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu (d’alej aj ,,PO*) pri realizacii
Diela, bezpecnost’ pri praci (d’alej aj ,,BOZP“) a bezpecnost’ technickych zariadeni
pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.., vyhlasky Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuji technické poziadavky
na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb a zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel mdze pouzit’ iba materialy, ktoré
spiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie
BOZP a PO, preverovat’ ich znalosti a sistavne zabezpecovat’ kontrolu ich dodrziavania.
Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu
po stavenisku aochrany majetku na stavenisku budi vySpecifikované v zapise
0 odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je zhotovitel povinny dodrziavat
vSeobecne zavidzné pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné pravne predpisy
a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpecného sprdvania sa na stavenisku
a urcené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje
a in¢ omamné alebo psychotropné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom
do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zadvady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zucasthovali
sa na ich odstraniovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych
ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zékaz
pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych, resp. navykovych latok. Zapis
0 nedodrzani prisluSnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktora
na stavenisku vedie Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodéavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skuto€nosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zéstupca Zhotovitel'a je povinny
predlozit’ zastupcovi Objednavatel'a denny zadznam najneskor nasledujuci dent po zapise.
Zastupca Objednavatela je povinny najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia
zdznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj sthlas, pripadne nestihlas s obsahom denné¢ho
zdznamu, a to s uvedenim dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty
na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zacastiovat sa koordinacnych porad zvolanych Objednavatel'om.
Objednévatel’ zvolda koordinacnu poradu pisomnou formou asponn 2 dni vopred.
Pokial’ sa Zhotovitel' z vaznych dovodov nemoZze dostavit’, zaisti si ndhradu alebo aspon
jeden den pred terminom konania koordina¢nej porady doruc¢i Objednavatel'ovi pisomné
ospravedinenie.



6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni Objednédvatel’a na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednavatel’ dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial’ je opravneny) nie je Zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici Zhotovitel'a a Objednavatel’a.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela
urci zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela
aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac Objednavatel’
nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny
uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZzaduje a nezistia sa zavady
na vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 (desat’) pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat
Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie Diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky doklady preukazujuce Gispesné vykonanie vSetkych skasok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a

zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na
obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti Diela
mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie Diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast’ sa povazuju za riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych
skusok predpisanych vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat' Objednavatela aspoit 10 (desat’ pracovnych dni)
vopred k ucasti na skuskach diela alebo jeho Casti, pricom ucast’” Zhotovitel'a na tychto
skuSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam
o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne Objednavatel'ovi.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho cast vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel neodovzda
Objednavatel’'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto ¢lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na tcely
uplatiiovania ndrokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju
za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela sit zmluvné strany povinné spisat’ protokol najmenej v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu oprdvnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zl€astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o dizke zaruenej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadenti,
- supis odovzdanych dokladov,



6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

- déatum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela odovzdat’” Objednéavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouzitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikdity o kvalite pouzitych
materialov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy, doklady o vykonani predpisanych skuSok diela alebo jeho casti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manudl uzivania stavby alebo jeho ¢asti a d’alSie
doklady, ktoré sa vztahuji na Dielo alebo jeho Cast’ podla prisluSnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne
s Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
ze Zhotovitel' nezacne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo ich v¢as neodstrani,
je Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
Zhotovitela.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
poverit realizaciou Diela alebo jeho Casti tretiu osobu. Uvedené sa netyka osdb, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel podmienky ucasti uréené podl'a § 34 zakona o verejnom
obstardvani vo verejnom obstaravani a subdodavatelov, o ktorych pozadované udaje
uviedol Zhotovitel' v ponuke predlozenej vo verejnom obstardvani, resp. pri uzavreti tejto
Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednéavatel’ Dielo riadne prevziat'.
Pracovisko je Zhotovitel' povinny tplne vypratat’ do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.
Objednavatel’ je oprdvneny pisomnym ozndmenim dorucenym Zhotovitelovi zastavit
realizaciu Diela podla tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie
je Zhotovitel' povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizacii Diela s vynimkou prac,
bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na Diele a s vynimkou préc,
ktoré Objednévatel’ uvedie v ozndmeni o zastaveni realizdcie Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto Zmluvy.
Objednavatel’ nezodpovedd za Skody vzniknuté Zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitel'ovi preukézat’.
Zhotovitel, ak chce zadat’ ast’ Diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest' udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodavatelia pri tom musia spiiiat’ podmienky tcasti tykajlice sa osobného postavenia
a neexistencie dovodov na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom
obstaravani a byt zapisany Vvsulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takato povinnost’ podl’'a uvedeného
zékona vznikla. Vyuzitim subdodéavatel'ov nie je dotknutd zodpovednost” Zhotovitel'a za
plnenie Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov
0 subdodévatel'och najneskor 5 (pat’) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.



6.24.

6.25

6.26.

Objednéavatel’, vsulade s § 41 ods. 4 pism. b) zakona o verejnom obstaravani urcil

nasledovné pravidla pre zmenu subdodévatel’a:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiiiat’ podmienky podla § 32 ods.
1 zékona o verejnom obstardvani, nesmu u neho existovat’ dovody identické s dovodmi
na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) zdkona o verejnom obstaravani a musi byt
zapisany v sulade s § 11 zdkona o verejnom obstardvani v registri partnerov verejného
sektora podla zadkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takéato povinnost’ podl'a uvedeného zékona vznikla,

b) zmenu subdodéavatela tspesny uchadza¢ pisomne oznami verejnému obstaravatel'ovi
najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim s uvedenim obchodného mena
subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodévatel’a; resp. mena a priezviska
subdodavatel’a, trvalého pobytu subdodavatela a rodného cisla subdodavatel’a, ak sa v
odovodnenych pripadoch nedohodne s objednavatel'om na kratSej lehote,

¢) zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost’ uspesného uchadzaca za plnenie
zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel’ drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného Objednavatelom ako verejnym
obstaravatelom vo verejnom obstaravani, je uspeSny uchddza¢ povinny,
sicasne s pisomnym oznamenim podla pism. b) tejto Casti sitaznych podkladov,
predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom
je navrhovany subdodévatel’.

. VSetky materiadly a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v stlade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujicimi
certifikiciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Néavrh na pouzitie pripadného ekvivalentu
Zhotovitel' predlozi na odsthlasenie poverenému zastupcovi Objedndvatela (stavebny
dozor), pokial’ sa tym neznizi akost’ prac, neprekro¢i dohodnuta cena Diela v tejto Zmluve
a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na predizenie lehoty zhotovenia
Diela podla tejto Zmluvy. Schvélenie pouzitia ekvivalentu musi byt zaznamenané

Vv stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny min. 7 (sedem) pracovnych dni pre planovanym terminom

zabudovania okien, tieniacej techniky a min. 7 dni pred planovanym terminom realizacie

povrchovej upravy fasady predlozit Objednéavatelovi certifikaty k tymto konkrétnym
materialom jednotlivo, ktorymi preukdze pozadované parametre v zmysle ,,BlizSej

Specifikacie parametrov okien, tienacej techniky, povrchovej upravy fasady*, ktora je

stcastou projektovej dokumentécie. Objednavatel’ tieto materidly — certifikaty odsuhlasi

alebo knim uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 3 (troch) pracovnych dni od ich
predlozenia. V pripade ak Objednavatel k cerifikitom  materidlov predlozenych

Zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v predchadzajticej vete svoje vyhrady a Zhotovitel’

predlozi nové certifikaty materidlov Objednavatelovi, Objednavatel tieto nové cerifikaty
materidlov  odstuhlasi alebo knim wuvedie svoje vyhrady najneskorSie
do 2 (dvoch) pracovnych dni od ich predlozenia.

6.27. V pripade vyskytu hniezd vSetkych druhov vol'ne Zijicich vtakov, ktoré su chranenymi

zivo¢ichmi podl'a § 33 musi Zhotovitel’ postupovat’ v zmysle § 35 a § 40 zdkona NR SR
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, aby nedochédzalo k ruSeniu vtakov v ich
prirodzenom vyvine v dobe rozmnoZovania, vychovy mlad’at, zimného spanku a tiez na
to, aby pri zatepl'ovani nedochadzalo k poskodeniu biotopov vtakov, ich obydlia, hniezd
a miesta rozmnozovania. Zhotovitel' umiestni vtac¢ie budky podl’a podmienok uvedenych
Vv Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

Clanok VIIL.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' je povinny poskytnat na Dielo zaruku podla pravneho poriadku
v Slovenskej republike a podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel" zodpoveda za to, Ze zhotovené
Dielo bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavédznych pravnych
predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania
Objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynat odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia celej stavby. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach
sa kon¢i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej
ich vyrobcom, minimalne v§ak do doby 24 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania celej
stavby zhotovitefom Objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni
budu stcast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaru¢na doba
sa predlzuje (t. j. vysSie uvedena lehota jej ukoncenia sa predlzuje) o dobu,
v ktorej Objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, riadne uzivat’
cela stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajiucu Dielu podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit vadu Zhotovitelovi pisomne najneskor
do 15 kalendarnych dni od jej zistenia.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytocného odkladu po doru¢eni oznamenia vady Objednavatel'om,
pricom pri vadidch ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvolavajlcich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru¢enia ozndmenia vady
Objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom case, vZdy vSak najneskor do 3 kalendarnych dni od doru¢enia oznamenia vady
Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom Objednavatel’a inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruenie ozndmenia
vady Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Ak Zhotovitel' vadu véas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat' dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od Zmluvy alebo zabezpecit’
odstranenie vady na naklady Zhotovitel’a tretou osobou, pripadne vlastnymi kapacitami
tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel'’ povinny ho dodat’ do 5 (pét’) pracovnych
dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma Objednavatel
1 v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL
SANKCIE A POKUTY



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Ak Zhotovitel’ nevykona dielo v¢as, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omesSkania. Zhotovitel' je povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dia vzniku naroku Objednéavaterla.

V pripade omeskania Objednavatel’a s ihradou riadne vystavenej faktury Zhotovitel'a
ma Zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania. Objednavatel' je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dia vzniku naroku Zhotovitel’a.

Ak Zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie Diela
uvedenych v Harmonograme mé Objednéavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
0,1% z ceny materialov, prac a vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal Zhotovitel
v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovat’ k zmeskanému postupovému terminu
realizacie Diela, a to za kazdy den omeskania. Zhotovitel’ je povinny tuto zmluvnu
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku ndroku Objednavatel’a.
Ak Zhotovitel nezaCne odstrafiovat Objednavatelom oznamenti vadu vcas,
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zacaty deii omeskania az do diia, kedy Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu
vady. Zhotovitel' méa povinnost’ tuto pokutu uhradit’. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnu
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo dia vzniku naroku Objednavatel’a.
Ak Zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdi vadu a kazdy zaCaty denn omeSkania a
7 do jej odstranenia. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dna vzniku naroku Objednavatela.

Ak Objednavatel zisti, ze pracovnici Zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii Diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych latok, ma Objednavatel pravo nariadit aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om
vo vyske 100,- EUR za kazdy deni omeSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ je
povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo dna vzniku
naroku Objednavatel’a.

Ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi stpis skutoéne vykonanych prac vcas
v zmysle ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, ma Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty Zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy den omeskania. Zhotovitel je
povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku
naroku Objednavatela.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost' podla ¢L.VI. bodu 6.24 a6.25. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdy den
omeskania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatela. Zhotovitel je
povinny tato zmluvni pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo dna vzniku
naroku Objednavatel’a.

Ak  Zhotovitel' porusi povinnost podla ¢l. VI. bodu 6.26. tejto Zmluvy,
méa Objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% zo sumy
rovnajucej sa dotknutych poloziek (materidl + praca) podla rozpoctu, za kazdé takéto
porusenie jednotlivo. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dita vzniku naroku Objednévatela.
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Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty néarok opravnenej strany
na nahradu skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou,
a to ani Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKODY

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma poSkodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody
vratane uslého zisku.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa Zhotovitel’ az do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uzivania Objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objedndvatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavizuje, ze uhradi Objednavatel’'ovi v plnej vyske skodu, ktora vznikne
Objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany Zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom
zivelnej udalosti. Za takato Skodu spdsobenu Objednavatelovi sa povazuje akakol'vek
sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknutd a ulozena
Objednavatel’ovi ako désledok nedodrzania Harmonogramu.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav

na nahradu sposobenej Skody, u$lého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy

uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto

Zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za taka cast’ Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich povahy majua trvat’

aj po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto Zmluvy z dévodov a spdsobom

uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky.

Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitel'a sa

povazuje najmai:

a) ak Zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko podl’a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel’ z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
lehoty uvedenej v ¢lanku II1. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel’ z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoré¢hokol'vek  postupového  terminu  realizicie Diela  uvedeného
v Harmonograme o viac ako 10 dni; uvedené sa netyka ukoncenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel’ z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku) nad ramec Harmonogramu,
ale v sulade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatel’a (uvedene;j
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nadhradnej
lehote ur¢enom zastupcom Objednavatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),
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e) ak Zhotovitel' neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel’ porusil ktorukol'vek povinnost’ uvedenua v ¢l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom Objednavatel’a pisomne (osobitnym
listom alebo zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7, resp.6.8.
tejto Zmluvy,

g) ak Zhotovitel’ v€as neodstrani Objednavatel'om oznament vadu,

h) ak Objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

1) ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi vSetky udaje o zmenach subdodavatela
podl'a bodu 6.24 tejto Zmluvy.

Objednavatel moéze odstapit od Zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy
aj v pripade, ak voc¢i Zhotovitel'ovi za¢ne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel’ vstapi
do likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, ze Zhotovitel’ nebude schopny
zrealizovat’ Dielo v¢as a riadne podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatel’a sa
povazuje omeskanie Objedndvatela s thradou faktiry riadne vystavenej v sulade
s ustanoveniami ¢l. V. tejto Zmluvy dlhsie ako 30 kalendarnych dni.
Pri podstatnom poruseni Zmluvy mézu zmluvné strany odstapit’ od bezodkladne.
V pripade odstupenia od Zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materialov pouZziji primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela
s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak doéjde k odstipeniu od Zmluvy z doévodu na strane
Zhotovitel'a, ma Objednavatel' narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac
na predmete zmluvy je Zhotovitel povinny na ziadost Objednavatela previest
bez zbyto¢ného odkladu na Objednéavatel’a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku,
ako 1 k dodanym hmotdm a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant
opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od Zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma

Objednavatel’ narok na nahradu $kody spdsobenu omeskanim realizacie Diela oproti

terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

11.1. Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a

postlpit’ tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu voc¢i Objednavatelovi vznikla
alebo vznikne na zdklade tejto Zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni pravnych predpisov
vztahujucich sa na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Zmluva sa uzatvara podl'a slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieSenie sporov

budu prislusné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.
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zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidam podlieha povinnosti
zverejiiovania zmluv a faktur a berie na vedomie pravne ulinky vyplyvajice
z povinného zverejnovania zmlav podla prislusnych ustanoveni zakona
&. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon &. 40/1964 Zb. Obé&iansky zakonnik v zneni
neskorgich predpisov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zdkony a uzavretim tejto
Zmluvy zaroven vyjadruje svoj sthlas so zverejnenim svojich identifika¢nych udajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, resp. pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne, po predchadzajuce;j
dohode obidvoch zmluvnych stran, v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani
a podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Tato Zmluva sa stava sa platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou
nasledujucim ditom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov.. Nadobudnutie u¢innosti Zmluvy
Objednavatel’ bezodkladne oznami Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednévatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajacich z tejto
Zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tato Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost” existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne
ucastnikovi tejto Zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
dorucuje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena
pri oznaceni zmluvnej strany v tivode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhe;j
zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni
zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedoruc¢ena plati, Ze G€inky dorucenia nastali tretim
dinom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane
neplatné, netcinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema aani nebude to mat
za nasledok neplatnost, neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni
Zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat' tak, aby bolo neplatné, netinné alebo
nevynutiteIné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah
bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované,
pricom ucel a zmysel Zmluvy musi byt' zachovany. Do doby, pokial’ takato dohoda
nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy
a ak také ustanovenia nie s, potom sa pouZziji ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a institatov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa
pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm predchadzajticej vety.

12.10. Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:



12.1.1 Priloha ¢. 1a Platny vypis z obchodného registra Zhotovitel'a

12.1.2 Priloha &. 1b Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom VIES

12.1.3 Priloha ¢. 2 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer

12.1.4 Priloha ¢. 3 Projektova dokumentacia

12.1.5 Priloha €. 4 Zaviazny harmonogram postupu uskuto¢nenia stavebnych prac

12.1.6 Priloha ¢. 5 Stavebné povolenie — fotokdpia

12.1.7 Priloha €. 6 Zoznam subdodavatel'ov

12.1.8 Priloha ¢. 7 Original alebo overena fotokopia poistnej zmluvy spolu s dokladom
0 zaplateni poistného

12.1.9 Origindl alebo overena fotokopia zmluvy zhotovitela s hospodarskym
subjektom na odvoz a zhodnotenie stavebného odpadu.

V Habovke, dna 30.08.2022 V Teplicke nad Vahom, dna: 30.08.2022
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:
JUDr. Alojz Lajc¢in Anton ObSivan

starosta obce konatel” spolo¢nosti



