

ZMLUVA O DIELO Č. 202200017

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: **Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata**
Cemjata č. 4
080 01 Prešov
Štatutárny orgán: **PhDr. Dušan Demčák, PhD., riaditeľ**
Bankové spojenie: **SK69 7500 0000 0040 0861 1007**
IČO: **00691976**
DIČ: **2020546682**
- 1.2. Zhotoviteľ: **MABRI-MONT s.r.o.**
Odbojárska č. 328/70
082 71 Lipany
Konateľ: **Martin Brincko**
Banka: **VÚB**
SWIFT: **SUBASKBX**
IBAN: **SK78 0200 0000 0030 2822 8254**
IČO: **46620966**
DIČ: **2023492196**
IČ DPH: **SK 2023492196**

Uzatvárajú túto zmluvu o dielo

I. Predmet zmluvy

- 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa predmet zákazky **Rekonštrukciu kotolne v budove č. 6** objednávateľa v zmysle priloženého rozpočtu (príloha č. 1) a jednotlivých ustanovení ZoD. Prevedenie diela bude vykonané v kvalite stanovenej cenovou ponukou a ZoD, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a rozhodnutiami štátnych orgánov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy.
- 2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v stanovenom termíne a to:
Zahájenie stavebných prác 01.09.2022
Dokončenie stavebných prác 30.09.2022
- 3 Zmluva sa uzatvára podľa § 117 formou zadania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
- 5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz ako celok.
- 6 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dohodnutým termínom zhotovenia veci a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať.
- 7 Závazok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom o čom spíšu *Preberací protokol*.

II. Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky uvedeného v článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18 / 1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a výsledku verejného obstarávania vo výške:

Cena bez DPH	29 624,94 Eur
DPH 20 %	5 924,98 Eur
Celkom s DPH	35 549,90 Eur

III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odplatu dohodnutú v čl. II. tejto zmluvy na základe faktúry dodávateľa.
2. Objednávateľ môže poskytnúť zhotoviteľovi preddavok (zálohu) vo výške **60 %** z celkovej hodnoty zákazky.
3. Splatnosť faktúr je **14 dní** od jej doručenia , pričom vystavená faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
4. Práce , ktoré nie sú predmetom zmluvy, t.j. nie sú uvedené v rozpočte, môžu byť uhradené len formou dodatku, po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.

IV. Zodpovednosť za chyby a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa platných STN a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Záručná doba na zhotovenie diela je 36 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie chýb diela v záručnej dobe bezplatne na vlastné náklady, v lehote najneskôr 20 dní od nahlásenia chyby diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované chyby v požadovanej lehote a kvalite Objednávateľ je oprávnený nechať tieto chyby odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi.

V. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ prevzatím prác v celom rozsahu zodpovedá za striktné dodržiavanie bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany v zmysle právnych predpisov.
2. Zástupcom zhotoviteľa počas vykonania diela bude pán Peter Michel'. Zástupcom objednávateľa bude PhDr.Dušan Demčak PhD. – riaditeľ zariadenia.

VI. Zmluvné pokuty

1. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý omeškaný deň .

VII.
Ostatné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch a nadobúda platnosť a účinnosť
2. dňom jej podpisu.


V Prešove dňa 31.08.2022

V Lipanoch dňa 31.08.2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ




PhDr. Dušan Demčák PhD riaditeľ


Martin Brincko - konateľ