ZMLUVA O DIELO C. 3222EB
pre realiziciu stavby:
sRekon$trukeia a modernizicia budovy obé¢ianskej vybavenosti v obci Prakovee*

uzatvorend podl'a ustanoveni § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v aktualnom zneni

uzatvorena medzi Zmluvnymi stranami

Objednavatel”

Nazov: Obec Prakovce

Sidlo: Prakovce 333, 055 62 Prakovce
Zastipeny: Mgr. Pavol Lukas3 - starosta obce
1ICO: 00329517

DIC: 2021259427

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN: SK 19 0900 0000 0001 01392015

(d'alej len ako ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: EUROBAU s.r.o.

Sidlo: Dithova 40, 040 01 Kogice

Zapisany: OR OS Kogice 1., Oddiel: Sro, Viozka &.: 41216/V
1CO: 467 384 79

DIC: 202 357 37 94

1C DPH: SK202 357 37 94

Zapisany: OR OS Kogice 1., Oddiel: Sro, VioZka &.: 41216/V
IBAN: SK64 1111 00000013 2131 5016

{d'alej len ako ,,Zhotovitel™)

PREAMBULA

Dia 03.02.2022 bola zo strany Objednévatela vystupujiceho v pravnom postaveni verejného
obstardvatel'a podl'a zdkona &. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani vyhlasena sitaZ na obstaranie
podlimitnej zdkazky, drub zadkazky: stavebné prace, na predmet zakazky: ,,Rekon3trukcia a
modernizacia budovy obfianskej vybavenosti v obei Prakovce®, ktorej vyzva bola uverejnena dia
03.02.2022 vo Vestniku verejného obstardvania €. 35/2022 pod oznadenim 9605-WYP {d'alej aj ako
woutazy;

Ponuka Zhotovitel'a predloZena do SutfaZe bola na zaklade podmienok a kritérii Sut'aZe vyhodnoten4 ako
uspedna a Objednavatel tito Ponuku Zhotovitela prijal;

Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z diela z prostriedkov z Nérskeho finangného mechanizmu 2014 —
2021 (dalej len ,,NFM*), zo Statneho rozpottu SR a z vlastnych zdrojov verejného obstaravatel’ v zmysle
Projektovej zmluvy &. 836/2021, &islo projektu: LDIO1008, programu ,,Miestny rozvoj, odstrafiovanie
chudoby a inklizia Roémov* z Nérskeho finanénéhoe mechanizmu 2014 - 2020.

Vzhladom na vy3sie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvéraji tto Zmluvu v nasledovnom zneni:

UVODNE USTANOVENIA
Definicie

V tejto Zmluve budd mat’ nasledovné vyrazy a slova napisané s velkym zagiatoZnym pismenom niZSie
uvedeny vyznam:

»Autorsky zakon® znamena zikon &, 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorgich predpisov.



»Dielo* znamena komplemné dielo tak, ako je opisané v Projektovej dokumentacii, a ktoré ma byt
v sitlade s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podrla tejto Zmluvy.

»Deii* znamend kalendarny deii pokial’ nie je uréené inak.

»Experti znamenaji zoznam expertov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval spinenie
podmienok Gfasti technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a sitaznych podkladov Siitaze, a ktorych
za tymto U¢elom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitel'a, Priloha &. 4 tejto Zmluvy.

sHarmonogram prac“ znamena harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotovitelom podla
bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prac je Prilohou &. 2 Zmluvy.

w»Kontrolny defi® znamend Zmluvnymi stranami dohodnuty deit, pogas ktorého Objednavatel’ vykond
kontrolu postup vykonanych préc, stanoveny spravidia jedenkrat za sedem (7) kalendarnych dni, resp. na
zéklade dohody podl'a potrieb a poZiadaviek Zmluvnych stran, podla bodu 2.3 tejto Zmluvy.

»Lehota plnenia* znamena lehotu na vykonanie Diela uvedenu v bode 2.5 tejto Zmluvy.
w»Materialy” znamenaji vietky materialy a vyrobky, ktoré maji tvorit’ alebo tvoria sidast’ Diela.

»Obtiansky zakonnik® znamena zidkon & 40/1964 Zb. Obciansky zikonnik v zneni neskor$ich
predpisov.

»Obchodny zakonnik® znamena zdkon & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorZich
predpisov.

wPonuka Zhotovitel’a* znamena ponuku, ktori Zhotovitel’ predloZil do Siat'aze, a na zaklade ktorej bol
Zhotovitel’ Gtspedny v Sit'aZi. Ponuka Zhotovitel'a bola v siillade so Suraznymi podkladmi prevedena do
tejto Zmluvy, ako jednotlivé &asti Ponuky Zhotovitela: Priloha & 1 Rozpoget Diela, Priloha 2.
Harmonogram prac.

»Poskytovatel* ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Pravne predpisy* znamenaji vietky vieobecne zavdzné prdvne predpisy Slovenskej republiky
a Eurdpskej unie, vratane vietkych smemic anariadeni kaZdej legdlne ustanovenej verejnej spravy.
Pravne predpisy zahfiiaji aj Technické normy (STN a iné).

wPreberaci protokol* ma vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektova dokumentdacia® znamena projektovi dokumentaciu vypracovanil v stupni pre stavebné
povolenie s vykazom vymer pre realizaciu stavby pod ndzvom: ,,Rekonstrukcia a modernizécia budovy
ob&ianskej vybavenosti v obci Prakovee” vypracovani zodpovednym projektantom Ing. Martinom
Lopusnikom, PhD., AIP projekt, s.r.o., Letnd 10,040 01 Kodice, ktord bola sudastou Sutaznych
podkladov.

n»Rozpofet® znamend rozpofet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - vsilade s Ponukou
Zhotovitel'a, ktory tvori Prilohu €. 1 Zmluvy, t. j. €ast Ponuky Zhotovitel'a, ktord Zhotovitel’ predlozil do
SutaZe, vypracovany v silade so Sut'aznymi podkladmi,

»Stavebny zdkon“ znamena zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskoriich predpisov.

»Stavenisko” znamena miesta, kde ma byt Dielo vyhotovené, na ktoré maja byt Materialy dodané, ako
Jje definované v Specifikacii predmetu zdkazky.

»Subdodivatel™ je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomni odplatni
zmluvu na plnenie uréitej &asti tejto Zmluvy,

»Sit'aZ* ma vyznam uvedeny v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.
»SUtaZné podklady® znamenaji sutazné podklady pre SitaZ.

»Stavebny dozor® znamenda osobu menovanii ako stavebny dozor zo strany Objednavatel’a. Stavebny
dozor je personal Objednivatela a vykonava kontrolu prac Zhotovitel'a a ostatné prava a povinnosti
stanovené touto Zmluvou,

» T echnické normy* znamenaji technické normy (STN, EN,'ISO) vztahujlce sa na akékol'vek prace na
Diele, samotné Dielo a Materialy, a ostatné normy uvedené v Specifikdcii predmetu zdkazky alebo normy
definované Pravnymi predpismi.

» YVy38ia moe® ma vyznam uvedeny v bode 3.2.4 tejto Zmluvy.
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wZAkon o verejnom obstaravani - ZoV* znamena zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor¥ich predpisov.

wLaruéna doba* znamena zéruéni dobu podl'a bodu 3.3 tejto Zmluvy,
wZmiuva* znamené titto zmluvu o dielo v zneni vetkych jej priloh a doplneni.
wProjektova zmluva* ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Lmluvni cena® znamend koneéni pevni cenu, za vyhotovenie a dokongenie Diela a odstranenie
akychkol'vek véd Diela a poskytnutic ostatnych plneni na zdklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedenu
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie vylugne, zaviizky Zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' je povinny vyhotovit' a dokonéif pre Objednavatela Dielo v sulade s Ponukou
Zhotovitel'a, Projektovou dokumentaciou (ako si¢ast’ sitaznych podkladov), Zmluvou a Pravnymi
predpismi, a odstranit’ na Diele akékolvek vady, a to v Lehote plnenia;

b)  Zhotovitel’ je povinny riadne vyhotovené a dokonZené Dielo Objednavatelovi odovzdat' v sillade
s postupmi a podmienkami podla tejto Zmluvy;

Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie vylugne, zaviizky Objedndvatela:

a) Objednavatel’ je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na ziklade tejto Zmluvy
Zhotovitel'ovi zaplatit' Zmluvni cenu v silade s touto Zmluvou;

b) Objednévatel je riadne vykonané Dielo povinny v sdlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziaf’;

¢) Objednavatel' je povinny Zhotovitelovi poskytnit’ vietku su€innost' tak, aby Zhotovitel' mohol
Dielo afalebo ktortikol'vek East’ plnenia na zaklade tejto Zmluvy vykonat riadne a vias.

Predmetom tejto Zmluvy je aj Gprava vietkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych strén spojenych
s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v savislosti s fiou.

Objednavatel' poskytol Zhotovitelovi vietky podklady, udaje a informacie, vratane Projektovej
dokumentacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ziska! vietky podklady,
tdaje a informéacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznamil sa s nimi, a zdroven vyhlasuje,
Ze s pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postadujice a vhodné a nema k nim Ziadne vyhrady.

ZHOTOVENIE DIELA
Stavenisko

Objednavatel poskytol Zhotovitelovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, vietky délezité a potrebné
udaje a informécie o faktickom a prdvnom stave Staveniska, najmi o uZivacich pravach k Stavenisku,
o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informdcii o prijazdovych cestach. Za interpretaciu
vietkych tychto udajov potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy zodpoveda
Zhotovitel.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v rozsahu, v akom to bolo prakticky moZné, sa oboznamil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska znamy. Zhotovitel' zaroven
v rozsahu, v akom to bolo prakticky moZné, ziskal vietky informdcie o Stavenisku, ktoré si nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokon&enie Diela a sivisiacich plneni a pre predchadzanie vzniku $k6d na
Stavenisku a na Diele, ako aj informécie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi poskytnit, resp. zabezpedit' pravo pristupu na Stavenisko tak,
aby Zhotovitel' mohol Dielo riadne vyhotovit' a dokonéit' a odovzdatl’ Objednévatelovi v Lehote plnenia.
Objednavatel’ poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitelovi a Stavenisko Zhotovitelovi odovzda
najneskdr do 30 dni na ziklade pisomnej vvzvy Objednavatel’a vodi Zhotovitelovi urobenej
kedykol’vek po nadobudnuti Gfinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel' celé Dielo vyhotovil
a dokonéil v sulade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia. O odovzdani Staveniska Zmluvné strany
vyhotovia protokel o prevzati Staveniska. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Zhotovitel nie je v ome3kani s plnenim podla tejto Zmluvy po dobu, po ktord mu Objednavatel
neposkytol pravo pristupu na Stavenisko podla tohto bodu.
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Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ je zodpovedny za to, Ze Dielo a v3etky Materidly budi vyhovovat' ipecifikacii predmetu
zékazky, Ponuke Zhotovitel'a, Zmluve a Pravnym predpisom.

Zhotovitel’ a Objednavatel’ st povinni vzdjomne si poskytnit' vietku safinnost’ nevyhnutni
k riadnemu vyhotoveniu a dokon&eniu Diela vratane sacinnosti pri spoloénom postupe voéi organom
verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom. V pripade, ak nicktora Zmluvna strana bude povaZovat
poskytnutie si¢innosti druhej Zmluvnej strany za nedostatodné, je povinnd o tom pisomne informovat
druht Zmluvnt stranu. V opanom pripade sa bude mat’ za to, Ze si&innost’ podl'a tejto Zmluvy bola
poskytnuté riadne.

Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za spravne umiestnenie vietkych &asti Diela v sulade Projektovou
dokumentéciou, Rozpodtom dicla a 3pecifikami Staveniska, aje povinny napravit kazdi chybu
v situovani, umiestneni, rozmeroch alebo vytyéeni Diela na Stavenisku.

Objednavatel’ je opravneny schvalovat’ siipis vykonanych pric. Objednavatel’ je opréavneny vykonavat
akékol'vek zdznamy v stavebnom denniku. Pre vylGgenie pochybnosti, Ziadny zdznam a‘alebo schvalenie
prace zo strany Objednavatela, nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Kontrolu vykonivania Dicla vykondva Stavebny dozor Objednavatel’a najm# poéas Kontrolnych
dni v sillade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musi byt umoZneny pristup k akejkol'vek
Casti Diela. Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednéavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a
nevykond kontrolu tychto pric, bude zhotovitel” pokratovat’ v pracach, Ak objednavatel’ bude dodatodne
poZadovat’ odkrytie tychto préc, je zhotovitel' povinny toto adkrytie vykonat’ na naklady objednavatera,
Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
néklady zhotovitela. Akékol'vek podstatné skutocnosti a okolnosti tykajice sa vykonavania Diela je
Zhotovitel povinny konzultovat’ so Stavebnym dozorom Objednavatela. Stavebny dozor Objednavatela
je opravneny vykondvat’ akékolvek zaznamy v stavebnom denniku. Stavebny dozor je opravneny vydat
pokyn na preruSenie prac v pripade, ak to neumoziuji klimatické podmienky alebo ak Zhotovitel’ inym
spdsobom zjavne kond v rozpore spracovnymi postupmi urenymi technickymi normami alebo
odporacaniami vyrobcov na pravne zabudovanie dodavanych materidlov. Takyto pokyn musi Stavebny
dozor bezodkladne oznimit’ Objednavatel'ovi a o dobu preru3enia prac sa primerane prediZuje Lehota
plnenia. Pre vylidenie pochybnosti, Ziadny zaznam a/alebo schvalenie prace zo strany Stavebného dozoru
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel' bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpetenie vody, elektriny a vietkych d’algich
energii a dalSich sluzieb, ktoré méze pri realizicii Diela potrebavat, a to formou zriadenia osobitnych
odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podla uvazenia Zhotovitel'a), ktoré mdze pri
realizécii Diela potrebovat, ak sa s Objedndvatel'om nedohodne inak. Vietky naklady na energie zna¥a
Zhotovitel".

Zhotovitel okrem iného zabezpeti na vlastné riziko a zodpovednost’ najmé
a) dopravu, vykladku, skladovanie Materialov v mieste Staveniska;

b) akékolvek technické/stavebné upravy v siilade s Projektovou dokumenticiou nevyhnutné pre
vystavbu a zapojenie Diela;

c)  vystavbu, indtalaciu, montaZ kompletného Diela podla Projektovej dokumentacie;
d) zabezpeenie funk&naosti diela a komplexné sprevadzkovanie Diela;
€)  vykonanie ispesného Preberacieho konania,

Zhotovitel’ potas celej doby trvamia tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vietky prace na Diele
a akékol'vek nebezpetenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikolvek inymi
pricami a &innostami, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat na zaklade tejio Zmluvy. Zhotovitel
zabezpedi najm, nie viak vyluéne:

a) straZenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolang
osoby, a to najmi na miesta, kde médze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia;

b) oznatenie Staveniska;

¢) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z ufelovej komunikacie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zachrannej zdravotnej
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sluzby adopravnej zdravoinej sluzby a poziarnej ochrany, ajeho udrZiavanie v nepo3kodenom
a fistom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materidlov na Stavenisku podl'a dohody s Objednévatelom;
e) poriadok a Cistotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych inZinierskych sietach;

f)  bezpefnost a ochranu zdravia v3etkych 0s6b nachadzajucich sa na Stavenisku, a to najmé, nie v8ak
vyluZne, zabezpedenim bezpetnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla zdkona &.
124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko, nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie
bezpetnostného a zdravomého oznadenia pri praci a nariadenia viady SR & 281/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami;

g} poZiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v platnom zneni a vyhladky MV SR &. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoZiamu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb, poudenie os6b
nachadzajicich sa na Stavenisku o bezpe&nosti a ochrane zdravia a poZiamej ochrane Staveniska
a Diela;

h)  aby sa vietky osoby nachadzajuice sa na Stavenisku zdrZali fajéenia na Stavenisku mimo priestorov
vyhradne uréenych a oznadenych Zhotovitelom na tieto agely;

i)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok a meratov
energii, kanalizacie, telekomunikacii a inych inZinierskych sieti nachadzajtcich sa na Stavenisku
alebo v jeho okoli, najm# podopierat’ ich, zabezpe€ovat ich udrZbu a opravy prostrednictvorn
opravnenych oséb, pokial' potreba opravy vznikne v ddsledku okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel;

) predchadzanie 3koddm na majetku tretich osGb;

k) na Stavenisku, poas celého zhotovovania Diela, dostupnost’ Projektovej dokumentécie a inych
technickych podkladov alebo ich kopii, potrebnej na uskutotiiovanie Diela a na vykon $tatneho
stavebného dohl'adu;

) pred diom odovzdania aprevzatia Diela odstranenie v3etkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytognych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska,
pritom toto ustanovenie sa primerane pouzije aj v pripade odstratiovania vad a nedorobkov;

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit' vietky technologické zariadenia Staveniska a Materialy nevyhnutné
pre zhotovenie Diela a depravit’ ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred za¢atim zhotovovania
prislunej casti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vietky technologické zariadenia Staveniska
a Materialy nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel’ je opravneny skladovat' na Stavenisku vylugne
len technologické zariadenia Staveniska a Materialy uréené na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ zabezpeti ochranu technologickych zariadeni Staveniska a Materidlov pred podkodenim alebo
zni¢enim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. poZadované vlastnosti. Zhotovitel
zodpoveda za silad vietkych Materidlov, ktoré pouZil na zhotovenie Diela, s prisluinymi Pravnymi
predpismi a touto Zmluvou. Nebezpefenstvo vzniku $kody na Materidloch a Diele zn43a vyluZne
Zhotovitel, ato od momentu prevzatia Staveniska aZ do (plného prevzatia Diela zo strany
Objednavatela v silade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanic s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislunych ustanoveni zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov, ktoré vznikni v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za plnenie a plni za Objedndvatela aj v3etky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle
prisludnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade, ak Objednavatelovi vznikne akakolvek 3koda
v dosledku porudenia povinnosti Zhotovitef'a podra tejto Zmluvy alebo zdkona o odpadoch v suvislosti
s (ne)plnenim akychkol'vek povinnosti podl'a zikona o odpadoch a prislusnych vykonévacich predpisov,
Zhotovitel' odikodni Objednavatela za akékol'vek takéto skody.

Odo diia zatatia vykondvania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
Stavebného zdkona a prisluinych vykondvacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa budi
Zmluvné strany riadit’ najma ustanoveniami § 46d) Stavebného zdkona a § 28 vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z. o niektorych ustanoveniach Stavebného
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zékona. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny vietkym pracovnikem podiel'ajiicim sa na vykonavani
Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného dennika
sa kon¢i diiom, ked' sa odstrénené vietky vady anedorobky na Diele. Ziadny sithlas alebo zapis
Objednavatela vo vzt'ahu k Dielu alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékol'vek
in¢ vady, tieto budi spolu s Diclom opravené na nédklady Zhotovitela, nehladiac na suhlasy alebo
schvélenia Objednavatela uvedené v stavebnom denniku alebo inak udelené zo strany Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny vstupovat’ na Stavenisko a kontrolovat’ postup Zhotovitel'a pri zhotovovani
Diela. Zhotovitel’ poskytne Objednavatel'ovi vietku siginnost’ pri vykonavani kontroly podla tohto bodu.
Vykonanie kontroly zo strany Objedndvatela nezbavuje Zhotovitela Ziadnej povinnosti alebo
zodpovednosti.

Pre vylicenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie si dotknuté
ostatné podmienky uvedené v ostatnych &astiach Zmluvy, najmé v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia Staveniska udrZiavat’ v platnosti poistnii zmluva na
poistenie zodpovednosti za $kodu pri vykone podnikatel’skej €innosti na poistnii sumu minimalne
vo vySke Zmluvnej ceny bez DPH podl'a bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny pri prevzati

Staveniska predloZit Objednédvatelovi osvedéent képiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného

dokladu preukazujiceho platnost’ poistenia podra tohto bodu Zmluvy.

Spravy o postupe prac a stpis vykonanych prie, Kontrolné dni

Zhotovitel' pravidelne za kaZdy kalenddrny mesiac vyhotovi a predloZi Objednavatelovi spravy o
postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skonéeni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaji. Su¢astou
sprav o postupe préc bude aj sipis vykonanych prac. Objedndvatel'ovi patri lehota piatich (§) pracovnych
dni odo diia predloZenia supisu vykonanych prac na jeho preskimanie. Ak sa po preskimani siipisu prac
ukdZe potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel' povinny opravit’ supis vykonanych prac do piatich
(5) pracovnych dni. Objednavatel'om schvaleny stpis vykonanych prac je podkladom pre fakturdciu
Zmluvnej ceny podla bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Objedndvatel’ vykoniva kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Stavebného dozoru najmi
av3ak nie vyluéne pofas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrit za sedem (7) dni, resp. na zaklade
dohody podla poirieb a poZiadaviek Zmluvnych strdn. Presny termin bude spresneny zapisom
v Stavebnom denniku pri prevzati Staveniska Zhotovitelovi. Kazdy d'al3i termin nasledujiceho
Kontrolného dita bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zdznam do
Stavebného dennika, ktory musi byt’ podpisany opravnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran (dalej
len ,,pisomny zaznam*).

Zhotovitel' upovedomi Objednavatel'a o ¢ase potrebnom na odstrdnenie vad a nedorobkov zistenych
pocas Kontrolného diia a o spésobe ich odstrafiovania alebo namietne opodstatnenost’ vytykanych vad
a nedorobkov Objednavatel'a. Zhotovitel’ pisomne oboznami Objednéavatela o skutoénosti, kedy déjde k
odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo dita
zistenia predmetnych vid a nedorobkov Diela pocas Kontrolného diia. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela, vytykané vady a nedorobky odborne
posidi Stavebny dozor a o takomto posiden{ vyhotovi pisomny zdznam. Pisomny zdznam a vysledky
postdenia vytykanych vid a nedorobkov je zavizny pre obe Zmluvné strany.

Prirutky pre prevadzku a idrzbu a za%kolenie obsluhy

Najneskdr k Preberaciemu konaniu Zhotovite!' dodé Objednavatelovi vietky priru¢ky pre prevadzku
a Gdribu Diela tam, kde to je pre riadne uZivanie Diela, resp. jednotlivych materidlov alebo zariadeni
potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnutnych dokumentov pre riadne uZivanie, prevadzku
a Gdrzbu celého Diela. Zhotovitel' zaroveh zabezpedi a vykond zagkolenie personalu Objednavatela
v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vratane vietkych postupov tak, aby po zatkoleni bol Objednavatel’
samostatne schopny obsluhovat Dielo a prevadzkovat’ ho na ucely, na ktoré je vyhotovené. O zazkoleni
obsluhy Objednavatela Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol, ktory musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.
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Lehota plnenia

Zhotovitel’ zagne prace na realizacii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokontil
v stilade s Harmonogramorn prac v Lehote plnenia.

Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo diia prevzatia Staveniska. Zhotovitel® sa zarovei
zaviizuje, Ze po prevzati staveniska v zmysle bodu 2.1.3 tejto zmluvy zadne s realiziciou diela podl'a
Prilohy €& 1 Zmluvy o dielo Rozpod&et tak, aby do ¢ mesiacov od prevzatia staveniska zrealizoval
price pre stavebny obhjekt Blok A,

Zhotovitel' je povinny Dielo v silade s Harmonogramom prac v Lehote ploenia vyhotovit’ tak, aby
zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, vyhovelo Funkénym skidgkam, bolo spdsobilé na Preberacie
konanie podla bodu 2.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na dspeiné absolvovanie kolaudaéného
konania, ktorého vysledkom bude vydanie pravoplatného rozhodnutia na uZivanie stavby.

Zhotovitel’ bude mat’ narok na prediienie Lehoty plnenia pokial oneskorenie s dokongenim Diela bude
spdsobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) pridina, ktora ddva Zhotovitelovi narok na predizenie Lehoty pinenia podT'a niektorého z bodov tejto
Zmluvy,

b) ome3kanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pri¢inou omeskania
Zhotovitel'a, a ktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zaklade vyzvy Zhotovitela na
odstranenie takéhoto omegkania alebo obmedzenia,

c) dovody Vy3sej moci, ktoré si priamou pri¢inou omeskania Zhotovitel'a.
Harmonogram pric

Zhotovitel' najneskor pri podpise tejto Zmluvy predloZi Objednavatel'ovi graficky Harmonogram pric.
Harmonogram prac bude zodpovedat’ poZiadavkéam na zhotovenie diela podl'a Projektovej dokumentacie,
Ponuke Zhotovitel'a a tejto Zmluve. Po preskiman{ Harmonogramu prac Objednavatel'om sa tento stava
Prilohou ¢&. 2 tejto Zmluvy. Vzhladom na to, Ze u€innost’ tejto Zmluvy je podmienena kumulativnym
splnenim podmienok uvedenych vbode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny predlozif
aktualizovany harmonogram prac najneskor pri podpise Zmluvy zo strany Objednavatela.

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram prac tak, aby ZhotovitePovi umoziioval postupni kompletizaciu
celého Diela vratane vyhotovenia adokongenia celého Diela a vritane uspeiného absolvovania
Funk&nych ski3ok celého Diela najneskér v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude
obsahovat’ vyjadrenie Casovej ndrofnosti jednotlivych ukonov, &innosti aprac vyjadreni v diioch.
Harmonogram prac bude obsahovat’ struény popis vietkych innosti a prac, ich vzdjomni postupnost’
a ¢asovou nadviznost.

Kedykol'vek to bude potrebné z dévodu predizenia Lehoty plnenia alebo kedykolvek Harmonogram prac
nebude zodpovedat' Zmluve, alebo ak sa skutodny postup pric nezhoduje s Harmonogramom prac,
Zhotovitel predlozi Objednavatelovi revidovany Harmonogram prac a to najneskdr do piatich (5) dni odo
diia, kedy Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na predloZenie takéhoto revidovaného Harmonogramu prac.
Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze revizia Harmonogramu prac podla tohto bodu neméZe mat’ sama
o sebe vplyv na predizenie Lehoty plnenia, pokial’ okolnost’ vyvolavajiica potrebu revizie Harmonogramu
prac zérovefi nedéva Zhotovitelovi pravo na prediZenie, resp. ipravu Lehoty plnenia podia iného bodu
tejto Zmluvy.

Pokyny Objednivatela

Objednavatel je opravneny Zhotovitel'ovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel’ zavizuje splnit’ a dodrzat’
za nasledovnych podmienok:

a) Zhotovitel je povinny plnit iba pokyny vydané Stavebnym dozorom pripadne priamo
Objednavatelom;

b) Zhotovitel je povinny upozomit’ Objednavatel’a bez zbytotného odkladu na nevhodna povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit® pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skiseny zhotovitel' v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

c) V pripade, ak by mal pokyn mat’ dopad na Lehotu plnenia afalebo ak by mal pokyn mat’ dopad na
Zmluvni cenu, je Zhotovitel’ o tejto skutotnosti povinny okamzite informovat’ Objednéavatela;
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d) Kazdy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku) v pisomnej forme,
Objednavatel’ je opravneny vydat’ vynimotne aj Ostny pokyn, avdak je povinny ho dodatocne
pisomne potvrdit’ najneskdr do dvoch (2) dni, inak sa naiiho neprihliada;

¢) Zhotovitel je povinny pokyn vydany v siilade s tymto bodom bezodkladne pinit, okrem pripadu, ak:

(i) Zhotovitel' upozornil Objedndvatela na nevhodnii povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykondvan{ Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykondvanie v nevyhnutnom rozsahu prerudit’ do doby zmeny pokynov Objedndvatel'a alebo
do pisomného oznamenia o tom, Ze Objedndvatel’ trva na vykondvani Diela podl'a danych
pokynov;

(ii}y Zhotovitel' ozndmil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat’ dopad na Lehotu plnenia afalebo ma
mat’ pokyn dopad na Zmluvni cenu, prifom v takom pripade je Zhotovitel' bezodkladne,
najneskér viak do desiatich (10) dni, povinny Objednéavatelovi dorutit’ navrh Gprav Zmluvy
(najmd Lehoty plnenia, Harmonogram pric aZmluvnej ceny) vyvolany pokynom
Objednavatel'a. Takyto navrh bude mat’ povahu oferty (navrhu na uzatvorenie zmluvy resp.
dodatku). Zhotovite!’ nie je povinny ani oprdvneny takyto pokyn plnit’ az do pisomného
potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany Objedndvatel’a. To neplati jedine v pripade, ak
by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo
Zivot 0s6b. Zmluvné strany v primeranom &ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu
zmeny Zmiuvy zo strany Objedndvatela (s prihliadnutim na potrebu odsiihlasenia kazdej
zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatel'a) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujici
dohodnuté Gpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objedndvatel’a.

Pre vyligenie pochybnosti, Ziadne schvilenia alebo sihlasy Objednavatela podla tejto Zmluvy sa
nepovazuju za pokyn podla tohto bodu Zmiluvy. Tiez plati, Ze pokial Zhotovitel neupozomil
Objednavatel'a pri vydani pokynu na to, Ze méZe mat’ vplyv na Lehotu pinenia a/alebo Zmluvna cenu,
a Zhotovite!' takyto pokyn plni, m4 sa za to, Ze tento pokyn nemd dopad na Zmluvni cenu a/alebo na
Lehotu plnenia a Zhotovitel’ pokyn plni bez naroku na predizenie Lehoty pinenia a/alebo zmeny Zmluvnej
ceny.

Funké&éné skasky

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel za G€asti Objednédvatela a v sulade s Harmonogramom prac
povinny vykonat Funkéné skisky Diela. Na ziklade Funk&nych ski$ok musi Zhotovitel’ preukazat’, e
Dielo je sposobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a Ze vyhovuje Projektovej dokumentacii, Ponuke
Zhotovitela a spifia ostatné poZiadavky na zéklade Zmluvy vzt'ahujice sa na Dielo.

Zhotovitel' pre tgely Funk&nych skiasok zabezpeéi a poskytne vietky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a in¢ informdcie, elektrinu, zariadenia, materialy, personal a vietko ostatné tak, aby Funkéné
skudky prebehli v stlade so Zmluvou.

Harmonogram Funkénych skafok Zhotovitel' doruéi Objednavatel'ovi v dostatoénom €asovom predstihu,
najneskdr viak &trnast’ (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funk&nych skugok.
Harmonogram Funké&nych skifok bude obsahovat’ ¢asovy harmonogram jednotlivych planovanych
ukonov testovania, ako aj ich opis.

Funkéné skasky budi prebiehat” v sulade s Harmonogramom Funkénych skugok a budu zahriiat® vietky
prevadzkové skudky za O€elom preukézania, Ze Dielo méZe byt prevddzkované bezpetne tak, ako je
$pecifikované, za vietkych dostupnych prevadzkovych podmienck v silade s Zelom Diela a Projektovej
dokumentacie.

O vysledku kaZdych Funkénych ski¥ok podla bodu 2.8.4 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak
Dielo alebo jeho &ast’ nevyhovie Funkénym skifkam, Objednavatel’ méze pozadovat, aby Zhotovitel
napravil vady Diela, a aby Zhotovitel' vykonal opakované Funk¢né skitky za rovnakych podmienok. To
sa vztahuje na ktorkol'vek &ast’ Funk&nych skudok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funkénym
skudkam, Objedndvatel’ mdZe nariadit’ d’aliie opakovanie Funkénych skisok alebo Dielo odmietnut’
prevziat' a odstipit’ od Zmluvy.,

Odstranenic nedostatkov po netspesnych Funk&nych skiskach, resp. uspe$né vykonanie opakovanych
Funkénych skufok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omeskanie sriadnym dodanim Diela
v Lehote plnenia a Objednavatel’a nezbavuje naroku na ndhradu 3kody v celom rezsahu, vratane nadhrady
$kody presahujucej zmluvnii pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podia tejto Zmluvy.

Preberacie konanie
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Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednévatel’ v nadviznosti na (spesné vykonanie Funkénych
sk8ok preveri, %e Dielo nema vady a spliia poZiadavky Projektovej dokumentécie a Ponuky Zhotovitel'a,
Pravaych predpisov, Zmluvy, ktoré sa konéi vydanim protokolu, ktorym Objednavatel’ deklaruje
splnenie zdviizkov Zhotovitel’a vykonat’ a dokon¢it’ Dielo riadne (konanie podi'a tohto bodu d’alej aj
ako ,,Preberacie konanie* a protokol vydany v Preberacom kenani d'alej aj ako ,,Preberaci protokol™).

Zhotovitel' pre udely Preberacieho konania zabezpedi a poskytne vietky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informacie, zariadenia, materidly, personal a vietko ostatné tak, aby Preberacie konanie
prebehlo v sitlade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskutotni aZ po zhotoveni celého Diela a dspeine vykonanych Funkénych
skadkach celého Diela. Zhotovitel’ je povinny k Preberaciemu konaniu predloZit’ Objednavatel’ovi
najmé nasledovné doklady:

a) Ziadost o vydanie Preberacicho protokolu;
b) dodacie listy;
c)  vietky protokoly o Funkénych skiadkach;

d) dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, prevadzkové poriadky, manuily udrZby a ostatnu
dokumentaciu vzt'ahujicu sa na Dielo;

e) vietky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zdkona & 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v znen{ neskorgich predpisov;

fy  certifikaty a d'alsie dokumenty preukazujice zhodu pouZitych Materidlov a zaznamy zo vietkych
skidok Materidlov (v rozsahu, vakom to vyZaduje Projektova dokumenticia alebo Pravne
predpisy);

g) zarutné listy dodanych zariadeni, vratane ndvodov av pripade potreby doklady o zagkolent
personalu Objednavatel’a;

h)  2x kopiu stavebného dennika;
i)  vietky protokoly o zaskoleni obsluhy Diela,

J)  akékol'vek d'allie dokumenty, ktoré majii byt Objednavatelovi odovzdané na zaklade tejto Zmluvy,
Projektovej dokumentécie, Ponuky Zhotovitel'a alebo Pravnych predpisov,

k)  vyjadrenie Zhotovitel'a, Ze Dielo bolo vyhotovené v silade s Projektovou dokumentaciou, platnymi
STN normami a Pravnymi predpismi, a Ze Dielo je schopné trvalej a bezpeénej prevadzky,

1) vietky pisomné spravy z Kontrolnych dni a pisomné zdznamy z Odborného posidenia Stavebného
dozoru.

Preberacie konanie sa zadina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberaciecho protokolu spolu
so viethymi dokumentami podlPa bodu 2.9.3 vy&ie. PredloZenie Ziadosti o vydanie Preberacieho
protokolu Objedndvatelovi znamena, Ze podl'a ndzoru Zhotovitel'a je Dielo vykonané a dokon&ené riadne
v sulade so Zmiuvou, nemd vady, boli uspesne vykonané Funkéné skasky a je pripravené k spe3nému
Preberaciemu konaniu. Za riadne dokongené Dielo sa povaZuje Dielo dokon&ené bez vad a v silade
s Ponukou Zhotovitel'a, Projektovou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnymi predpismi.

Do 3trnastich (14) dni odo diia zaZatia Preberacieho konania je Objednéavatel’ povinny:

a) vydat’ Zhotovitel'ovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo dokonéené
v sitlade so Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokonéenych prac a vad, ktoré nebrania uZivaniu
Diela pre zamy3l'any éel; alebo

b) zamietnut’ Ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vad Diela a prac, ktoré musi
Zhotovitel’ vykonat, aby bolo Dielo v silade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednévatel nevyda Preberaci protokel alebo Ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu
nezamietne v lehote podl'a bodu 2.9.5, mé sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému diu
tejto lehoty. Vydanim Preberaciehe pretokolu alebo uplynutim lehoty podl’a bodu 2.9.5 v pripade
fikcie vydania Preberacieho protokolu podl’a predchadzajicej vety sa konéi Preberacie konanie.
Vydanie Preberacicho protokolu Zhotovitel' Objednavatel'ovi potvrdi podpisom Preberacieho protokolu.
Pokial’ Zhotovitel' podpisom nepotvrdi Objednavatelovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo dila, kedy bol Zhotovitelovi dorueny, ma sa za to, Ze vydanie Preberacicho
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protokelu Zhotovitel podpisom potvrdil v posledny defi tejto lehoty.

Diiom podpisu Preberacicho protokelu oboma Zmluvnymi stranami podl’a bodu 2.9.6 prechadza
na Objednavatela vlastnictvo k Dielu a nebezpeéenstvo §kody na Diele. Za defi podpisu Preberacieho
protoekolu sa povazuje aj uplynutie lehoty podla bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

Pre vylugenie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
ramci Preberacieho konania podl'a tohto bodu Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel sa dostal do omeskania
s riadnym a v&asnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohladu na to, ¢i boli vady
v ramei Preberacieho konania zistené po datume uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie vytknutych vad
Zhotovitel'om a nasledné vydanie Preberacieho protokolu podl'a tohto ¢lanku Zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za 3kodu a omeskanie a Objednavatel'a nezbavuje naroku na zmluvnd pokutu za
ome3kanie Zhotovitel'a s povinnostou plnit’ riadne a v&as v Lehote pinenia.

V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne vydat’ Preberaci protokol postupom podl'a bodu 2.9.5b), Zhotovitel
po odstraneni vytkanutych vad opitovne predloZi Ziadost” o vydanie Preberacicho protokolu podla bodu
2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednavatel'ovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pri¢om
bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylicenie pochybnosti, bez ohfadu na to, kedy Objednavatel’ vyda
Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho kenania (pokial' neplati fikcia vydania
Preberacieho protokolu podla bodu 2.9.6 plati, Ze pokial' k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo
spdsobilé na uspesné ukonéenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vad resp. bez vad, ktoré brania
uzivaniu Diela pre dohodnuty ¢el), Zhotovitel’ sa dostal do omeskania ku diiu nasledujicemu po uplynuti
Lehoty plnenia. Vy3sie uvedené znamena, Ze odstrinenie vytknutych vad Zhotovitelom a nasledné
vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konani Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za 3kodu a
omeskanie a Objednavatel'a nezbavuje naroku na zmluvnii pokutu za omeskanie Zhotovitel'a s riadnym
a v€asnym plnenim v Lehote plnenia ani naroku na ndhradu skody.

V pripade, ak Objednavatel' vyda Preberaci protokol podla bodu 2.9.5a) svynimkou drobnych
nedokonéenych prac a vad, ktoré nebrania uZivaniu Diela, Objednédvatel’ v Preberacom protokole urdi
alebo sa so Zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie tychto vad a nedorobkov.
O uplnom odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o dplnom odstraneni vad
a nedorobkov. Tento protokol musi byt’ podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Pokial' Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky Diela v dodatoéne] primerangj lehote urdengj v
Preberacom protokole podla bodu 2.9.5 pism. a) vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podl’a bodu 3.5.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatelovi $koda v dbsledku
uZivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole, Zhotovitel' Objednavatel’a
za tito 3kodu od3kodni v plnom rozsahu, vratane $kody presahujicej zmluvnit pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho Cast’, zhotovené s podstatnymi neodstranitelnymi vadami,
Objednévatel nie je povinny takéto Dielo prevziat’ a zaplatit’ zafi jeho cenu, resp. prisluni ¢ast jeho ceny,

Kolaudicia

Bez ohl'adu na ustanovenia o Funkénych skaskach a Preberacom konani je Zhotovitel’ zodpovedny za to,
7e Dielo vyZadujuce kolaudéciu podla prisluinych Pravnych predpisov bude spdsobilé na tspesné
absolvovanie kolaudagného konania, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia. Ziadost o vydanie kolaudacného rozhodnutia na uZivanie podia Objednavatel, aviak
Zhotovitel' sa zaviizuje v pripade potreby Objedndvatelovi poskytniat’ akdkolvek a vietku potrebna
suginnost’ na zabezpedenie kolaudatného rozhodnutia vratane bezplatného odstranenia akychkolvek
nedostatkov & véad, ktoré budi zabrafiovat’ vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia, ato bez ohfPadu na
vydanie akychkol'vek protokolov o Funkénych skukach a Preberacicho protokolu k Dielu, a to aZ do
vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran v sulade so zakonom
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaiky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach a je rozélenend nasledovne:

Celkovd zmluvnd cena za vyhotovenie Diela aza vietky suvisiace plnenia podfa tejto Zmluvy je
nasiedovna;

Cena bez DPH: 849 999,99 ELUR
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Sadzba DPH: 170 000,00 EUR

Cena s DPH: 1 019 999,99 EUR

(slovom: Jedenmilion devitnasttisic devit'stodevitdesiatdeviat EUR 99 centov)
{dalej aj ako ,Zmluvna cena™)

Zmiuvnd cena je cena maximalna a je totoZzna s cenou, ktor(i Zhotovitel’ predloZil vo svojej Ponuke
Zhotovitel'a. Zmluvnd cena je premietnutd v Rozpotte Diela, ktory tvori Prilohu & 1 Zmluvy.
Objednavatel je povinny uhradit’ len cenu skutoéne vykonanych a prevzatych prac a plneni. Objednévatel
si vyhradzuje prdvo na pomemé zniZenie ceny v pripade, ak sa &ast Diela z dévodov nepredvidatelnych
v ¢ase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatel'a realizovat’. Zmluvna cena a Rozpoget Diela
zahfiia v3etky naklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokon&enie Diela a odstranenie vietkych vad,
a zahffia v sebe vietky ostatné plnenia v rozsahu a na zéklade tejto Zmluvy, Sataznych podkladov
a Ponuky Zhotovitel'a. Zmluvna cena pokryva vietky zmluvné zavizky a vietky povinnosti nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokonéenie Diela, vratane vietkych Materidlov, sagiastok, dielov, cla, dani,
persondlneho zabezpetenia, dopravy, udelenia licencii a akychkol'vek inych poplatkov, ktoré bude nutné
vynaloZit' podla tejto Zmluvy. Pokial uréité prace alebo plnenie alebo jej/jeho Zast’ nie su obsiahnuté
v Rozpotte Diela ako samostatnd poloZzka, ma sa za to, Ze cena za tito pracu/plnenie je zahrnuta v
ostatnych polozkich Rozpottu Diela.

Fakturicia Zmluvnej ceny bude fakturovand za vykonané price piatimi faktdrami. Prva aZ Stvrtd
faktira bude zakaZdym vystavena Zhotovitel’om po vykonani minimélne 20% obiemu stavebnych
prac v zavislosti na zmluvna cenu diela. Posledna faktdra bude Zhotovitel'om vystavend po
odovzdani diela objednavatel'ovi maximdlne v hodnote 20 % objemu stavebnvch prac v zavislosti
na zmluvnd cenu diela. Zhotovitel' v silade s bodom 2.3 vyhotovi a odovzda Stavebnému dozoru
Objednavatel'a spravy o postupe prac a sapis vykonanych prac a dodanych materilov a zariadeni, ktory
Stavebny dozor Objednavatela postupom podla tejto Zmluvy schvali. Takto schvaleny stpis
vykonanych priac a dodanych materidlov a zariadeni bude podkladom pre fakturaciu &iastok
Zmiluvnej ceny v zmysle Rozpodtu Diela za prace vykonané v prislunom fakturaénom obdobi.
Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru za prace, dodané materialy a zariadenia za prisluiné fakturacné
obdobie podla tohto bodu az po schvéleni supisu vykonanych prac a dodanych zariadeni a materialov zo
strany Stavebného dozoru Objednavatela. Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ iba skuto&ne vykonané price
a dodané materidly a zariadenia v zmysle Rozpoétu Diela potvrdené Stavebnym dozorom Objednavatela
na zdklade predloZenych a potvrdenych sipisov skutogne vykonanych priac a dodanych materidlov a
zariadeni.

Splatnost’ faktiry podl'a tejto Zmluvy je 60 dni od dorudenia faktiry bez nedostatkov do sidla
Obijednavatel’a vzmysle Zmluvy, ato bezhotovostnym prevodom na acet Zhotovitela uvedeny
v zahlavi Zmluvy.

Faktira vystavena na ziklade tejto Zmluvy musi obsahovat’ néaleZitosti podl'a zékona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov. Faktiira musi obsahovat® aj nasledovné tdaje:
odvolavku na tiato Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy — nazov projektu, &islo
projektu, podklady k fakturicii — spravy o postupe prac a sapis vykonanych prac a dodanych
materidlov a zariadeni. Ak faktdra nebude obsahovat’ vy$3ie uvedené (daje alebo k nej nebudu prilozené
prilohy, alebo ak nebude obsahovat' spravne udaje, Objednavatel’ je opravneny takuto faktiru vratit
Zhotovitel'ovi spolu s oznagenim nedostatkov, pre ktoré bola vritena. V tomto pripade sa plynutie lehoty
splatnosti takejto faktiry preruduje a nova lehota splatnosti zadne plynit’ diiom nasledujiicim po dni
doporutengho dorugenia opravenej alebo doplnenej faktary do sidla Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze vystavené faktiry budi obsahovat’ bud’ iba poloZky z realizicie diela,

stavebny objekt Blok A alebo iba poloZky z realizicie stavebnych prac na diele — stavebny objekt
Blok B.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zloZi depozit vo vy$ke 10% celkovej ceny diela bez DPH,
a to na bankovy et Objednavatel'a, pripadne ju nahradi bankovou zarukou (v rovnakej vyske), a to
najneskor do okamihu odovzdania Staveniska. Objednavatel’ nie je povinny odovzdat Stavenisko, pokial
nie je na jeho et pripisana plnd vyska depozitu, prip. nepredloZi bankova zaruku,

Depozit sliZi na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhrady $kody, narokev na zaplatenie zvySenych nakladov
a ostatnych narokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
uspokojit’ si jednostrannym zapo&tom z Depozitu naklady, ktoré mu vznikni z vad Diela a naroky na
zmluvni pokutu, nidhradu 3kody, dodatoéné naklady astraty Objednavatela plynice z nedodrania
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terminov a medziterminov uvedenych v Harmonograme pric, ndklady vzniknuté Objednavatelovi
v dosledku odstipenia od tejto Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela a vietky ostatné naroky, ktoré
vznikli Objedndvatelovi v dbsledku porudenia povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvaji z tejto
Zmluvy. V tomto pripade je Zhotovitel povinny doplnit’ vyiku Depozitu do jeho povodnej vyiky.

Objednavatel’ sa zaviizuje vratit' Depozit v plnej vyske, prip. jeho alikvétnu (nespotrebovani) Cast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom do$lo k odovzdaniu Diela, V pripade zloZenia
depozitu Zhotovitelom formou bankovej zaruky, ta musi byt’ platnd do vydania Preberacieho protokolu
z Preberacieho konania.

Riziko a zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpovedd bez obmedzenia za vetky Skody, ktoré vzniknii poruienim jeho povinnosti
vyplyvajicich ztejtoe Zmluvy, ktoré vznikni Objedndvatelovi ainym osobdm na Stavenisku, na
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, éi
tieto prace budi vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodavatel'mi.

Skodou sa rozumie aj akikol'vek sankcia alebo pokuta uloZend Objedndvatelovi zo strany organov
verejnej spravy alebo organov §titnej spravy za porudenia akychkol'vek povinnosti suvisiacich s plnenim
Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovitel.

Zhotovitel' od3kodn{ Objednivatela od vietkych narokov, 3kdd, strat andkladov v sGvislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku, nehnutelného alebo hnutelného v rozsahu, v akom
toto pokodenie alebo strata vyplyva z dévodov vyhotovenia alebo dokonéenia Diela a odstranenia
akychkol'vek vad alebo ak sa da pripisat’ akejkolvek nedbanlivosti, tmyselnému &inu alebo porugeniu
Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel' nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, 3kody, straty a ndklady v pripadoch, kedy ich
vznik mozZno pri¢itat’ okolnosti Vy$§ej moci. Za okolnost Vy$Sej moci sa ma namysli tak4 okolnost, pri
ktorej sit kumulativne splnené vietky niZiie uvedené znaky:

a} je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpetit';

¢} Zmluvné strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnat' alebo ju prekonat’; a zaroven
d) Zmluvn4 strana ju v gase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’,

(okolnosti podl'a tohto bodu d’alej aj ako ,,Vy$§ia moc™)

Kedykol'vek ktordkol'vek Zmluvna strana zistf akiikol'vek prekdZku, ktora jej brani alebo je odévodnené
predpokladat’, Ze jej bude branif, v plneni akychkolvek povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najmi tak
prekazku podla bodu 3.2.4 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podl'a akéhokol'vek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinnd jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane. Pri
rieSeni vzdjomnych narckov spdsobenych vyskytom takychto prekdzok si Zmluvné strany povinné
postupovat’ vo vzdjomnej sucinnosti tak, aby do najvy$%ej moZnej miery zabranili nasledkom alebo
zmiernili nasledky Vy33ej moci.

Zaru&na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo, ako aj vietky Materialy budi mat’ potas Zarucnej doby viastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude spasobilé
na riadne pouZivanie na Ucel, na ktory je uréené. Zaruéna doba zadina plynit’ ditom podpisu
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po dobu 3est’desiat (60) mesiacov na
realizované Dielo a pokial’ ide o vyrobky a zariadenia dodavané v rdmci predmetu plnenia tejto Zmluvy
tam, kde to Zhotovitel’ nevie ovplyvnit', v trvani uréenom vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov (dalej
aj ako ,,Zaruéna doba®).

Zmluvné strany sa doheodli, Ze aby bolo Diele potas celej Zaruénej doby v silade so Zmluvou,
Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vietky prace k odstraneniu vad
Diela ozndmenych Objednévatelom. Zhotovitel’ je povinny vietky tieto vady odstranit’ a vietky prace
vykonat' na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré m4 Dielo v okamihu prechodu nebezpetenstva na Objednavatel’a,
aj ked' ddjde k zisteniu tejto vady aZ po tejto dobe. Zhotovitel’ zodpoveda takisto za akdikoTPvek vadu,
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ktora vznikne po dobe prechodu nebezpedenstva na Objednavatela, ak je spbsobend poruenim povinnosti
Zhotovitel'a,

Zhotovitel’ uréuje ako zodpovedni osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti
Ing. Pavol Packo, tel. fislo: +421 918 542 927, E-Mail: packo@eurobau.sk. Objednévatel sa zavézuje,
Ze pripadnii poZiadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to zaslanim
emailu na vy3fie uvedeni emailovi adresu. Na odstranenie vad zistenych a reklamovanych
Objednavatel’om v Zaruénej dobe nastipi Zhotovitel’ v lehote do §tyridsatosem (48) hodin od
oznamenia Objednavatelom. V takom pripade je Zhotovitel povinny odstranenie vady vykonat
bezodkladne, najneskdr v3ak do siedmich (7) dni odo diia doruenia poZiadavky na odstrinenie vady,
pokial’ sa s Objednavatel'om nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel' znd%a vietky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po
ktori Objednavatel’ nemdZe uzivat' Dielo, resp. cast’ Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel',

Prava dusevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v pripade, Ze Dielo a/alebo akéakol'vek &ast’
predmetu plnenia podPa tejto Zmluvy bude mat’ povahu autorského diela v zmysle Autorského zakona,
tak Zhotovitel udeluje Objednavatelovi v silade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského zakona licenciu,
resp. sublicenciu na pouZitic takto chraneného autorského diela, ato vyhradnd, neobmedzeni (bez
¢asového a teritoridIneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uZivanie Diela,
resp. jeho ¢asti Objednavatelom v silade s ugelom tejto Zmluvy. Za tymto ugelom a v tomto rozsahu je
Objednavatel’ opravneny udelif’ sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, ze odmena
Zhotovitela za poskytnutie licencie/sublicencie podl'a bodu 3.4 je zahrnutd v Rozpotte Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dodanim (i) akéhokolvek softwarového, &i systémového vybavenia
poskytnutého na zdklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokolvek technického alebo akéhokolvek iného
zariadenia alebo dokumentécie, ktoré je sicastou Diela nedochddza k poruovaniu ani ohrozovaniu
Ziadnych prav duevného vlastnictva tretich os6b vritane prav priemyselného vlastnictva a inych
obdobnych prav. Zhotovitel’ od3kodni a ochrani Objednavatel’a pred akymikofvek pripadnymi narokmi
tretich stran vodi Objednédvatelovi v sivislosti s ingtalaciou a prevadzkou Diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze zabezpe¢i akékol'vek a vietky potrebné licencie &i iné suhlasy od akychkolvek
vyrobcov a prevadzkovatelov systémov, softwarov, zariadeni Diela, & akychkolvek inych o0sdb,
potrebné pre previdzkovanie Diela.

Objednavatel’ prevzatim Diela nepreberd Ziadnu zodpovednost za pripadne poruienie akychkolvek
majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich 0séb Zhotovitelom v sivislosti s plnenim
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje Objednévatela od3kodnit pred kazdym narokom tretej osoby zporudenia
akéhokol'vek patentového prava, registrovaného ndvrhu, autorského prava, ochrannej znamky,
obchodného zavizku, obchodného tajomstva, alebo inych duevnych a priemyselnych prav sivisiacich s
Dielom, ktory vanikne z alebo v sivislosti s vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouZivanim Diela
Objednévatelom. Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za 3kodu, ktora Objednavatelovi vznikne
v suvislosti s porudenim akychkol'vek povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z niZ3ie uvedenych okolnosti ma Objednavatel’ na zaklade faktiry narok
poZadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel' je v pripade uplatnenia takého naroku zo strany
Objednavatela povinny Objedndvatelovi =zaplatit nasledovné zmluvné pokuty (pre vyligenie
pochybnosti, pre kaZdy pripad, kedy nastane akdkol'vek z niZ3ie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek aj
opakovane):

a) v pripade ome3kania Zhotovitefa s odovzdanim Diela z ddvodov na strane Zhotovitel'a v Lehote
plnenia ma Objednavatel’ nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 0,05 % zo Zmluvnej ceny
Diela, a to za kazdy aj za¢aty deil omegkania,

b) vpripade omeskania Zhotovitela splnenim terminov  amedziterminov  uvedenych
v Harmonograme prac ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vytke 0,05% zo
Zmluvnej ceny, a to za kaZdy aj zacaty den omegkania po¢nac 7. diiom omedkania;

¢) v pripade ome3kania Zhotovitel'a s odsiranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 0,01 % zo Zmluvnej ceny, ato za
kazdy aj zaCaty defi omeskania;
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d} v pripade omegkania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podla bodu 2.3.4 tejto Zmluvy ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za kazdy
aj zacaty defi omeskania,

e} vpripade, ak Zhotovitel zadd urditi Cast’ plnenia tejto Zmluvy Subdodévatelovi v rozpore
s postupom podla bodu 3.7 tejto Zmluvy, ma Objednévatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50.000,- EUR (slovom: piitdesiattisic euro);

f) v pripade, ak Zhotovitel' vykondva vybrané odborné &innosti v ramei plnenia tejto Zmluvy, ktoré
mé vykondvat' vylugne prostrednictvom Expertov, prostrednictvom inych osdb, alebo v pripade, ak
Zhotovitel viac nedisponuje kapacitami Experta, a nema zabezpeené nahradenia kapacity Experta
inym Expertom postupom podl'a bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desattisic euro);

g} v pripade, ak Zhotovitel' na prvii vyzvu Objednavatela podi'a bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapravi
porudenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote méa Objednévatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic euro), a to za kazdy aj zataty defi, kedy toto
porusenie alebo neplnenie trva;

h} v pripade porudenia ktorejkol'vek povinnosti podla bodu 2.2 8., ktord nie je sankcionovatelna podl'a
3.5.1, pism. f) tejto Zmluvy mé Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-
EUR (slovom: tisic euro) za takto kaZd¢ zistené poruenie povinnosti Zhotovitel'a,

V pripade omeskania Objednavatefa s dhradou faktir ma Zhotovitel narok na zaplatenie Groku
z ome3kania v stlade s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika za kaZdy aj zacaty defi omegkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zdklade tejto Zmluvy nezanik4 povinnost’ splnit zabezpedeny zavizok.
Rovnako nezaniké ani narok na nahradu $kody prisluinej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v siivislosti
s porudenim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhladom k tomu sa zmluvnd pokuta nezapoéitava s nahradou
kody a vyska Skody nie je limitovana vygkou zmluvnej pokuty.

Spiatnost’ faktiry za zmluvni pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimaine sedem (7)
kalendamych dni,

Trvanie a ukonéenie Zmluvy

Tato Zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost’ kumulativonym
splnenim nasledovnych podmienok:

defi nasledujtici po dni jej zverejnenia v silade s prisludnymi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky;
ditom dorufenia spravy z kontroly dokumenticie verejného obstardvania, ktorym bolo verejné
obstaravanie schvilené vramci jeho administrativnej kontroly (kontrola verejného obstardvania po
podpise Zmluvy o diclo cbidvoma zmluvnymi stranami).

Tato Zmluva trva az do Gplného splnenia vietkych vzdjomnych povinnosti a vysporiadania v3etkych
zavizkov Zmluvnych stran na zdklade tejto Zmluvy, pokial neddjde k jej predéasnému ukongeniu
v stilade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou Zmluvnych strén alebo pisomnym adstipenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych strén, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
o ukonéeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych stran,
ktoré vzniknl z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu
zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zdkonnika. Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt dorudené druhej Zmluvnej strane
(ktord svoju povinnost’ porusila) a je u¢inné ditom doru¢enia odstupenia Zmluvne;j strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednéavatel’ je opravneny okamZite odstipit’ od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
ZhotoviteTom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porudenie Zmluvy Zhotovitel'om povaZuje najmi,
nie viak vyluéne:

a) ak sa preukéze, Ze Zhotovitel' v Ponuke Zhotovitel'a predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neiiplné alebo skreslené udaje;

b) ak Zhotovitel ani opakovane nesplni vyzvu k naprave podla bodu 3.9 tejto Zmluvy;
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¢} ak Zhotovitel' opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje amysel nepokratovat v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy (plati obdebne aj v pripade ak Zhotovitel' tieto povinnosti pini iba vo
vel'mi obmedzenom rozsahu);

d) ak neddjde kaspe$nému absolvovaniu Funkénych skudok, ani pri opakovanych Funkénych
skugkach;

¢} ak neddjde k Gspeinému absolvovaniu Preberacieho konania ani v pripade opakovaného
Preberacieho konania;

f)  ak je Zhotovitel' v omedkan{ s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ {30} kalendamych dni;
2)  ak nastane ina okolnost’ uvedend v tejto Zmluve opraviiujica Objednévatel'a odstipit’ od Zmluvy.

Objednévatel’ méze odstipit’ od Zmluvy tieZ v siilade s § 19 ods. | Zakona o verejnom obstardvani
v pripade:

a) ak v ¢ase uzatvorenia Zmluvy existoval ddvod na vylatenie Zhotovitel'a pre nesplnenie podmienky
0&asti podla § 32 ods. | pism. a) Zakona o vergjnom obstaravani,

b) ak tito Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v sivislosti so zdvaZnym porusenim
povinnosti vyplyvajiicej z pravne zaviizného aktu Eurdpskej dnie, o ktorom rozhodol Sudny dvor
Eurépskej tnie v siilade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej unie.

Objedndvatel’ mdZze v stulade s § |9 ods. 2 Zakona o verejnom obstaravani odstupit od ¢asti Zmluvy,
ktorou doSlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktord si vyZzadovala nove verejné obstaravanie.

Objednavatel’ méze v silade s § 19 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani odstipit’ od Zmluvy, ak
Zhotovitel’ nebol v ¢ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov veregjného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Subdodavatelia

Zhotovitel’ je opravneny plnenim vybranych &asti tejto Zmluvy poverit’ svojich Subdodavatelov. Zoznam
Subdodévatelov tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodavatelov sa uvddza podiel plnenia
kazdého Subdodavatela z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a Gdaje o osobe opravnenej konat' za
Subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Kazdy Subdodavatel’, ktory
ma4 takl povinnost, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona &. 31572016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d'alej len ,,Zdkon
o RPVS“).

V pripade, ak md podas plnenia Zmluvy Zhotovitel zAujem zmenit’ alebo dophit’ svojich
Subdodévatel'ov, je povinny refpektovat’ nasledovné pravidla:

a)  Subdoddvatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného
sektora podla Zékona RPVS, ak mu tato povinnost’ zo Zakona RPVS vyplyva,

b}  Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislusna cast’ Diela
v rovnakej kvalite, ako pbvodny Subdodévatel a musi spliiat’ rovnaké podmienky, ako pdévodny
Subdodévatel’ (ak boli stanovené),

c) Zhotovitel' 0znami Objednavatel'ovi ndvrh na zmenu Subdoddvatel'a spolu s predloZzenim dokladov
preukazujicich splnenie podmienok uvedenych vys§ie. Zmenu Subdodavatel'a spolu s predlozenim
dokladov vykona Zhotovitel pisomne, za pisomné ozndmenie sa povaZuje aj oznamenie vykované
formou zaslania e-mailu na e-mailovi adresu: blizman@eurobau.sk

Navrh na zmenu Subdodavatela spolu s dokladmi podla bodu 3.7.2¢) vyi&ie a aktualizovanym znenim
Prilohy & 3 musi Zhotovitel' predloZit Objednavatelovi najneskdr desat’ (10) pracovnych dni pred
zatatim planovanej subdodavky. Objednévatel’ ma pravo zmenu odmietnut’, ak nie sa splnené podmienky
uvedené v bode 3.7.2 vysiie.

Pre vylugenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie Subdodavatelov nie
je potrebné uzatvérat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podla tohto bodu Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' vyuZije na plnenie ktorejkofvek povinnosti podla tejto Zmluvy Subdodavatel’a,
Zhotovitel’ za konanie Subdodévatela vo&i Objednévatefovi zodpoveda, ako keby plnenie vykonaval
Sam.

Experti
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Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykon vybranych odbormnych &innosti v rémci plnenia tejto Zmluvy bude
vykonavat' vyluéne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok
iéasti technickej sposobilosti podla Sutaznych pedkladov, a ktorych za tymto u¢elom identifikoval vo
svojej Ponuke Zhotovitela (d'alej aj ako ,,Experti). Zoznam jednotlivych Expertov s uvedenim ich
kvalifikicie tvoria obsah Prilohy &. 4 tejto Zmluvy.

V pripade, ak chce Zhotovitel nahradit’ niektorého z Expertov, takéto nahradenie je moZné vyluéne so
sihlasom Objednavatela. Objedndvatel’ takyto sihlas bezddvodne neodoprie, aviak plati, Ze novo
navrhovany Expert musi spliiat odborni spdsobilost, ako je spésobilost, ktorej splnenie pozadoval
objednavatel v Sot'aZi. Spbsobilost’ nového Experta Zhotovitel’ preukazuje spdsobom, akym preukazoval
v Sit'aZi sposobilost’ Experta, ktorého chce Zhotovitel nahradit’.

Pre vylu¢enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Expertov nie je potrebné
uzatvarat' dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podla tohto bodu. Po zmene Experta
Zmluvné strany aktualizujii Prilohu &. 4 o udaje 0 novom Expertovi.

Vyzva na napravu

Objednavatel' je oprdvneny kontrolovat vykondvanie Diela aplnenie akychkolvek povinnosti
Zhotovitel'a na zaklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' poruguje alebo neplni akymkol'vek spdsobom tito
Zmluvu je Objednéavatel’ oprdvneny vyzvat' Zhotovitel'a, aby toto poruienie alebo neplnenie napravil
v primerangj lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych stran nie je primeranou lehotou
na napravu ina lehota, plati, Ze primeranou lehotou na napravu je pat' (5) kalendarnych dni. Pokial’
Zhotovitel’ nenapravi toto poruenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na napravu uréenej podla tohto
bodu, ma Objednavatel' pravo uréit’ Zhotovitelovi nahradnii lehotu na napravu. Pokial Zhotovitel
nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy ani v ndhradnej lehote na napravu uréenej podla tohto
bodu, ma Objednavatel’ pravo od tejto Zmluvy odstapit’.

Komunikacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky oznamenia, poZiadavky, Ziadosti a akdkoIvek ind komunikaicia,
ktora m4 byt podrla tejto Zmluvy pisomna sa bude doru¢ovat’ doporucene postou s doru¢enkou, kuriérom
alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnutd aj ind mozZnost' doru¢ovania (napr. email). Za des
dorucenia sa povaZuje deii prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost prevziat, za defi dorufenia sa povaZuje deti odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresit neprevezme pisomnost’ v (iloZnej dobe na poste, za deii dorudenia sa povaZuje
posledny defi iiloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomneost’ vrati odosielatelovi s oznadenim posty
»adresdt nezndmy* alebo ,,adresat sa odst'ahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za de#
dorutenia sa povaZuje deii vratenia zasielky odosielatelovi.

Akékolvek komunikacia podla bodu 3.10.1 vyi3ie bude adresovand a doru€ovana na kontakiné ddaje
stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné udaje, ktor¢ si Zmluvné strany pisomne
oznamia spdsobom podfPa bodu 3.10.1 vyisie.

Spoloéné a zdveretné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych strin neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnych veobecne zaviznych Pravnych predpisov platnych a G&innych
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov Zmluvnych stran
tykajacich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spésobom a jednou zo
Zmluvnych strén je zahraniény subjekt, je dand pravomoc siudov Slovenskej republiky.

Zhotovitel nie je opravneny postipit’ akékol'vek pohladavky {prava) vyplyvajice z tejto Zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zdviizkov (povinnosti) vyplyvajicich z tejto
Zmluvy bez predchadzajiiceho pisomného stuhlasu Objednavatel’a.

Z dévodu, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude &iastotne financovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatel'ovi poskytovatelom z Nérskeho finanéného mechanizmu 2014 — 2020 a $tatneho rozpodtu
SR, zavizuje sa Zhotovitel strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanym tovarom, sluZbami,
montdZnymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v sivislosti s nim, kedykolvek podas
platnosti a 0¢innosti Projektovej zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut’ im vZetku sicinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najmi:

a) Sprivca programu afalebo kazda nim poverend osoba,

b) NKB a/alebo kazda nim poverena osoba,



c) Certifikany organ a/alebo kaZd4 nim poverena osoba,

d) Organ Auditu a/alebo kazdé nim poverend osoba,

e)  Urad vladneho auditu a/alebo kazd4 nim poverena osoba,

f)  Sprava finan¢nej kontroly a/alebo kaZda fiou poverend osoba,
g) Najvyisi kontrolny drad SR a/alebo kaZda nim poverena osoba,
h) Dafovy lirad afalebo kaZda nim poverena osoba,

i)  Protimonopolny tirad SR afalebo ka?d4 nim poverena osoba.

i) UFM a/alebo kazda nim poverena osoba,

k) Rada Auditorov EZVO afalebo kaZda fiou poverena oscba,

[)  Urad Nérskeho generslneho auditora a/alebo kazdé nim poverené osoba,
m} VFM afalebo kaZda nlm poverend osoba,

n) MZV NK a/alebo kazdd nim poverend osaba..

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu zo strany Poskytovatela v zmysle Projektovej zmluvy medzi
Poskytovatefom a Objednéavatelom.

3.11.4 Zmluva je vyhotovend v ityroch (4) rovnopisoch, pritom Objednavatel' dostane dva (2) rovnopisy
a Zhotovite!’ dostane dva (2) rovnopisy.

3.1L.5  Zmluvné strany beril na vedomie, Ze zmena Zmluvy je moZna len v siilade s § 18 Zikona o verejnom
obstaravani, a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zavizky Zhotovitel'a, ku ktorym sa zaviazal v Ponuke.
Pripadnd zmena tejto Zmluvy je moZnd len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, ato vo forme
tislovanych dodatkov podpfsanych oprévnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. KaZd4d zmena
Zmluvy a v nadviznosti na fiu vyhotoveny Dodatok podlieha schvaleniu Poskytovatela.

3.11.6 Ak niektoré¢ ustanovenia tejto Zmluvy nie si celkom alebo s€asti GZinné alebo platné alebo neskér stratia
Uginnost’ alebo platnost’, nie je tym dotknuta uéinnost’ a platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa niektoré
z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s Pravnymi predpismi, zavdzuji sa
Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, primerane zodpovedajicim vyznamu pévodného
ustanovenia a zmyslu a 0elu tejto Zmluvy.

3.11.7  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tato uzatvorili slobodne a va¥ne, e sa
zhoduje s ich prejavom vble a svoj siihlas s jej obsahom potvrdzuji vlastnorugnym podpisem.

3.11.8 Neoddelite'nou sa&astou zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 Rozpoet Diela fprediozi uchddzaé vo svojej Ponuke podfa bodu 16 Casti Al. sitaznych
podkladov len raz, 1. j. nemusi tento dokument predkiadat aj ako prilohu ¢.1 Zmluvy]

Priloha &. 2 Harmonogram préac [predlosi vitaznp uchadzac pred podpisom zmiuvy]
Priloha &.3 Zoznam Subdodavatelov [predlozi vitazny uchdadzaé pred podpisom zmiluvy]

Priloha €. 4 Zoznam Expertov s uvedenim ich kvalifikdcie [prediozi vitazny uchddzacé pred podpisom

zmiuvy]
Priloha €. 5 Informécia o nakladani s generovanym odpadom [prediozi vitazny uchddzaé pred
podpisom zmiuvy]
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