ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s ustanoveniami 8§ 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel: Fakultna nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov
Sidlo: Hollého 14, 081 81 PreSov

ICO: 00 610 577

DIC: 2021281559

IC DPH: SK2021281559

Zastupeny : MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH, generalny riaditel

Ing. Maria Miscikova, MBA, ekonomicky riaditel
MUDr. Juraj Smatana, MBA, medicinsky riaditel
Statna prispevkova organizéacia zriadena zriadovacou listinou MZ SR, zo dha 14.06.1991,

pod €. 1970/1991 -A /X 1-1
Bankové spojenie :

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovitel: RN - stav s.r.o.

Sidlo : VIcie Doly 339, 082 52 Dulova Ves
ICO: 45673462

DIC : 2023090850

IC DPH : 2023090850

Zastupeny : Robert Nagy, konatel
Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu PreSov oddiel sro, vlozka €. 23417/P

Bankové spojenie :

(dalej len ,zhotovitel)
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zmluvné strany sa nizSie uvedeného dna dohodli, Ze uzatvaraju tato Zmluvu o dielo
(dalej len ,,zmluva“) za ucelom Stavebnych oprav operaCnej saly A, FNsP J.A.
Reimana, Hollého 14, PreSov za nasledujucich podmienok:

Clanok i
Predmet zmluvy a rozsah plnenia

Predmet zmluvy a rozsah plnenia zhotovitela podla zmluvy su ,,Stavebné opravy
operacnej saly A, FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, PreSov* v sulade s poloZzkovym
rozpoCtom predloZzenym zhotovitefom v procese verejného obstaravania, ktory tvori
prilohu €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo”, resp. ,prace“). Pri vykonavani diela sa
zhotovitel zavazuje zhotovit' dielo vo vlasthom mene a na vilastnd zodpovednost
a nebezpeCenstvo v sulade stouto zmluvou, podla pokynov objednavatela
a spésobom dohodnutym v tejto zmluve za spolutcasti objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje spolupbsobit so zhotovitelom pri vykonavani diela,
vykonané prace a dodavky prevziat spd6sobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit
cenu za vykonanie diela, to vSetko podfa nizSie uvedenych podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky,
konstrukcie a zariadenia, ktoré su v sulade s poloZzkovym rozpoctom, a ktoré maju
vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju aj poZiadavky na mechanickdi pevnost a
stabilitu, poZziarnu bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochranu Zivota, zdravia a
Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochranu proti hluku, Usporu energie,
aby boli po celtd dobu Zivotnosti spésobilé na uzivanie na UCel, na ktory su urCené.
Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nove, prvej
akosti, homologizované pre Slovenskl republiku a vyhovuju platnym predpisom a
technickym normam.

Clanok Il
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vCas, pricom za vCasné vykonanie diela sa
povazuje vykonanie diela v sulade s harmonogramom vykonania diela, najneskoér
v lehote 2 mesiacov odo dna odovzdania staveniska. Zhotovitel v sucinnosti
s objednavatelom, najneskér do desiatich dni od UG¢innosti zmluvy, vypracuje
harmonogram vykonania diela (dalej len ,harmonogram®), av3ak vzdy pri dodrZzani
lehét uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi priestory v celku (dalej len ,stavenisko).
Objednavatel je oboznameny so stavom staveniska, aberie na vedomie tu
skutoCnost, Ze v budove na ktorom je stavenisko je v plnej prevadzke nepretrzZite
poskytovana zdravotna starostlivost.

Objednavatel odovzda stavenisko do 5 dni odo dia ucinnosti zmluvy. Zhotovitel je
povinny v tejto lehote stavenisko prijat.
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V pripade omesSkania objednavatelfa s odovzdanim staveniska sa objednavatel
zavazuje upravit terminy realizacie diela o pocet dni omesSkania z tohto titulu.

Zhotovitel nie je v omesSkani, ak ddjde k omeSkaniu v désledku :

a) zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrZania prac, ktoré vykonava iny
dodavatel objednavatela a tieto spbsobia zdrzanie prac zhotovitela,

c) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit' zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neoCakavané prirodné a iné javy, ktorych stupen je vysSi, ako je
obvykly v.danom ro€nom obdobi a v danom mieste,

d) omeskania objednavatela s poskytnutim spolupbsobenia.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, Ze pri zhotovovani diela bude postupovat tak,
aby doslo €o k najmenSiemu obmedzeniu objednavatela pri poskytovani zdravotnej
starostlivosti.

Clanok Iv
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. Il tejto zmluvy je dojednana v sulade so
zakonom NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, a vyhl. MF
SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenéch v zneni neskorSich.

Cena za dielo je podrobne 3pecifikovana v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu zmluvy je cenou maximalnou, ktord je
mozné menit iba po dohode zmluvnych stran, pisomnym dodatkom k tejto zmluve, za
podmienok obsiahnutych v tejto zmluve, po predchadzajucom odsuhlaseni rozsahu
a ceny prac objednavatelom pred ich realizdciou a to vyluCne iba v pripade
objednavatelom odsuhlasenej a odbévodnenej potreby realizacie vacSieho alebo
menSieho rozsahu prac oproti vykazu vymer predloZzeného v sutazi. Pripadné nutné
zmeny materidlov alebo konStrukcii, ktoré budld mat vplyv na zvySenie ceny diela
musia byt vyvolané pisomnou pozZiadavkou objednavatelfa. Zmenu poloZiek vykazu
vymer je zhotovitel povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit s poverenym
zastupcom objednéavatela a potom zapisat' do stavebného dennika. Ustanovenia §
546 az 549 obchodného zakonnika sa tymto vylucuju.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, Ze prace vykonané na diele budu fakturované
az po celom vykonanom diele, a po jeho Uplnom dodani a prevzati objednavatelom
v lehote splatnosti 60 dni od dfia dorucenia faktary.

Ceny prac naviac, ktoré nie st obsiahnuté v rozpocte, budi ocenené podla cennika
CENEKON 2018. Naviac objednavatelom pozadované prace a dodavky, ktorych
polozZky su obsiahnuté v rozpoCte budd ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v
tomto rozpocte.
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Cena za dielo bude objednavatelom zaplatend z pefnaznych prostriedkov
poskytnutych zo Statneho rozpoCtu bezhotovostnym bankovym prevodom penaznych
prostriedkov na Ucet zhotovitela Specifikovany v zahlavi tejto zmluvy. Cena za dielo
alebo jej Cast’ sa povaZuje za zaplatenu driom pripisania pefaznych prostriedkov na
Ucet zhotovitela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v sulade s § 12 ods.1 pism. b) bod 3 zak. ¢
254/1998 Z.z. o verejnych pracach nezaplatit’ zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny do
doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace
alebo jej ucelenej Casti.

Objednavatel ma pravo vrétit zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie fakturu, ktora
nema vSetky nalezitosti danového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje
dohodnuté prilohy, pricom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti
zacne plynut od doruCenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktary objednavatelovi.

Zhotovite!" doruci fakturu na adresu: FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81 PreSov.
Faktira bude nasledne objednavatelom prekontrolovana po formalnej a obsahovej
stranke.

Penazny zavazok bude splneny pripisanim Ciastky na ucet zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohladavky, ktoré vznikli s plnenim tejto zmluvy, na
tretie osoby len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela.

Objednavatel je opravneny udelit’ pisomny suhlas len s predchadzajacim pisomnym
stuhlasom Ministerstva zdravotnictva SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze postipenie pohladavok vykonané bez
predchadzajucich vyssie uvedenych pisomnych suhlasov je neplatné.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade poruSenia zavazku zhotovitela
zabezpe€eného zmluvnou pokutou, vznikne objednavatefovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty ako aj na nahradu pripadne spdsobenej Skody v plnej jej vysSke, teda
nezavisle od zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta a Urok z omeSkania v zmysle tejto zmluvy, su splatné do 60 dni od
ich vyCislenia a dorucenia faktary na ich dhradu zmluvnej strane, ktor& ma povinnost
zmluvnu pokutu alebo Urok z omeSkania zaplatit, a to na zéklade faktury vystavenej
dotknutou (opravnenou) zmluvnou stranou, ak sa nedohodnl zmluvné strany
pisomne inak.

Clanok Vv
Stavenisko

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny reSpektovat Specifickost zdravotnickeho
zariadenia.
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Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a UZitkovej vody pre realizaciu diela
a odber elektrickej energie.

Zhotovitel zodpovedd na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne
ukladanie materialov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia, za dodrziavanie
bezpecnosti pri praci a poziarnu ochranu pocas realizicie diela a zavazuje sa na svoj
naklad odstranit’ vSetok vzniknuty odpad podla zékona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ktory je vysledkom jeho €innosti a to v lehote
najneskor pri preberacom konani.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré pouZziva pre svoju
¢innost.

Zhotovitel zodpoveda za vznik pripadnych Skéd na majetku objednavatela a na inych
prevadzkach v budove spésobenych zhotovitelom. Zhotovitel tymto slubuje, ze
odSkodni akékolvek Skody ktoré vznikni objednavatelovi alebo inym prevadzkam v
budove v suvislosti s vykonanim diela.

Objednavatel vyhlasuje, Ze na stavenisku bude vykonavat pocas celej doby realizacie
diela trvaly stavebny dozor. Objednéavatel poveruje stavebnym dozorom Ing. Katarinu
Valkovl. Pripadné neskorSie zmeny oznami objednavatel zhotovitelovi do 3
pracovnych dni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveruje
stavbyveduceho Ing. Miroslava Ochotnickeho, odborne spdsobilého podla zak. &
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov. Na tento UCel sa zavazuje zhotovitel pri prevzati
staveniska predlozit’ kopiu dokladu o odbornej spbésobilosti stavbyveduceho. Pripadné
neskorSie zmeny oznami zhotovitel' objednavatelovi do 3 pracovnych dni.

Clanok VI
Vykonanie diela

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, vSeobecne
zavaznych platnych pravnych predpisov, zapisov a doh6d medzi objednavatelom
a zhotovitelom.

V priebehu realizacie diela budl pouZité materidly, ktoré spifiaju vlastnosti dané
ustanovenim § 47 zak. ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a su doloZzené dokladmi o ich kvalite
v stlade so zak. ¢ 133/2013 Z z. o stavebnych vyrobkoch v plathom a G¢innom
zneni.

Objednavatel sa zavazuje prevziat predCasne zrealizované a ukoncené dielo.

Podmienkou prevzatia celého diela objednavatelom je predloZenie dokladov podia
0ds.6.6 tohto Clanku.
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Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr 4 dni vopred
pripravenost predmet plnenia odovzdat a prevziat. Na zaklade navrhu zhotovitela
objednavatel zvola preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu Casovy
program prehliadky a odovzdania diela. Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak
bolo riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit

a objednéavatelovi odovzdat tieto doklady :

a) osvedcenia o akosti pouZzitych materiélov,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. €. 264/1999 Z.z.).

C) revizne spravy, prvé Uradné skusky

d) navody na pouZzivanie technologickych zariadeni

e) doklady, licencie a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v
sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami
a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

AZ na zaklade odsuhlaseného supisu celkovo vykonanych prac méze dojst
k odovzdaniu a prevzatiu celého diela, o Com zmluvné strany spiSu zapis o odovzdani
a prevzati diela.

V zapise o odovzdani a prevzati diela musi byt vyhlasené, Ze zhotovitel dielo
odovzdava a objednavatel ho preberd. Zapis musi obsahovat aj posudenie diela po
kvalitativnej a kvantitativnej stranke. Spisanim a podpisanim z&pisu o odovzdani
a prevzati diela zastupcami zmluvnych stran sa povaZuje dodavka diela za splnend.

Objednavatel bude preberat celé dielo tak, ako je uvedené v &l. |l tejto zmluvy bez
vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti rozpoctu. Dielo ako
celok sa povazuje za splnené odovzdanim a odstrdnenim poslednej vady
a nedorobku. Objednéavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela iba v pripade, Ze
toto m& vady anedorobky braniace jeho riadnemu uZivaniu, o uvedie
v odovzdavajucom a preberajucom zapise. V pripade drobnych vad a nedorobkov sa
tieto uvedd v prislusnom zéapise kdielu, spolu sterminom, v ktorom je zhotovitel
povinny tieto vady a nedorobky diela odstranit.

Zhotovitel vyzve zéstupcu objednévatela na stavbe na preverovanie - kontrolu préc,
ktoré budl v priebehu dalSej realizacie prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
ato 3 pracovné dni pred ich realiziciou. Ak sa objednavatel bezddévodne nedostavi
na preverenie - kontrolu, na ktord bol riadne vyzvany, je zhotovitel opravneny na
néklady a nebezpeCenstvo objednavatela vo vykonavani diela pokracovat. Pripadné
naklady dodato¢ného odkrytia takychto prac znaSa objednéavatel. Ak sa preukaze, Ze
zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia zndSa zhotovitel.
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Clanok Vil
Subdodavky

Zhotovite!’ vykonava dielo samostatne alebo prostrednictvom vopred odsuhlaseného
subdodavatela. Zhotovite’ ma pravo na zmenu, resp. doplnenie nového
subdodavatela vo vztahu k plneniu predmetu zmluvy, ktorého sa tato zmluva tyka.

Pokial zhotovitel zadava akykolvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsuhlasenému
subdodavatelovi, za plnenie podla tejto zmluvy zodpoveda tak, ako keby plnenie

vykonéaval sam.
Zhotovitel garantuje spdsobilost subdodavatelov pre plnenie predmetu zmluvy.

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predloZil zhotovitel do Casu uzavretia
zmluvy spolu s uvedenim udajov o vSetkych zndmych subdodavateloch v zmysle §
41 zakona o verejnom obstardvani, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia tvori
Prilohu €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna,
kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak ma zhotovitel v imysle zadavat' urcity podiel plnenia zo zmluvy prostrednictvom
subdodavatela v Case po uzavreti zmluvy, zhotovitel tak méze urobit iba s
predchadzajacim pisomnym suhlasom objednévatela. Zamer realizacie predmetu
tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne ozndmit
objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza dru, v
ktorom zhotovitel planuje =zadat urCity podiel plnenia zo zmluvy tomuto
subdodavatelovi, a to s uvedenim U(dajov o osobe opravnenej konat za
subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela méze déjst' len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel
je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred diom, ktory predchadza dru, v ktorom
nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny
subdodavatela s uvedenim identifikaCnych (Odajov pdvodného a nového
subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany zoznam
subdodavatelov).

Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytocného odkladu od obdfZzania
pisomnej ziadosti zhotovitela, & s pouzitim subdodavatela suhlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie suhlas s pouzitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa
objednavatel k Ziadosti zhotovitela nevyjadri do troch pracovnych dni, ma sa za to, ze
objednéavatel s pouzitim subdodavatela suhlasi.
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Clanok Vil
Zaru€néa doba a zodpovednost za vady

Zhotovite!’ prebera vSetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat' Cinnosti
spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, priom je povinny
reSpektovat’ platné STN a vSeobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel ruci za to, Ze
prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam, aZe tdto
kvalitu maju aj v Case preberacieho konania a po€as zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru€na doba na zrealizované stavebné prace diela,
bude trvat 5 rokov. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany
zarucny list, sa zaruka riadi tymto zarucnym listom. Z&ruka zaCina plynat odo dna
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v prisluSnom protokole
0 odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednévatel zisti v zarucnej
lehote a ktoré vCas pisomne reklamuje.

Zhotovitel sa zavéazuje zacCat s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez
zbyto€ného odkladu, najneskdr do 5 dni od uplatnenia reklaméacie objednavatela
a vady odstranit bezplatne na svoje naklady v ¢o najkratSom technicky moznom Case
za sucCinnosti objednavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko - pracovisko.
V pripade neodstranenia reklamovanej vady do vzajomne dohodnutého terminu na
odstranenie, vznikad objednévatelovi pravo uctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo
vysSke 100 EUR za kaZzdy defi omeSkania s odstranenim vady diela.

Clanok IX
Ostatné zmluvné dojednania

Drobné odchylky od rozpoctu, ktoré nevyZaduju objednavanie novych druhov
materidlov alebo poddodavok, zhotovitel zrealizuje na zéklade poZiadania
a upresnenia objednavatefla za predpokladu, Ze to objednavatel vykona
s dostatocnym Casovym predstihom a za predpokladu, ak realizicia tychto odchylok
neovplyvni konecny termin realizacie diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na diele, pokial vznikli
v slvislosti sjeho pracami poCas realizacie predmetu diela aZz do protokolu
o odovzdani a prevzati diela objednavatelovi.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prdc zo strany objednavatela, strany
vzajomne odslhlasia rozpracovanost avykonaju financné vyrovnanie podla
preukazanych nakladov. Zmluvné strany potom dohodnld nové terminy realizacie
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diela. V3etky terminy vyplyvajice z tohto ustanovenia je potrebné objednavatelom
ihned pisomne nahlasit' zhotovitelovi, na kontakt uvedeny v zahlavi zmluvy na strane

zhotovitela.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho avcasného
spolupdsobenia objednavatela a splnenia jeho povinnosti obsiahnutych v tejto
zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia nie je
zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo
zmluvné strany sa budu snaZit' tento vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predloZia
rozpor na rieSenie Statutarnym zastupcom zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodna do
10 pracovnych dni od predlozZenia.

Clanok X
Zmluvné sankcie

Za omeSkanie s odovzdanim diela mbZe objednavatel poZadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy i zaCaty den omeSkania.

V pripade omeSkania objednavatela so splnenim penazného zavéazku mobze
zhotovitel pozadovat Urok z omeSkania v zmysle prislusnych ustanoveni zakona C.
513/1991 Zb. Obchodného zékonnika (dalej len ,Obchodny zakonnik®).

Zmluvné sankcie musia byt stranami vyuctované pisomne, inak si neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel ani
objednavatel nezbavuje povinnosti zaplatit opravnenej strane nahradu Skody
v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak narok na nahradu Skody vznikol
poruSenim tej zmluvnej povinnosti, ktor4 je zabezpe€end zmluvnou pokutou, nérok
na nahradu Skody je posSkodena strana opravnend poZadovat kumulativne popri
zmluvnej pokute a nezapocitatelné so zmluvnou pokutou.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, Ze v pripade, ak objednavatel odstupi od
zmluvy z dévodov uvedenych v zakone alebo v tejto zmluve, zaplati objednavatelovi
za poruSenie svojich povinnosti zmluvna pokutu vo vySke 10% z celkovej ceny diela.

Clanok X
VySSia moc

Ak v doésledku pripadov vy$Sej moci dbjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel
povinny okamzite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnd Gpravu zmluvnych
vztahov k terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vySSia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedajua naplanovat, ani
prekonat po podpisani zmluvy aktoré sa daju povaZovat za neodvratné
a neobycCajné udalosti, ako napr. vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné
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podmienky znemoZnujuce montédz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu
alebo exportu zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej
moci, strana, ktord sa bude chciet' odvolat na vySSiu moc, poziada druhu stranu
o Upravu zmluvy najneskér do 14 dni od vzniku pripadu vy$8ej moci vo vztahu
k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala
na vy3Siu moc pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastan( diiom dorucenia
oznamenia.

Za Skody spbsobené v désledku vySSej moci zhotovitel nezodpoveda.

Clanok Xl
Odstupenie od zmluvy

V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich zo
zmluvy o dielo ma druhd strana pravo odstupit od zmluvy v stlade s § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy, pokial objednavatel neposkytuje spolupracu ani
na opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a Casovo riadne narokované
a dojednané. Zhotovitelovi patri Ghrada za skutoCne vykonané prace ku diu
odstupenia od zmluvy atiez za dalSie UCelne vynaloZzené naklady v suvislosti
s predmetom zmluvy.

Objednavatel je opravneny tiez odstupit od zmluvy, ak zhotovitel nebude vykonéavat
prace v sulade s harmonogramom podla ¢. Il ods. 3.1 tejto zmluvy. Objednavatel je
opravneny odstapit od zmluvy, ak zhotovitel] neprevezme stavenisko v lehote
uvedenej v €lanku 3 odsek 3.3. tejto zmluvy. Uginky odstipenia nastavaji drfiom
dorucenia oznamenia o odstupeni, ktorému musi predchadzat pisomné upozornenie
na moznost’ odstlpenia s poskytnutim primeranej 10 diovej lehoty na zaCatie prac.

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy, ak zhotovitel po prevzati staveniska nezacne
vykonavat dielo do jedného mesiaca od jeho prevzatia alebo ak v uz zaCatych
pracach nepokracuje viac ako dva mesiace.

Clanok Xill
Povinnosti zhotovitela v oblasti BOZP a OPP

Zhotovitel, resp. subdodavatel zhotovitela je pre oblast BOZP a OPP povinny
zabezpedit dodrZiavanie a dodrziavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi v sulade s ustanoveniami zakona ¢ 124/2006 Z z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, zakona &
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a od nich sa odvijajacich predpisov, ako i
ostatnych predpisov BOZP a OPP, vybavit' svojich zamestnancov prisluSnymi OOPP
a zabezpecit ich pouZivanie. Miniméalne 1 den pred prvym vstupom na pracovisko
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objednéavatela zabezpecit' v spolupraci s objednavatelom vykon vstupnej inStruktaze
BOZP prislusnych zamestnancov na podmienky objednavatela na oddeleni BOZP
objednavatela.

Zhotovitel je povinny okamzite oznadmit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej
havarie, poruchy technického zariadenia alebo poZziaru pokial tato udalost’ vznikla
¢innostou zhotovitela v aredli objedndvatela aj objednavatelovi, s cielom
zabezpecenia objektivneho vySetrenia.

Zamestnanci zhotovitefa suU povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat
osobitné interné predpisy vydané objednavatelom, s ktorymi budd riadne obozndmeni
pri vstupnej inStruktdZi a zhotovitel preberd zodpovednost za poruSenie tychto
osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny zabezpecit oznaCenie na pracovnych odevoch vsetkych svojich
zamestnancov pohybujicich sa v aredli objednavatela ndzvom svojej firmy tak, aby
toto oznaCenie bolo zretelné atrvalé.

Minimalne 3 dni pred prvym vstupom do arealu objednavatela je zhotovitel povinny
predlozit na oddelenie BOZP objednavatela menny zoznam zamestnancov, S
uvedenim mena a priezviska, datumom narodenia, ¢. OP, bydliska, dobou pobytu
azoznam SPZ vozidiel, pre ktoré poZaduje zhotovitel vjazd avyjazd z areélu
objednéavatela. Tieto zoznamy je zhotovitel' povinny v priebehu prac aktualizovat' pri
kazdej zmene.

Zhotovitel prehlasuje, Ze reSpektuje nizSie uvedené postihy za poZzitie alkoholickych
napojov, porusenia zakazu fajéenia, resp. pouzivania inych omamnych prostriedkov
zamestnancom zhotovitela, ktoré vyplyvaju z internych predpisov objednévatela.

Zistenie hmotnostnej koncentracie alkoholu u zamestnanca zhotovitela v dychu nad
0,15 mg/l:

- Pri prvom priestupku zamestnanca sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi
vo vySke 664 EUR.

Pripady odmietnutia podrobit’ sa dychovej skuske sa budl posudzovat ako zavazné
poruSenie pracovnej discipliny a bude sa postupovat podfa predchadzajuceho
odseku.

Zistenie pouZitia omamnych prostriedkov. V pripade zistenia pouZitia omamnych
prostriedkov sa postupuje podla ods. 13.7 tohto ¢lanku.

PoruSenie zakazu fajCenia. Pri menej zavaznom poruSeni pracovnej discipliny -
fajCenie v priestoroch objednavatela sa uplatni zmluvna pokuta voc€i zhotovitelovi vo
vyske 332 EUR.

Pri zavaznom poruSeni pracovnej discipliny - faj¢enie a pouzivanie otvoreného ohna
na miestach a pracoviskach so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZiaru alebo
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vybuchu uvedenych v poziarnom Stat(te sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi
vo vySke 664 EUR.

Clanok XIV
Povinnosti zhotovitel'a v oblasti ochrany Zivotného prostredia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy o dielo
predpoklada vznik odpadu, objednavatel zaradi v sucinnosti so zhotovitelom tento
odpad podla katalogu odpadov do prislusnej kategorie a urCi spdsob
zhromazdovania a manipulacie s odpadom podla internych riadiacich dokumentov
objednévatela, priCom zhotovitel sa zavazuje reSpektovat pokyny objednavatela vo
veci zhromazdovania odpadu a manipulacie s nim a dodrziavat' aj dalSie nariadenia
objednavatela v oblasti ochrany zivotného prostredia vyplyvajice z jeho
environmentalnej politiky a systému environmentalneho manazérstva.

Ak zhotovitelovi vlastnou ¢innostou z materiadlov a surovin, ktoré doviezol do aredlu
objednavatela a pouzil pri realizacii prac podla tejto zmluvy vznikni odpady,
vystupuje zhotovitel ako pbvodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi
nakladat v sulade s platnymi pravnymi predpismi pre oblast’ nakladania s odpadmi a
pre oblast ochrany Zzivotného prostredia a znaSat vSetky désledky vyplyvajuce z
porusenia povinnosti uloZzenych pravnymi predpismi.

Priebezne poCas vykonavania prac podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny odpad,
ktory vznikol v désledku jeho Cinnosti na svoje naklady zlikvidovat' (bez vytvarania
medziskladok) a odovzdat objednavatelovi doklady o jeho likvidcii.

Pocas vykonu préac podla tejto zmluvy a po ich ukonceni je objednavatel opravneny
za UCasti zhotovitela vykonavat kontrolu pracoviska a priestorov urCenych na
manipulaciu s odpadmi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat' vSetky svoje Cinnosti podla tejto zmluvy v sulade s
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany
Zivotného prostredia a vSetky zistenia, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami vysSie
uvedenych pravnych predpisov bez zbyto€ného odkladu ozndmit vedicemu
pracovnikovi objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s environmentalnou politikou objednéavatefla,
ktord je zverejnend na vyvesnych tabuliach v areali objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri svojej Cinnosti vyplyvajiucej z tejto zmluvy
vyhradne materialy, o ktorych nezavadnosti na Zivotné prostredie doloZil
objednéavatelovi platné potvrdenie.

Zhotovitel sa osobitne zavazuje neliat’ tekuté chemické latky priamo do kanalizacnych
Sacht a dazdovych vpusti.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti zo strany zhotovitela
na Useku nakladania s odpadmi a ochrany zivotného prostredia podla tohto &lanku
zmluvy je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri realizacii vSetkych svojich €innosti len motorové
vozidla s platnymi skuSkami technickej a emisnej spdsobilosti.

Clanok XV
Povinnosti zhotovitela v oblasti zodpovednosti za Skody

Zhotovitel je povinny si zabezpelit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na
vykonavanie cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy o dielo a je tieZ povinny
zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela prostrednictvom ktorych vykonava dielo boli
spOsobili a opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon
tychto prac vSetky potrebné povolenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spbsobenu
objednavatelovi pri zhotovovani diela poruSsenim akejkolvek pravnej povinnosti
vyplyvajucej zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo. Na Upravu prav a
povinnosti zmluvnych stran v pripade vzniku Skody sa vztahuju ustanovenia § 373 a
nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika zneni neskorsich predpisov.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a
Gcinnost’ nadoblda v sulade s § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia

v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zékona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam v zneni neskorSich predpisov,
povinne zverejiovanou zmluvou.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1- Rozpocet stavby

Priloha €. 2 - Zoznam schvalenych subdodéavatelov alebo,Cestné vyhlasenie
zhotovitela.

Zmenu alebo doplnenie zmluvy méZzu zmluvné strany vykonat len formou
oCislovaného pisomného dodatku kzmluve, odsuhlaseného a podpisaného
obidvoma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany budd pripadné dodatky k tejto zmluve
uzatvarat' v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov. Uvedené sa netyka zmeny kontaktnych oséb, ktoré
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mbze prislusna zmluvnd strana zmenit svojim jednostrannym rozhodnutim,
doruc¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

16.6. Pokial nie je vzmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika.

16.7. Zmluva o dielo je vyhotovena v dvoch exempléaroch, z toho jedno vyhotovenie pre
objednavatela ajedno vyhotovenie pre zhotovitela.

16.8. Zmluvné strany potvrdzuju, Ze obsah zmluvy si precitali, obsahu porozumeli, nedoSlo
v Casovej tiesni a na znak suhlasu ju podpisali.

V PreSove, dna

FNsP J. A. Reimana PreSov FNsP J. A. Reimana PreSov
Ing. Méaria Miscikova, MBA, MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH,
ekonomicky riaditel generalny riaditel
objednavatel objednéavatel

FNsP J. A. Reimana PreSov
MUDr. Juraj Smatana, MBA
medicinsky riaditel
objednavatel

RN - stav s.r.o.
Robert Nagy, konatel
zhotovitel



