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ZMLUVA O DIELO č. 360/114/0147 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
 
 

I.   
Zmluvné strany  

 

Objednávateľ :  Obec Belá - Dulice   
Sídlo :   Belá–Dulice 86, 038 11 Belá - Dulice 
Zastúpený :  Ing. Igorom Kapustom, starostom obce 
IČO :   00 316 563 
DIČ:   2020594642  
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Martin  
IBAN:   SK46 0200 0000 0000 1592 8362 
Dotačný účet IBAN : SK49 0200 0000 0035 2051 1051 
Tel./FAX:  mobil 0907849 045; +421 43/4297138  
E mail:    starosta@beladulice.sk , obec@beladulice.sk  

(ďalej len „objednávateľ”) 
 

a 
 

Zhotoviteľ :    
Názov:   STEFE Martin, a. s.  
So sídlom :   Východná 14, 036 01  Martin    
Zastúpený:   Ing. Jozef Janeček – predseda predstavenstva 
    Ing. Monika Sekáčová – členka predstavenstva 
IČO :   36395714 
DIČ :   2020121521 
IČ DPH :   SK2020121521 
Bankové spojenie : Tatrabanka, a. s.   
Číslo účtu IBAN:  SK47 1100 0000 0026 2737 0952 
Tel:   0918733756    
E-mail :   martin@stefe.sk  
Zapísaný :  OR Okresného súdu Žilina, vl. č. 10277/L 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

II.  
Východiskové  údaje 

 

2.1. Realizácia diela je podmienená pridelením finančných prostriedkov formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na základe rozhodnutia Ministra životného prostredia číslo 
E3789/A2-38/22 zo dňa 19. júla 2022.  

 

2.2. Názov projektu: „Obnova ekologického vykurovania a zateplenia MŠ v Belej–
Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej–
Duliciach č. 418 
 

2.3. Miesto plnenia:  Obec Belá–Dulice okres Martin  
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III. 
Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo s názvom: Obnova ekologického vykurovania a 
zateplenia MŠ v Belej–Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného 
vykurovania telocvične v Belej–Duliciach č. 418 

(ďalej len „dielo“) 
a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu.  
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné 

nebezpečenstvo, v súlade s  rozpočtom v cenovej ponuke predloženej do zadania zákazky 
s nízkou hodnotou s názvom: „Obnova ekologického vykurovania a zateplenia MŠ 
v Belej–Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične 
v Belej–Duliciach č. 418“. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. 
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

 
 

IV.  
Miesto a čas vykonania diela 

 

1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III je priamo naviazaný na poskytnutie 
finančných prostriedkov formou dotácie na základe rozhodnutia Ministra životného 
prostredia číslo E3789/A2-38/22 zo dňa 19. júla 2022 z Environmentálneho fondu:  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite 
a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 

3. Miesto vykonávania diela: Obec Belá-Dulice 
4. Termíny realizácie diela:    

 začiatok realizácie:  do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia 
staveniska, 
 objednávateľ písomne e-mailom vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska. 
 dokončenie realizácie: do 60 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. 

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo spolu v súlade s dohodnutým termínom realizácie. 
V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 3.3. 
tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať. 

6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však  tri pracovné dni po vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby 
omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 3.3. tohto článku, písomne 
informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku 
a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu starosta@beladulice.sk . 

 
V. 

Cena za dielo 
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1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR 
SR č. 18/l996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 
 Cena diela predstavuje: 
 

 Cena bez DPH:   178 958,87 EUR  
 DPH vo výške 20%:      35 791,77 EUR   
 Cena s DPH:                214 750,64 EUR   

 (slovom):  Dvestoštrnásťtisícsedemstopäťdesiat eur a šesťdesiatštyricentov 
 

 Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača     
      vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou. 

2. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy je 
konečná a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, 
ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie 
uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu). 

 
 

VI. 
Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela. 
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané dodávky a práce podľa skutočne 

zrealizovaného rozsahu prác a dodávok po úplnom ukončení diela.  
3. Pokiaľ bude objednávateľ zmluvne viazaný udelením súhlasu na úhradu faktúry 

poskytovateľom dotácie (Environmentálnym fondom)  vyhradzuje si právo vykonať 
úhradu platby až po jej odsúhlasení. Toto ustanovenie sa nepoužije, pokiaľ si poskytovateľ 
dotácie toto právo nevyhradí v „Zmluve o poskytnutí podpory formou dotácie uzatvorenej 
s objednávateľom.  

4. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok.  
5. Po vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela 

- preberací protokol a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom 
protokole, a to do 30 dní odo dňa zápisu v protokole, bude faktúra uhradená zhotoviteľovi. 

6. Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku. 
7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné 

strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je 
v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu 
založeného touto zmluvou. 

8. Faktúra  musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ 
bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom 
prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

 
 

VII.  
Podmienky vykonania diela 
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1. Objednávateľ písomne mailom vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, pričom 
zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve. Odovzdanie 
staveniska sa vykoná zápisom do stavebného denníka. V prípade omeškania objednávateľa 
s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho 
záväzku. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 
krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, prípadne za označenie 
výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením 
svojich povinností, tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb, a to podľa § 373 a 
nasl. Obchodného zákonníka. 

3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný 
plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z 
interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú 
škodu. 

4. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj 
protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné 
porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby povolenie na zabratie verejného priestranstva, príp. 
zvláštne užívanie verejných komunikácií. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s uskutočnením stavby  medzi príslušným kontrolným orgánom a verejným 
obstarávateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. 

7. Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenia 
o zhode, osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých 
použitých tých výrobkov a zariadení, ktoré si to vyžadujú. Zhotoviteľ je zároveň povinný 
zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác.  

8. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 
46d stavebného zákona  a podľa pokynov stavebného dozoru objednávateľa. Stavebný 
denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, 
najmä údaje o stavebných prácach,ale aj o  iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné 
práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na 
stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a 
nedorobkov. 

9. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje  
stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je 
povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa 
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom 
objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie.  

10. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za 
vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný stavby vedúci: Ing. Michal 
Matula.   

11. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je  povinný oznámiť túto 
skutočnosť stavebnému dozoru a objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala. 

12. Zmeny odsúhlasenévo výkaze výmer  je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe 
záväzného stanoviska projektanta, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela. 
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13. V prípade, ak dôjde k zmene subdodávateľov, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto 
skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní 
odo dňa, keď uvedená zmena nastala. 

 
 

VIII.  
Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť najmenej päť dní vopred pripravenosť 
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany 
dohodnú časový postup preberacieho konania. 

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť 
objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich 
neodovzdal už skôr, a to najmä: 
2.1. stavebné denníky, 
2.2. atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia 
v stavbe,  
2.3. osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 
2.4. doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak 
zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 2 tohto článku. 

4. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a 
prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam 
odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane 
dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak 
objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral. 

5. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ 
mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne 
vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných 
na odstránenie prípadných vád a nedorobkov.  

6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané 
v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia 
bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia. 

 
 

IX.  
Zodpovednosť za vady a záručná doba  

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, 
podľa technických noriem, rozpočtu, projektovej dokumentácie a všeobecne záväzných 
právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII. bod 1 tejto 
Zmluvy, a ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v Oznámení.  
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3. Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku 
uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol 
vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. 

4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané 
z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti. 

6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej 
zistení.  

7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, 
označené v oprávnenej reklamácii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 20 dní odo dňa 
oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád 
si zmluvné strany dohodnú písomne.  

8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7 
tohto článku je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady 
zhotoviteľa. 

 
 

X.  
Sankcie 

 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa 
článku III. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne 
a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v prípade 
porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej 
dobe  v lehote podľa čl. VIII bod 7 tejto Zmluvy  a v prípade nevypratania staveniska 
v lehote podľa čl. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia 
týchto vád alebo vypratania staveniska. 

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania okrem prípadu 
podľa  čl. V, bod 8 tejto Zmluvy.  

4. Ak zhotoviteľ neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si môže 
u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý začatý deň omeškania 
s jeho prevzatím.  

 
 
 
 

XI.  
Osobitné ustanovenia  

 

1. Táto zmluva zaniká : 
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1.1. ak sa nestane účinnou v súlade s článkom XII. bod 1 tejto Zmluvy ani do 1       mesiaca 
od nadobudnutia jej platnosti, 
1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode, 
1.3. jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, ak: 

   1.3.1.zhotoviteľ opakovane poruší (t.j. 2 alebo viackrát) svoje povinnosti pri     vykonávaní 
diela podľa tejto Zmluvy, 

   1.3.2. je zhotoviteľ v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela podľa časového    
harmonogramu prác o viac ako 10 dní.  

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a 
Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku. 

3. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na 
okamžité a riadne ukončenie vykonávanie diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna 
škoda. 

4. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane 
objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti 
ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo 
strany zhotoviteľa. 

5. Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „subdodávatelia“) 
vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam 
zisteným počas vykonávania diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré 
prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a môže ich použiť výlučne na účely 
plnenia tejto Zmluvy. 

 
 

XII.  
Vymedzenie niektorých pojmov 

 

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou, rozpočtom  a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými 
technickými normami a predpismi.  

2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 
3. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 

stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 
uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s projektovou 
dokumentáciou a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.  

 
 

XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť po zverejnení zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 
a zverejnením v CRZ. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými 
dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a 
to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom 
dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote piatich pracovných dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 
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3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a 
účinných v Slovenskej republike.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 
1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou 
o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy 
ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú 
riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy 
neupravené v tejto Zmluve o dielo. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných 
strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si 
zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou 
ju podpisujú. 

 
 
Prílohy: 
č. 1 - Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme   
č. 2 -Doklad o registrácii partnerov v registri partnerov verejného sektora, alebo čestné 
vyhlásenie 
č.  3 -   Harmonogram stavených prác 
č.  4 -   Údaje o všetkých známych  subdodávateľoch  
 
 
 
v Martine dňa: 24. 8. 2022   v Belej-Duliciach   dňa: …………2022 
 
zhotoviteľ:          objednávateľ: 
 
 
 
  
……………………………………    ....………………………………… 
    Ing. Jozef Janeček      Ing. Igor Kapusta  
predseda predstavenstva STEFE Martin, a. s.        starosta obce Belá –Dulice  
  
 
 
……………………………………..... 
 Ing. Monika Sekáčová 
členka predstavenstva STEFE Martin, a. s.  


