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Eurdpsky fond regionalneho rozvoja : 2 2 LUDSKE ZDROJE

Zmluva o dielo €. 46/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastupeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):

BIC kod banky:
Telefon:
e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Varhanovce

Varharnovce 56, 082 05 Varharovce

PhDr. Lubica Pankievi¢ova

PhDr. Lubica Pankievi¢ova, starostka

Obec (obecny urad)

00327956

2021296717

V§eobecna Uverova banka, a.s.

SK74 0200 0000 0045 9384 9357 (predfinancovanie)
SK92 0200 0000 0000 2062 7575 (refundacia)
SUBASKBX

+421 517781117; +421 905753168
starosta@obecvarhanovce.sk

PhDr. Lubica Pankievi¢ova
PhDr. Lubica Pankievi¢ova
PhDr. Lubica Pankievi¢ova

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel’

Sidlo:
Statutarny organ:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizaénych:

CEPRAS s.r.o.

Priemyselna Stvrt 20, 083 01 Sabinov

Jozef Solar — konatel spolo¢nosti

S.r.o. zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu
oddiel , vlozka Gislo: 23769/P

45943 958

2023148512

SK2023148512

VUB a.s.

SK15 0200 0000 0028 3187 0057
SUBASKBX

0905 259 679
ceprassro@gmail.com

Jozef Solar
Jozef Solar
Jozef Solar
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(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo€ne dalej ako ,Zmluvné strany*)

11

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

CL1
Uvodné ustanovenia

Této Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnych
zékaziek podla § 108 zakona o verejnom obstardvani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,Varhanovce — rozsirenie vodovodu a kanalizacie* zverejneného vo vestniku €. 21/2022
pod znackou 5652 - WYP dna 26.01.2022.

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu finanénych prostriedkov podfa tejto Zmluvy je platna a uc¢inna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, uzavretda medzi poskytovateflom nenavratného
finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel*) a Objednavatefom (d'alej
len ,Zmluva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cerpania su upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatefom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel: 6.1.1 Podpora dobudovania inZinierskych sieti (kanalizacia, pristup k pitnej vode), v prostredi
marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK®).

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,Varhanovce - rozSirenie vodovodu a kanalizacie“ v Specifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dfha 14.03.2022, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej
len ,Dielo”) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podra ¢l. IV
tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat upIné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 -
neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prisluSnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej €asti Diela) bola prislu§nymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.
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Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokon&enie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliajd podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisSné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvélena stavebnym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi v8eobecne zavaZznymi
pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentéacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
~produkty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Gcel, je
Zhotovitel povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim sposobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

CL 1
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podfa Zmluvy
najneskoér vlehote 13 mesiacov odo dha pisomného prevzatia staveniska Zhotovitefom. Miestom
dodania/realizacie predmetu zakazky je: SK, PreSovsky kraj, okres PreSov, Obec Varhanovce, k. U.
Varharovce (na parcelach v zmysle projektovej dokumentacie).

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vietky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dria pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavateflom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapis. Zhotovitel je
povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na €asti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Pred samotnym zaciatkom zemnych prac Zhotovitel zabezpeci vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni v

polohopise a vySkopise, vratane inzZinierskych podzemnych sieti, ktoré mohli byt vybudované v dobe medzi
spracovanim projektu a terminom zaciatku vystavby. Pri krizovani s podzemnymi vedeniami ako aj v subehu
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s nimi je potrebné reSpektovat ich ochranné pasma v zmysle platnych STN a poziadaviek spravcov
inZinierskych sieti.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér defi pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologicke;
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznagit na viastné naklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putaCe. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m X 2m.

Zhotovitel najneskér ku diu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skisobny plan stavby
v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracuvani kontrolného a skiSobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu.

CLIvV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 902 977,67 EUR
DPH 180 595,53 EUR
Cena celkom vratane DPH 1083573,20 EUR

slovom:Jedenmiliénosemdesiattritisicpatstosedemdesiattri eur a dvadsat eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfna vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k iuplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, ndklady na bezpe¢nost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ulely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpe€enie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prisluSnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatefa, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy za¢atia a dokon€enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon€eného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpedenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
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stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na akukolvek
Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi
na Uuzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbésledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty&enie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorSie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutognenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podfa rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Zze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonc&enie Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na izemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zéklade skuto€ne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, priCom podkladom pre kazdu
vystavenu faktdru budu supisy vykonanych prac za prisluSny kalendarny Stvrtrok, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

0] Zhotovitel je opravneny fakturovat' iba skutocne vykonané prace,
(ii) faktdara musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne po€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny Stvrtrok
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy; su¢astou faktury bude aj fotodokumentacia zrealizovanych
poloziek v minimalnom pocte 30 detailnych fotografii v JPG formate na CD/DVD nosici,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok je Zhotovitel povinny predkladat

Objednavatelovi najneskdr do siedmeho (7.) dha nasledujuceho kalendarneho mesiaca po uplynuti
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prislusného kalendarneho Stvrtroka. K supisu vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok bude
vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dha
dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis
vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi
(dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktdra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dbévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobild na jej uhradu (vylu¢enie omeskania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky faktdrované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doru€i vyuctovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zavere€né zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktary je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto¢nosti a/alebo uvedenu skutoénost’ nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voli subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatefla v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za poruSenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc&tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich v8eobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vylu€ne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitefa na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
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naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatefovi vSetky potreby zmien v dostato€nom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpe it stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoS$lo k poSkodeniu zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje €innosti stavbyveduceho zabezpedit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduici musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zaru€ovat riadne a véasné splnenie povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na zaklade oddévodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade
jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za i¢elom preukazania pozadovanej odbornej
kvalifikacie stavbyveduceho predlioZi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku dfiu prevzatia staveniska
v pripade stavbyveduceho nasledujuce dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poZiadavku na
stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho — osvedEenia s odbornym zameranim
inzinierske stavby a s uvedenim rozsahu odbornej spbsobilosti alebo ekvivalent podla zakona €.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;
vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinanych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyveduceho miniméalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujuce splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani vsulade sbodom 6.4 tohto ¢&lanku. V pripade zmeny v osobe
stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpesit, aby nahradzujuci stavbyveduci spifial podmienky Gdasti,
ktorych splnenie Zhotovitel' vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s nahradenym stavbyveducim.
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Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajice sa realizacie Diela najméa/nie
vylu€ne uvedené denné skuto€nosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, poet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finan&né vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujuci pracovny defl rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitefa povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitefa nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitefla;

(i) Stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii)  Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru€¢ena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poc€as jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecéenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel mdze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZzovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osbéb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytocného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mbze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne uc&innost po dorugeni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢hovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.
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Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedé za dodrzZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osbb
vykonavajucich svoju €innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveh
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iiif) Skodach na zivotnom prostredi a

(iii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavéazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené Objednavatelovi z dévodu, Zze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnd suc¢innost podla zakona
0 nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Zze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spbdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenud Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dria
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. stavebny dozor Objednavatela je opravneny datf
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju Cinnost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpec€nost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

() ,Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do €asu, kedy ma déjst k realizacii €asti Diela, ktorej
sa chybna al/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, aby
Objednavatel mohol v€as takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba).
Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej
Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom
povazované za podstatné poruSenie Zmluvy, pri€om v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Zhotovitel povinny vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si Objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.
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Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitela za €innosti pri
realiz&cii Diela podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje najneskdr ku driu prevzatia staveniska mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela
pocCas celej doby realizacie predmetu zmluvy v minimalnej vySke zmluvnej ceny Diela (cena s DPH)
uvedenej v ¢lanku IV. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za
Skodu a vysSku poistného plnenia predlozi Objednavatelovi najneskér v defi odovzdania a prevzatia
staveniska.

cLvn
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych Gidajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(ii) identifikaciu prislusného plnenia a podiel subdodavatela na plneni v % alebo vo finanénom
vyjadreni,

(iii) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(v) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitefom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, datum poziadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru Objednavatel poveril vykonavat Ukony podfa tohto bodu
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Zmluvy (najma ukony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela)
v jeho mene: PhDr. Lubica Pankievi¢ova.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramci Operacného
programu Ludské zdroje - vyuzitie socidlneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: po¢as doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac,
zamestna podla zakona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne jednu osobu, spifiajicu kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patri k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) je nezamestnana, pri€om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Na ucely tejto Zmluvy sa za nezamestnanu osobu z prostredia MRK povaZzuje aj osoba z prostredia MRK,
ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspon 60 kalendarnych dni.

Pri hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vys$Sie, poskytne Objednavatel Zhotovitelovi stavebnych prac potrebnu su€innost spocivajucu v predlozeni
zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla
pism. a) a b) vySSie sa preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzaa o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podfa pism. a) vySSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym
sa preukaze, ze uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného Uradu prace o
zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vysSie). Ak Zhotovitel stavebnych prac nevyberie zo zoznamu os6b
predlozeného Objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel stavebnych prac
opravneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vy$sie.

Zhotovitel' preukaze splnenie povinnosti podfa bodu 7.7 tohto €lanku, zamestnat minimalne jednu osobu,
spifiajucu kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predloZenim dokumentov preukazuijtcich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane ¢estnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prisluSného uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
so spracovanim osobnych udajov a pod.). Zhotovitel je povinny nasledne predlozit tieto dokumenty
Objednavatelovi.

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpe&enia zamestnania minimalne jednej osoby, spifiajucej
kumulativne predpoklady uvedené v tomto ¢&lanku bod 7.7 bude povaZzovand za splnenu, ak déjde
k zamestnaniu tejto osoby minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto
zmluvnej povinnosti zaklada pravo Objednavatela na zmluvnud pokutu podfa CI.10 bod 1 (vi).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela, a to v zmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dfia doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom mé& dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitefl je
povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Zze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdéze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu ¢&ast

vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vylu€¢ne pre ulely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova €ast“) na kontrolu. Dokladové ¢ast bude obsahovat' v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vylucne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;
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(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) zarucné listy v kopii;

(vi) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(vii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(viii) doklady a certifikaty na akukofvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa

Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitefl uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢€ast);

(v) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskoér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy$Sou mocou®
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekazka spésobena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamend ,Vy338ia moc* taku mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
prediZena, priom celkové prerudenie realizacie prac neméze stihrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CL. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
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Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spbésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatefovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zac¢ina plynut
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do piatich (5) kalendarnych dni od
oznamenia vady Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitelovi vady Diela najneskér vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dra, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytocného odkladu, najneskdér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitefa spolu
s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0] v pripade omes$kania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej

v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.

¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania;

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude

Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deh
omeskania, a to az do dia uplného odstranenia vetkych vad a nedorobkov;

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, a to az do
dria Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

(v) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na

bezpec&nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznikd Objednavatelovi narok voli Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vy8ke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty deri nesplnenia/poruSenia povinnosti;
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(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi

narok na zmluvnu pokutu vo vySke celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy
neodpracovany kalendarny mesiac za tuto osobu;

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vznikd Objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie;

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediuceho v zmysle ¢lanku 6,

bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty den trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy avypoctu zmluvnej pokuty, je splatnda v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doru¢enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatelfa nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysSujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefnazného zavéazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL X
Skoncenie Zmluvy

11.1. Tuto Zmluvu je mozné skoncit:

11.2.

11.3

114

11.5

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
0 ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi za€alo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla €l. VIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na dzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisanyl/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozriuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstipenia a je uc¢inné
drfiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o ndhrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhfadom na
ich charakter trvat' aj po skonéeni tejto Zmluvy.

CL. X1
VsSeobecné a zavere¢né ustanovenia
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Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia ucinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie financnych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucéenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly verejného
obstaravania zo strany relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo nelc¢innym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za doru€enu v deri jej osobného odovzdania, v defi jej doruenia prostrednictvom
posty alebo iného doruCovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného doruCovatela, zasielka sa povazuje za
dorucenu na treti deri od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou oé&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitefnou su€astou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych 0sdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych €initelov, pranie
Spinavych penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitefov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponudka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat ani prijimat finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za uU€elom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skuto€nosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
doékladnom vySetreni podozrenia.
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Akeékolvek preukazané korupCné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podfa bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto€riovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia leh6t podla €lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit’ od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny trad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpeduijtici ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha &. 2 — Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 4 — Zoznam vybranych pozadovanych pracovnikov (v zmysle bodu 7.7 tejto zmluvy)

Vo Varharovciach, dria 31.08.2022 V Sabinove, dna 19.08.2022
Za Objednavatela Za Zhotovitela
PhDr. Lubica Pankievi¢ova Jozef Solar
starostka Konatel spolo¢nosti
Obec Varharovce CEPRAS s.r.0.
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