ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo €. 1/ 2022
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: Obec Vyborna

Sidlo: OcU Vyborna 12, 059 02 Vyborna
Statutérny organ: Ing. Viera Strelova — Starostka obce
ICO: 00326739

DIC: 2020697382

IBAN: SK'95 1111 0000 0012 8489 1152
Telefon: +421918160311

E-mail: obecvyborna@obecvyborna.sk

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a
2.

Obchodné meno: MOPAX, spol. s r.o.

Sidlo: Rovnd 4242/5, 058 01 Poprad

Statutarny organ: Ing. Gabriel Molitor

1CO: 31697411

IC DPH: SK2020514441

Zapisany: v obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 1975/P
Bankové spojenie: SKS4 0200 0000 0017 8007 1057

Telefon: +421915751180

E-mail: mopax@mopax.sk

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel™)

€l. 1. Vychodiskové udaje

Nazov stavby: RozSirenie verejného vodovodu obce Vyborna
Investor stavby: Obec Vyborna
Miesto stavby: Obec Vyborna

Zhotovitel stavby: MOPAX, spol. sr.o.
Postup : Zdkazka s nizkou hodnotou podla §117 zékona €. 343/2015 Z.z. bez zverejnenia

2.1.

2.2.

Cl. 2. Predmet plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit dielo: ,Rozéirenie verejného vodovodu obce Vybornd" v rozsahu
oceneného vykazu vymer (dalej aj ako ,rozpocet stavby”), ktory tvori Prilohu &.1 k tejto zmluve, dalej
len ,dielo", a odovzdat ho objedndvatelovi v mieste stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa
zavizuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutu cenu. Taktie? sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi potrebnu
stucinnost pri realizacii diela.

Zhotovitel sa zavédzuje pouZivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,

ktoré su v stlade s projektovou dokumentdciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju

aj poZiadavky na mechanicku pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochranu

Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby

boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na Géel, na ktory je urtené. Zhotovitel ruéi za to, Ze



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensky

republiku a vyhovujd platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budu predchéadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objedndvatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoinit vykonanie
kontroly realizdcie diela zdstupcom investora, prislusnym kontrolnym orgédnom, autorskému dozoruy,
Statnemu dozoru. Pri skiskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel

povinny aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednévatela na Gcast priich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objedndvatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania sku3ok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych

projektom stavby pre realizciu, ak sa vyzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukdzatelne maju
pocas vykonu tychto prac pozadovani zdravotnd spdsobilost, ak sa vyZzaduje pravnymi predpismi
(napr. pravidelne vykondvané lekdrske prehliadky), pri préci riadne pouZivaji osobné ochranné
pracovné prostriedky a dodrziavaju zakaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych latok a
psychotropnych latok a zdkaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich
zamestnancov priebeZne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér v defi ndstupu na vykon prac na
diele informovat svojich zamestnancov, ze sd povinni podrobit sa kontrole na pofZitie alkoholu,
omamnych ldtok alebo psychotropnych ldtok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykondval
povereny zdstupca objednavatela (vid. 2.6).

Zhotovitel zodpovedd za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizécii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné
povinnosti zhotovitela na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo
vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za
vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri prdci voci svojim zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpecenia

S

bezpeného spravania sa zamestnancov. Je povinny uréit osobu zodpovedni za tsek BOZP, s ktorou
moéZe objednévatel riesit tuto problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky
kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa zavdzuje ozndmit objedndavatelovi pisomne, najneskdr v den
nastupu na realizdciu diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd aj za
dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujicich povinnosti zamestnavatela voéi svojim
zamestnancom, ktoré su platné na UGseku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze s na
stavenisku/montdznom pracovisku stcasne viaceri poddodavatelia, zodpovedd za usek BOZP a
poziarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (¢ast
staveniska), vymedzeny po dohode s objedndvatefom. Tento priestor je kaidy z nich povinny
udrZiavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukonéenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeéi na stavenisku zodpovedného zdstupcu, ktorym je
stavbyveduci pre inZinierske stavby. Meno zastupcu zhotovitela je Ing. Gabriel Molitor. Pripadna
zmena stavbyvedlceho musi byt odsthlasend zastupcom objedndvatela. Zmena bude uvedend
v stavebnom denniku s pripojenym podpisom stavebného dozoru objednavatela.

Ak objedndvatel v ramci kontroly realizécie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na pofZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objedndvatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby

takdto osobu ihned' vykézal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objedndvatelovi na
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4.1.

nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly pric na

diele.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretd poistnu zmluvu zodpovednosti za $kodu spdsobenu pri vykone
jeho Cinnosti. Zhotovitel sa zavazuje poistit predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia, zariadenie

_staveniska a materidlové zasoby minimalne odo dna prevzatia staveniska az do doby vydania

preberacieho protokolu. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni predioZit objednavatelovi dokaz o
splneni tejto povinnosti na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela, pricom sifastou dokladov bude aj

doklad o thrade poistnej sumy.

Cl. 3. Cas pInenie diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objedndvatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢1.2
tejto zmluvy v termine do 60 kalendarnych dni odo dfia odovzdania staveniska objedndvatelom.

Objednavatel sa zavdzuje na zdklade pisomnej vyzvy odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre
vykondvanie diela v termine do 30 dni odo dfia hadobudnutia t¢innosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude

realizované osobitnym zapisom.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objedndvatela o vzniku udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonavanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia zmluvnych terminov.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje de#,

kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje $tatutdr alebo Statutdrom povereny
zdstupca objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny materidl na stavenisku (montdZznom pracovisku) tak, aby mohol
objedndvatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montdine pracovisko) je zhotovitel povinny
Upine vypratat a upravit do 2 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zdpise o odovzdani a
prevzati diela budu uloZené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objedndvatel sa zavadzuje dielo prevziat aj v skorsom termine ponukanom zhotovitelom.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuty
cenu. Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad a nedorobkov, ktoré brania jeho trvalému alebo docasnému, ¢i

predéasnému uZivaniu.

Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne oboznamit objedndvatela o vzniku prekazky, ktord brani alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi si predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mdZe zhotovitel prerusit prace stym, Ze ich
bude realizovat hned ako to bude mo#né; lehota pocas prerudenia prac neplynie. Preruienie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odslihlasené $tatutdrom objedndvatela.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla €. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovd Uroveri
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v Case predloZenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych strén v sulade so zdk. €. 18/1996
Z. z. o cendch, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na
zaklade predioZenej cenovej ponuky zo dfia 27.06.2022 v sutaZi podla ¢l |tejto zmluvy. Tento

zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 1. ¢inf:

cena spolu bez DPH za vSetky préce a doddvky 92 049,16 EUR
hodnota DPH 20 % 18 409,83 EUR
cena celkom vratane DPH 110 458,99 EUR

Cena diela je stanovend na zdklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy bude tato daf fakturovand vidy
podla zékonov a Gctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutognenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuté cena, st vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
¢ zdkonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskor$om zneni

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tdto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zakonnika sa méze
zhotovitel domahat zvySenia ceny jedine v pripadoch ¢innosti, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase
uzavretia zmluvy, a to v stlade s 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za &innosti,
ktoré neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy nemoZno povaZovat tie, o ktorych bol zhotovitel
informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit alebo zistit, alebo ako skisend osoba na
vykon Cinnosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy ich mohol predvidat alebo predpokladat a to na
zaklade dokumentov alebo informdcii poskytnutych v rdmci sitaZe, na zaklade ktorej bola uzavretd
tdto zmluva, vieobecne zdvaznych pravnych predpisov, pomerov v okoli, verejne pristupnych
informacii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizdcie predmetu zmluvy a

podobne.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budi ocenené podla aktudlneho cennika CENEKON so zfavami
10% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objedndvatelom poZadované préace a dodévky, ktorych
poloZzky st obsiahnuté v rozpoéte budt ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Pokial nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovand zmluvna cena stavby vietky
poZiadavky zhotovitela podla tejto zmluvy a vdetky veci potrebné pre spravne vyhotovenie
a dokoncenie diela a odstranenie vietkych véd, vratane: dopravy, dopravného znaéenia, montaZe a
Uprav, strdZenia, vybudovania, osvetlenia, prevadzky, udriby a vypratania zariadenia staveniska,
odvozu stavebnych ainych odpadov, ktoré vznikni C&innostou pri realizécii diela, vedlajsich
rozpoctovych ndkladov, technickej dokumentécie pre kolaudacné konanie (doklady o vykonanych
skaskach konstrukcii, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprév, tlakovych a funkénych skdsok a pod.),
spracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby, odskdsania a pod.

Zhotovitel' mal moZnost pred predloZenim cenovej ponuky obozndmit sa so skuto¢nostami na tvare
miesta a ich vplyv premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuZil, toto neméze byt neskér na
tarchu objednavatela, alebo poZiadavkou na dodato&né navysenie zmluvnej ceny

Cl. 5. Platobné podmienky

Objedndvatel bude akceptovat faktury, vystavené na mesa&nej baze vidy k poslednému dfiu v mesiaci.
Pravo vystavit kone¢nu fakturu vznikd zhotovitelovi dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati

diela ako celku.

Faktura musi mat naleZitosti Gétovného a dariového dokladu v stlade s Gst. § 71 ods. 2 zdkona &



5.3.

5.4.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoriich predpisov, identifikaéné udaje stran v
sulade s § 3a Obchodného zakonnika, &islo zmluvy a nazov stavby. K faktlre musi zhotovitef pripojit

tieto prilohy :

a)

O

e)

f)

g)

Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach. Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych
pracach spolu so stpisom prac je doklad prikladany k faktdre, na ktorom Zhotovitel potvrdzuje
podpisom opravnenej osoby a petiatkou zhotovitela a podpisom stavebného dozoru, e prace
uvedené v priloZenych dokumentoch su v sdlade so skutocnostou a predstavuju poZiadavky

dodavatela/zhotovitela uplatnené v ramci Zmluvy o dielo.

Stpis vykonanych préc: Zhotovitel je povinny ku kaZdej vystavenej fakture priloZit Stpis vykonanych

prdc, vystaveny v stlade s nasledovnymi poZiadavkami:

i. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt v stlade s
fakturaénym rozpocétom,

ii. supis vykonanych prac musi zaznamendvat mnozstva prac vykonanych Zhotovitefom a mno¥stva
tovarov dodanych dodavatefom/ zhotovitelom v silade s fakturaénym rozpoctom, ktory je
sacastou Zmluvy o dielo. V pripade, Ye doélo k zmene rozsahu predmetu zmluvy upravenych
dodatkom k ZoD, musia byt ,upravené” &asti vykdzané na supise vykonanych prac v salade s
dodatkom k ZoD;

Doklady o meraniach na preukdzanie kvalitativnych parametrov vykonania predmetu zmluvy v
sulade s platnymi prédvnymi predpismi ako napr. meranie vyikového a priestorového skutogného

usporiadania jednotlivych &asti stavby, merania—svatelnotechnickych-parametrov-svetelnyeh sdstav

elektrickyeh—izolaénych-odporov, merania-tesnosti-gravitaényeh—potrubi, tlakové skigky tlakovych

potrubi, merania miery zhutneni zdsypov vykopov a plani pod spevnené plochy, merania podlozi pod

.

spevnené plochy,
a pod.

Protokoly o vykonanych funkénych skiskach podpisané stavbyvedtcim a stavebnym dozorom
V pripade fakturdcie aj odvozu a likvidacie odpadu, doklad o likvid4cii prislusného odpadu

certifikaty alebo doklady preukazujice zhodu s platnymi pravnymi predpismi na dodavané a
zabudovdvané tovary a stavebné asti, ktorymi sa preukaZe e boli dodané a zabudované len v
zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary, technolégie alebo stavebné materialy a ¢asti

stavebnych materiélov.

V pripade fakturdcie tych Casti, ktoré boli zhotovené subdodavatetom, doklad o prave fakturacie
zhotovitefom, a to doklad o odovzdani a prevzati predmetnej &asti medzi zhotovitelom a jeho
subdodavatefom, podpisany Statutarnymi zdstupcami jednotlivych stran. V pripade splnomocnenych
0s6b aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel' je povinny pred fakturdciou dodat objednavatelovi alebo poverenému zastupcovi na

skontrolovanie fakturatné podklady v elektronickej podobe.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendérnych dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi. Pri sankénej
fakture je splatnost 15 kalendarnych dni od jej doruéenia.

V pripade, 7e faktira nebude obsahovat poZadované naleiitosti alebo niektory z udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovand prilohu podla bodu 5.2 tejto zmluvy,
objednavatel' ju bez meskania vrati zhotovitelfovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel
je povinny na opravenej fakture uviest novti lehotu splatnosti. V takom pripade nova lehota splatnosti
zaCne plynut dorucenim opravenej faktdry objednévatelovi. Objednavatel je opravneny vratit nedplnu
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fakturu na doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krat po sebe, pokial faktira vratane jej priloh nebude

splifiat vietky nalezitosti tohto Eldnku.
Na realizaciu diela nebudu zo strany objedndvatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinanénych
prostriedkov verejnych rozpoctov, objednévatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu
za dielo zaplati vlehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiaznych prostriedkov z verejnych
rozpoctov na bankovy téet objedndvatela (posun splatnosti). Splatnost viak méZe byt takto prediten

maximalne na 60 dni odo dfia dorucenia faktiry objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel mé pravo kedykolvek pocas realizicie diela poZadovat od
zhotovitela potvrdenie, Ze md uhradené v3etky svoje splatné zavizky vodi svojim subdoddavatefom
a pripadne poZadovat od zhotovitefa tie7 preukédzanie danej skutocnosti. V pripade, ak zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vietky splatné zdvizky voci svojim subdodédvatelom a/alebo na
poZiadanie objedndvatela nepredloZi potvrdenie o danej skutonosti alebo uvedent skuto¢nost
nepreukaze, je objedndvatel opravneny pozastavit Ghradu akejkolvek €iastkovej faktiry alebo koneénej
faktury vystavenej zhotovitelom, a to a7 do doby Ghrady splatnych zévizkov voéi subdodavatelom zo
strany zhotovitela. Pozastavenie platieb zo strany objednavatefa v stlade s tymto ustanovenim zmluvy
sa nepovaZuje za poruSenie zmluvy zo strany objedndvatela aobjedndvatel sa ztohto dévodu
nedostdva do omeskania so zaplatenim svojich pefaZnych zdvizkov voc¢i zhotovitelovi a zhotovitelovi

nevznikd narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objedndvatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zalat prace v stlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Stc¢asne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel urfuje za svojho povereného zdstupcu

stavebného dozoru, ktorym je ROGEN,s.r.o.

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady dat vyty¢it podzemné vedenia na zéklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za v3etky Skody spdsobené stavebnou &innostou na podzemnych vedeniach

zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny konzultovat s objedndvatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maji byt
zabudované na stavbe a nie st jednoznacne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v sG¢innosti so $tatutdrnym zdstupcom

objedndvatela alebo s poverenym zdstupcom objednavatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné naklady vyty¢i zakladné smerové a vyskové body.

Zhotovitel sticasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky a sklddky odpadov a sute z realizacie

stavebnej Casti.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pldch a na rozkopavky obstaré a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ¢as ako dohodnuty &as uZivania uhrddza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy , ktoré vyuZiva
arozkopavky realizuje na miestach, ktoré sd vnajme alebo uZivani Privnickej osoby zriadenej
objedndvatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materialy vo viastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
su majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany mdze objedndvatel zatat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 deri. Zaroven je objedndvatel povinny pisomne
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vyzvat zhotovitela na odstrdnenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, mdZe objednévatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likviddciou bude

fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kongtrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materiélov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdoddvatelov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavizuje zabudovat do stavby len také vyrobky

a materialy, ktoré budd zbavené prav tretich oséb.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady 24 hodinové strazenie staveniska a stavby osobou, ktora bude
vzmluvnom vztahu so zhotovitefom, zdévodu zvyieného nebezpelia odcudzenia stavebnych
materidlov na stavbe (stavba sa nachddza vobci z90% podielom rémskeho obyvatelstva). Na
stavenisko méZe vstupovat iba objednavatel, nim povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby,
ktoré tito povereni pracovnici doprevadzajui.:

* Statutdrny zastupca objednavatela a osoba zodpovednd za investi¢ni vystavbu

* staveny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objedndvatela
Okrem takto vy3pecifikovanych oséb, po ozndmeni $tatutdrnemu zastupcovi objednavatela mése na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajica Statny stavebny dohlad.

Zhotovitel" zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych oséb,
ktoré vstapili na stavbu. Vykopova ryha musi byt oplotend stavebnym oplotenim z dévodu vysokého

rizika padnutia do vykopu obyvatelov obce, hlavne deti.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na vlastné naklady
odpady, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti. Ak tieto odpady neodstrdni do 3 dni po pisomnom
upozorneni objedndvatela alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednavatel stym, e
naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli je oprévneny Ziadat od zhotovitela.

Objedndvatel zabezpeci vietky rozhodnutia organov $tétnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac,
ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym
dozorom nemdZe tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat povereného zdstupcu
objednavatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stanl nepristupnymi
minimalne 48 hod. vopred (od hodiny dorucenia vyzvy ). Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Predtym viak tato skutoinost
oznami Statutarnemu zdstupcovi objedndvatela. Ak objednévatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie
tychto préc je Zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednévatela, iba 7e sa pri
dodatoclnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred $tatutarneho zdstupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objednavatela k ucasti na skagkach.

Objedndvatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady
vykonanych prac zhotovitefa. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objedndvatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela vratane
vietkych zabudovanych zariadeni. Néklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov st stéastou

zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty véetkych
pouZitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zékona, predpisané
revizne spravy, spracovany prirucku uZivania diela (spdsob pouZivania, udribu, pravidelné kontroly a

revizie a pod.).
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Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude spinend povinnost zhotovit dielo a? jeho riadnym ukongenim a
odovzdanim a to bez vidd a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b} O ukonleni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndvatela najneskdér 5 dni pred
preberacim konanim.

¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie vietkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budi zistené vady a nedorobky, Objednéavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstréneni vad
a nedorobkov opédtovne upovedomi objednévatela, 7e je dielo ukonéené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objedndvatel ndsledne na to uri novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie mdZe uskutoénit po dokonéeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na uZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpefovanim dokladovej &asti k preberaciemu konaniu zndsa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti vykazu vymer v sutaZi.

Vietky povinnosti vyplyvajice z moZnosti vstupu nepovolanych, resp. neopravnenych oséb na

stavenisko zabezpecuje zhotovitel.

Statutarny zastupca objedndvatela alebo nim povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev pric, ktoré povaZuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstvd prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),

b) nevykonat préce, ktoré stavebny dozor uré&i k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vySku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

e) vykonat dodato¢né préce nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit néslednost alebo ¢asovd nadvdznost vystavby ktorejkolvek ¢&asti diela.

Uvedené zmeny sa mozu uplatnit len v stlade s §18 zdkona €. 343/2015 Z.z. a budt rie$ené dodatkami

k tejto zmluve.

Statutarny zdstupca objednavatela si vyhradzuje pravo odsthlasit vietkych subdodévatelov diela. Kazdd
pracu a kaidy dodavany materidl pred samotnou realiziciou alebo dodanim vopred pisomne
odsuhlasuje stavebny dozor objedndvatela. Zirovefi otom informuje aj Statutdrneho zastupcu

objedndvatela.

V odévodnenych pripadoch, ak stavebny dozor poZiada o to, aby bola nejaké ¢ast stavby zmerand, bude

to zodpovedajucim spésobom oznamené zdstupcovi zhotovitela, ktory

a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud sadm, ak je na to opréavneny v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby ak to
zmluva umoZiiuje, vykona merania prostrednictvom certifikovaného meraca s platnou kalibriciou a

b) vysvetli vSetky podrobnosti tykajlce sa merania pozadované stavebnym dozorom.
Za zmeranie stavby moZno povaZovat najmd: meranie vyskového a priestorového usporiadania
jednotlivych Casti stavby, tlakové skusky tlakovych potrubi, merania miery zhutneni zasypov vykopov a

plani pod spevnené plochy a pod.

Zhotovitel je povinny pri spdtnom zdsype zabezpelit meranie zhutnenia po vrstvdch hribky 0,5 metra;

zapisnicu z tychto merani predloZi zastupcovi objednévatela.

Zhotovitel bude povinny k prebratiu stavby predloZit aj :
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a) geometricky plan stavby pre Gcely kolaudaéného konania a zadpisu stavby do evidencie katastra
nehnutelnosti

b) dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia stavby

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté dfiom podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela, dalej len , protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zdstupca objedndvatela. Bez odovzdania kompletnych dokladov podla bodu 6.25 tejto

zmluvy je objedndvatel opravneny protokol nepodpisat.

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Udajov tykajicich sa oznaenia zmluvnych strdn, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnd), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel' je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikdtov pouZitych stavebnych materialov, certifikty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikdcii, a zoznam predpisanych skisok a revizii, ak sa vyZzaduju a boli Gspeine vykonané,

informacie vztahujtce sa k zéruke, spolu s prisluénou dokumentéciou.
Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umozfiuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najmd v3ak po predioZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoinit objednévatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizécie diela, skutsky jej vlastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Gcelom posudenia, & je dielo vykonané riadne v
sulade prisludnymi pravnymi predpismi a normami platnymiv SR a v stlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych &asti, ak tak

bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaji zaruént dobu 60 mesiacov, polas ktorej zhotovitel zodpovedd za vady

diela. Na zariadenia a doddvky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi tymto

zarucnym listom. Zéru¢na doba zacina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zéruénej doby na dotknut( ¢ast diela

preruduje, a to aZ do doby odstranenia tychto véd (neplati pre drobné vady, ktoré nebrdnia uzivaniu

diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a

v realizaCnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoné&ena praca oproti projektu stavby na

realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni ndroku z vdd diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie

ndrokov z vad. Rozoznavajl sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v zaruénej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohlésit u zhotovitela najneskoriie do Spracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfiani a dohodnut
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeran( lehotu

odstranenia vady.
Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstrénit ihned po ich nahlaseni objednévatelom, najneskér do 24
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hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 5600bchodného zakonnika.
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveds, v &o
najkratSom case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou a €innostou jeho
poddodavatelov pri plneni zévdzkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za $kody sposobené
zgvadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za skody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objedndvatelom v priebehu realizécie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zdvaZné vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel oprévneny zabezpetit jej

odstrdnenie inou osobou na ndklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve,
objednavatel je oprdvneny Uctovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vy3ke 300,- € za kazdy defi

omeskania aZ do prevzatia staveniska.

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednévatela do omeskania s dodanim predmetu zmluvy
oproti celkovej lehote vystavby podia bodu 3.1 tejto zmluvy, je objedndvatel opréavneny Gctovat mu

zmluvnd pokutu vo vyske :

e 0,05% z ceny diela (bez DPH) za kazdy defi oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
pre dokoncenie a odovzdanie diela a ddtumom uvedenym v protokole o prebrati prac pokial

neprekroci 10 dni.

* 0,1 % zceny diela (bez DPH) za kaZdy deri oneskorenia pri oneskoreni o viac ako 10 dni aZ do 30-

tého dia oneskorenia,

* 0,3 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy deri oneskorenia pri oneskoreni o viac ako 30 dni aZ do

prevzatia stavby.
Tym nie dotknuty pripadny nérok objednavatela na od$kodnenie alebo na nahradu $kody.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opréavneny poZadovat od zhotovitela za kaZdu vadu
alebo nedorobok zmluvnt pokutu 100 € za 1 defi a7 do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia bodu 2.5 zaplati zhotovitel objednavatelfovi zmluvni pokutu vo vy$ke 1000
€ za kazdé zistené porusenie ¢lanku a za porudenie ustanovenia bodu 2.6 zaplati zhotovitel
objednavatelovi zmluvnli pokutu vo vyske 1 000 € za kaidé zistené porudenie Clanku. Pokutu
objednavatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela odmietne podrobit skidke na pofitie
alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Néklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivne]

skasky zndsa zhotovitel.

Objednavatel je oprdvneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrZanie terminu ndstupu na
odstranenie vSetkych vzniknutych zdvad 100,-€ za 1 defi omeskania za kazdu zavadu.

Odstipenim zhotovitela alebo objedndvatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych

sankcif a nahradu skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu 3kody, ktora jej

porusenim povinnosti druhej strany vznikla.
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Bez suhlasu objedndvatela nie je moina realizacia postupenia pohladdavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajuceho suhlasu objedndvatela preniest zévazky alebo pohladdvky zo zmluvy na tretiu
osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedent zmluvu realizovat cez svojich subdodavatelov, ktori ate

budu odsuhlaseni v sulade s ¢l. 6, bod 6. 23.

Ak zhotovitel nezabezpeti poistenie predmetu tejto zmluvy, resp. ak nepredloZi relevantny dékaz o
uzatvoreni poistného krytia, md objednévatel pravo uc¢tovat mu zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za
kazdy defi, pocas ktorého si zhotovitel nesplnil svoju zmluvnu povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny

narok objedndvatela na ndhradu $kody.

V pripade nepredloZenia zapisnice z merani podfa bodu 6.24 tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
uhradit zmluvni pokutu vo vyske 2000 € za kazdé zistené porugenie.

B Cl. 10. Okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost (vyssia moc)

Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemozu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, $trajk, zmena pravnych

predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost prijima pravna dprava podla§ 374

Obchodného zakonnika.

Kazda zmluvnd strana ma pravo odstlpit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym pre
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom pripade nastant diiom dorudenia ozndmenia a

skuto¢nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade preruSenia alebo zastavenia préac na diele z dévodov uvedenych v tomto €ldnku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpeéenia diela, aby nedo$lo kjeho zniceniu,
poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a Uhrada nékladov bude dohodnutd

zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Névrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v

dohodnutych terminoch.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat vSetky pravne predpisy platné a (¢inné na Gzemi SR, v3eobecne
zdvazné predpisy, platné technické normy, $pecifikicie dodané objednavatelom a podmienky tejto

zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vietky zékonné i miestne predpisy, zodpovedd za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto stvislosti sa
Zhotovitel zavédzuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objednavatela bude konat v zhode s normou EN 1SO 14 001. Pri porudeni vysSie uvedeného sa zavizuje

odstranit neZiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md potrebné opravnenie na vykondvanie &innosti v rozsahu predmetu tejto

zmluvy.

11.5. MoZnost odstlpenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmiuve,
zakladd oprdavnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je poru$enim povinnosti dotknutd. Sposob
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odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami & 345 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ak omezkanie
dlZnika alebo veritela znamend podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druhg strana
oprdvnena odstUpit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbytocného odkladu po tom, ¢o

sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porudenie zmluvy za podstatné, ak:
*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim kompletného diela viac ako 14
kalendarnych dni
*  Zhotovitel alebo objednévatel neplni ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maja vplyv na

kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

*  Zhotovitel bude vykonavat stavebné price v rozpore spodmienkamidohodnutymiyv
zmluve alebo technologickymi postupmi urc¢enymi platnymi predpismi

* Objedndvatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realizéciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moZznost vykonat dielo alebo vykonat ho nadas

¢ Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom pondknuté a
riadne dokoncené dielo bez zdvad a nedorobkov, alebo neurobi aspon opatrenia
nasvedcujlce ochote objednavatela dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. OdstUpenie je mozné aj od diastocne

splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opatnom pripade znd3a
vSetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porusenie zmluvnych

podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych strén, ak opravnena strana nevyuZije
pravo odstUpit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristipit na

zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutoCnosti nepouZiju pre
iné ucely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informdcie a skutoCnosti, ktoré si beine dostupné tretim osobam a ktoré

zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésocbom.

Zhotovitel je povinny v zmysle ods. 16 ¢l. 3 Zmiuvy o poskytnuti NFP ¢. ZM_SEP-IMRK2- 2020-003876

strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi pracami a to opravnenymi osobami

na vykon tejto kontroly/ auditu a poskytndt im vSetku potrebni siéinnost. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

c) Najvys$si kontrolny Grad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpecujici ochranu finanénych zdujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v sdlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat kontrolu/audit u Zhotovitela kedykolvek od

uginnosti Zmluvy o dielo a7 do uplynutia leh6t podla Elanku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnuti NFP ¢.

ZM_SEP-IMRK2- 2020-003876.
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Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpedenstva Skody na nom

Nebezpecenstvo ndhodnej $kody na zhotovovanom diele znda Zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel v3ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykondva.

Zhotovitel zodpovedd za poskodenie, znienie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu

objedndvatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitelom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vietkych $kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela sp6sobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela

nebezpelenstvo $kod znasa objednavatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objednavatela

moZnost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

Cl. 13. Socialny aspekt

Zhotovitel sa na zaklade predloZenej ponuky v zmysle ods. 25 ¢lanku 3 Prilohy ¢.1 Zmluvy o poskytnuti
NFP ¢ ZM_SEP-IMRK2- 2020-003876 zavazuje zamestnat min. 1 osobu spfﬁajdcu kumulativne
predpoklady uvedené v bode 13.2 a 13.3.

Kumulativne predpoklady :
e Osoba patri k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroveri

e je nezamestnana, pricom uprednostnend budud dlhodobo nezamestnand osoby.

Povinnost tykajlca sa zamestnania os6b spifiajicich kumulativne predpoklady uvedené v bode 13.2
bude povaZovana za splnent, ak déjde k zamestnaniu tychto oséb minimdlne v trvani 50% doby
realizacie stavebnych, t. j. splnenie vyssie uvedenych povinnosti bez toho, aby do3lo k zamestnaniu
tychto oséb, nebude povaZované za Gplné a bude zakladat pravo objednavatela na zmluvni pokutu vo
vyske 1000 EUR bez DPH za kaZdé takéto porusenie.

Zhotovitel' je povinny na zéklade vyzvy objednédvatela bezodkladne predloZit doklad/resp. dékaz
o zamestnani kaidej osoby, ktorou zhotovitel preukazuje splnenie podmienky podia bodu 13.1.
Z dbkazu musi byt zrejme splnenie vy3ie uvedenych predpokladov podla bodu 13.2 (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani préce a podobne, vritane ¢estnych prehldseni uchddzacov o zamestnanie a
potvrdenia z prislusného Uradu préce, socidlnych veci a rodiny). NepredloZenie dékazu o zamestnani
0s6b, ktorymi zhotovitel' preukazuje spinenie podmienky podla bodu 13.1, v lehote do 7 kalendérnych
dni od dorucenia vyzvy bude predmetom zmluvnej pokuty vo vy$ke 1000 EUR bez DPH za kazdé takéto
porusenie. Druh pracovného pomeru nie je verejnym obstaravatefom urceny.

Splnenie predpokladov uchddzacmi o zamestnanie podla bodu 13.2 preukaZe zhotovitel estnym
vyhldsenim kazdého uchadzada o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite a
relevantnym potvrdenim prisluiného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchddzaéa do

evidencie dlhodobo nezamestnanych.

€l. 14.Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stréan, a to pisomnym

dodatkom k zmiuve.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych organov alebo nimi poverenych o0s6b. V pripade, e takéto
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rieSenie je netispesné, hociktord zo zmluvnych stran je oprédvnend predloZit spor na riesenie prislunému
sadu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie s upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zikonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju stvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Géinnost a7 po

splneni vietkych nizsie uvedenych podmienok :

po ukonceni finan¢nej kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov EU (dalej aj ako poskytovatel
NFP) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pri¢om
rozhodujlci je détum dorucenia spravy z kontroly verejnému obstaravatelovi (dalej aj ako
prijimatefovi NFP). Ak boli v ramci finan¢nej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne uGcinnost momentom suhlasu
prijimatela NFP s vySkou ex ante financnej opravy uvedenej v spréve z kontroly a kumulativneho
spinenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla Metodického pokynu CKO ¢&.
5, ktory upravuje postup pri urceni finanénych oprav za VO. V pripade, ak sa prijimatel NFP
rozhodne neakceptovat korekcie vycislené poskytovatefom NFP vsprdve z kontroly, tato
skutocnost zakladd prijimatelovi NFP pravo na odstipenie od tejto zmluvy bez akychkolvek
zavdzkov, povinnosti pInenia ndhrady, resp. kompenzécie nakladov, odstupného, ndhradu gkody

¢i udlého zisku voci prijimatefovi NFP.

po dni zverejnenia tejto zmluvy vzmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorgich
predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z.

Priloha €. 1 tvori neoddelitelnt stcast tejto zmluvy o dielo.

Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu" mysli sa

tym v lehote najviac pat kalendérnych dni.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva st uréené pre objednéavatela a jeden pre

zhotovitela.

Priloha ¢.1 Rozpolet stavby (naceneny vykaz vymer)

Vo Vybornej, dia 30.08.2022

Za zhotovitela: Za objednavatela:



OpPAX

ROZPOCET STAVBY

REKAPITULACIA

"RozSirenie splaskovej kanalizdcie

a vodovodu Vyborna"

Stavebné objekty: Cena bez DPH
Prace a dodavky HSV spolu 8531797 €
Prace a dodavky M spolu 6731,19€
Cena bez DPH: 92 049,16 €
DPH 20% 18 409,83 €

Cena celkom s DPH 110 459,00 €



