

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo: **ASFA 5/2022**

na stavbu : **„MK Hatné - rekonštrukcia“**

## I. ZMLUVNÉ STRANY

### Zmluvné strany

**1/ Objednávateľ :** **Obec Hatné**  
**Sídlo:** Hatné č. 46, 018 02 Hatné  
**Zastúpené:** Mgr. Iveta Žilovcová – starostka obce  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Mgr. Iveta Žilovcová  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a. s.  
**č. účtu:** 2827072001/5600  
**IČO:** 00692484  
**DIČ:** 2020694027

**2/ Zhotoviteľ:** ASFA – KDK, s.r.o.  
**Sídlo:** Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom  
**Zastúpený:** Rastislav Dzurko, konateľom spoločnosti  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Rastislav Dzurko  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**Číslo účtu:** 5030865841/0900  
**IČO:** 46 704 507  
**DIČ:** 2023558823

Evidovaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R

## II. PREDMET DIELA

- Objednávateľ na základe osobného jednania zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela **„MK Hatné - rekonštrukcia“**, objekt: **Cesta k potoku, Huličiak, K Janíkovi, Krasňan, Križovatka s odstránením betónového žľabu, Markovič, Opravy po vodovode 2. časť, Potok, Urbaník, Vašík** v rozsahu ponukového rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 22.07.2022.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných pred a počas realizácie diela týkajúcich sa činnosti zhotoviteľa len pokiaľ ich objednávateľ včas a predpísaným spôsobom doručil zhotoviteľovi.

## V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote : do 30 dní od písomného odovzdania staveniska.
2. Lehota plnenia začína dňom podpisu zmluvy, odovzdávajúceho protokolu staveniska a končí sa podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
3. V prípade, že :
  - množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
  - zdržanie, neodovzдание staveniska v stanovenom termíne, chyby, alebo prekážky spôsobené objednávateľom
  - zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby písomným dodatkom k tejto zmluve.

## VI. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. Stavba bude vyúčtovaná v konečnej faktúre po zrealizovaní diela, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác.
3. Objednávateľ **je povinný uhradiť konečnú faktúru do 15 dní** odo dňa jej doručenia. Prílohou faktúry bude potvrdený súpis skutočne zrealizovaných prác potvrdených zástupcom objednávateľa. V prípade pochybností o doručení sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po jej dokladovateľnom odoslaní zo strany zhotoviteľa.
4. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry v súlade s odsekom 3. tohto článku, zhotoviteľ má právo vyúčtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5. Do termínu uhradenia konečnej faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu dodávky.

## VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ písomne 1 deň vopred, pred ukončením diela oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho časť pripravená na odovzдание.

Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 dní vypíše preberacie konanie. Odovzдание a prevzatie diela sa uskutoční formou písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí podpísaného technickým dozorcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa, v ktorom budú uvedené prípadné vady a nedorobky diela s uvedením lehoty na ich odstránenie.

## XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa ako príloha č. 1.
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch :
  - \* ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
  - \* ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby
  - \* ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
  - \* v prípade nepredvídateľných udalostí
4. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán. V prípade neúspešnosti týchto rokovaní si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.
5. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných číslovaných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 7 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.
6. Táto je vyhotovená v 2-och exemplároch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
7. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona.

V Dubnici nad Váhom, dňa 15.08.2022

V Hatnom, dňa 02.09.2022

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :



ASFA - KDK s.r.o.  
Murgašova 881/9  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 46 704 507  
IČ DPH: SK2023558823




.....  
**Rastislav Dzurko**  
konateľ spoločnosti






.....  
**Mgr. Iveta Žilovcová**  
starostka obce

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : MK Hatné - rekonštrukcia		Miesto:					
Objekt : Vašík		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech	Dňa: 22.7.2022				
Odberteľ: Obec Hatné	IČO: 692484						
01802 Hatné	DIČ: 2020694027						
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.	IČO: 46704507						
01841 Dubnica nad Váhom	DIČ: 2023558823						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	1 559,63		1 559,63	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	1 559,63		1 559,63	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					<b>D</b> ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:	<b>E</b> Celkové náklady		
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 559,63	
dátum:					22	DPH 20% z: 1 559,63 311,93	
					23	DPH 0% z:	
					24	Sučet riadkov 21 až 23: 1 871,56	
					<b>F</b> Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis: <i>JG</i>				podpis: <i>[Signature]</i>			
dátum: 02. 09. 2022				dátum:			
pečiatka: 				pečiatka: 			

Stavba : MK Hatné - rekonštrukcia		Miesto:							
Objekt : Urbanik		JKSO :							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech	Dňa: 22.7.2022						
Odberateľ: Obec Hatné	IČO: 692484								
01802 Hatné	DIČ: 2020694027								
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.	IČO: 46704507								
01841 Dubnica nad Váhom	DIČ: 2023558823								
Projektant:	IČO:								
	DIČ:								
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	1 087,13		1 087,13	6	Práce nadčas			
2	PSV:				7	Murárske výpomocce			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	Iné:				9				
5	Súčet:	1 087,13		1 087,13	10	Súčet riadkov 6 až 9:			
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			<b>D</b>	ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť				
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce				
14				19					
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:					
podpis:				E				Celkové náklady	
dátum:				21				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 087,13	
				22				DPH 20% z: 1 087,13 217,43	
				23				DPH 0% z:	
				24				Súčet riadkov 21 až 23: 1 304,56	
				F				Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis: 					podpis: 				
dátum: 02.09.2022					dátum: ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9 ① 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 46704507				
pečiatka: 					pečiatka: IČ DPH: SK2023558823				

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : MK Hatné - rekonštrukcia		Miesto:	
Objekt : potok		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech	Dňa: 22.7.2022
Odberateľ: Obec Hatné		IČO: 692484	
01802 Hatné		DIČ: 2020694027	
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.		IČO: 46704507	
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ: 2023558823	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	685,44	685,44
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	685,44	685,44
<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske vypomoce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
<b>E</b>	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		685,44
22	DPH 20% z:	685,44	137,09
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		822,53
<b>F</b>	Odpoččet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:	<i>J. Ly</i>	podpis:	ASFA - KDK s.r.o. 
dátum:	02.09.2022	dátum:	Murgašova 881/9 
pečiatka:		pečiatka:	018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 46 704 507 IČ DPH: SK2023558823







Stavba : MK Hatné - rekonštrukcia		Miesto:					
Objekt : križovatka s odstránením betónového žľabu		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech	Dňa: 22.7.2022				
Odberateľ: Obec Hatné		IČO: 692484					
01802 Hatné		DIČ: 2020694027					
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.		IČO: 46704507					
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ: 2023558823					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	3 017,10		3 017,10	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	3 017,10		3 017,10	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15			Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E</b>	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	3 017,10	
dátum:				22	DPH 20% z:	3 017,10 603,42	
				23	DPH 0% z:		
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	3 620,52	
				<b>F</b>	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:		02.09.2022		dátum:		ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 46704507 IČ DPH: SK2023558823	
pečiatka:				pečiatka:			

## Krycí list rozpočtu v EUR


Stavba : MK Hatné - rekonštrukcia		Miesto:					
Objekt : Krasňan		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech	Dňa: 22.7.2022				
Odberateľ: Obec Hatné		IČO: 692484					
01802 Hatné		DIČ: 2020694027					
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.		IČO: 46704507					
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ: 2023558823					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	1 236,78		1 236,78	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	1 236,78		1 236,78	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:				E			
dátum:				Celkové náklady			
				21			
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
				22			
				DPH 20% z:			
				23			
				DPH 0% z:			
				24			
				Súčet riadkov 21 až 23:			
				F			
				Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				ASFA - KDK s.r.o.			
pečiatka:				Murgašova 881/9 ①			
				018 41 Dubnica nad Váhom			
				IČO: 46 704 507			
				IČ DPH: SK2023558823			





## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : MK Hatné - rekonštrukcia		Miesto:					
Objekt : Huličiak		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech	Dňa: 22.7.2022				
Odberateľ: Obec Hatné	IČO: 692484						
01802 Hatné	DIČ: 2020694027						
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.	IČO: 46704507						
01841 Dubnica nad Váhom	DIČ: 2023558823						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	1 995,35		1 995,35	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	1 995,35		1 995,35	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:				E			
dátum:				Celkové náklady			
				21			
				Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
				22			
				DPH 20% z:			
				23			
				DPH 0% z:			
				24			
				Sučet riadkov 21 až 23:			
				F			
				Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				ASFA - KDK s.r.o.			
pečiatka:				Murgašova 881/9			
				018 41 Dubnica nad Váhom			
				IČO: 46 704 507			
				IČ DPH: SK2023558823			

Stavba :MK Hatné - rekonštrukcia		Miesto:					
Objekt : cesta k potoku		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech	Dňa: 22.7.2022				
Odberateľ: Obec Hatné	IČO: 692484						
01802 Hatné	DIČ: 2020694027						
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.	IČO: 46704507						
01841 Dubnica nad Váhom	DIČ: 2023558823						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	6 683,70	251,91	6 935,61	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	6 683,70	251,91	6 935,61	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					<b>D</b> ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:	<b>E</b> Celkové náklady		
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 6 935,61	
dátum:					22	DPH 20% z:	6 935,61 1 387,12
					23	DPH 0% z:	
					24	Sučet riadkov 21 až 23: 8 322,73	
					<b>F</b> Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis: <i>Jay</i>				podpis: <i>ASFA - KDK s.r.o.</i>			
dátum: <i>02.09.2022</i>				dátum: <i>Murgašova 881/9 ①</i>			
pečiatka: 				pečiatka: <i>ASFA - KDK s.r.o.</i> <b>18 41 Dubnica nad Váhom</b> IČO: 46704507 IČ DPH: SK2023558823			