ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

,ZS Nitrica — Rekonstrukcia elektroinstalacie — I. etapa®

uzatvorena podrla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len Zmluva)
1. Zmluvné strany

Obec Nitrica
Nitrica 489, 972 22 Nitrica
Ing. Miroslav Jemala

Ing. Miroslav Jemala
starosta@obecnitrica.sk
00318329

2021211753

Prima banka Slovensko, a. s., pobocka Prievidza
SK49 5600 0000 0090 0025 1003

BENY-STAYV Prievidza, s.r.o.
Cintorinska 21, 814 99 Bratislava
Igor Pastierik

Ing. Nina Pastierikova

Ing. arch. Milan Chmura

36 683 744

2022262143

SK2022262143

OR OS Bratislava I, odd.: Sro, viozka ¢islo: 65675/B
Tatra banka, a.s., pobocka Prievidza

SK73 1100 0000 0029 2986 1298 (dalej len "Zhotovitel")

2. Predmet zmluvy

21 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,ZS Nitrica - Rekonstrukcia elektroinstalacie - I.
etapa“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelov

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele az do

Objednavatefom.

jeho odovzdania a prevzatia

2.4

2.5

3.1

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, je povinny zabezpelit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecéenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit Dielo podla
vykazu vymer/rozpoctu. Zhotovitel ma nérok na zaplatenie vyluéne skutoCne zrealizovanych prac.

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996 Z. z. o

cenach a povazuje sa za pevni, nemennd a maximalnu cenu
cena bez DPH 159 720,89 eur

20 % DPH 31 944,18 eur
cena vratane DPH 191 665,07 eur
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie v8etkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a spOsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduju a mézu suvisiet s uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skuSok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajdcich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za koneéné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodte zavazuju Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny méze dojst:
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky

Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ciastkovymi fakturami,

4.1.2 konecnou fakturou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dfia nasledujuceho

kalendarneho mesiaca suUpis vykonanych prac adodavok a predlozit ho Objednavatelovi

k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Su¢astou slpisu vykonanych

prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast

detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sllade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.

Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doru€enia supisu vykonanych prac,

predmetny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi na prepracovanie. V pripade

vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje

Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich znovu na

odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovu faktdru raz mesacne na z&klade schvalenych supisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktdra vystavena.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie

na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatefa uvedenu v

zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovd adresu Objednavatela, pricom za den

dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov doru€enia faktary.

Faktdra vystavena Zhotoviteflom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma

zadkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢&. 431/2002 Z. z.

0 Uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a gisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktary,
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4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

51

52

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

- Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po objektoch
— vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K faktdre je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktdry,

- zistovaci protokol,

- schvéleny supis vykonanych prac,

Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo diha podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych sapisov
prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokdt a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyu&tovanie narokov
na nahradu zvySenych nakladov spésobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitefovi poskytol, resp. pre
Zhotovitefa vykonal poc¢as realizacie Diela.

Faktira bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitefa nebude obsahovat’ néalezitosti v zmysle bodov 4.5 az

4.6, resp. kone¢na faktira aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju

Zhotovitelovi na prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti faktary zacina plynat dfiom

dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktir je 14 dni odo dria dorucenia faktary.

5. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu Objednavatela zaslant do 15 kalendarnych dni odo dria G€innosti

tejto Zmluvy,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do pracovnych dni od zacatia prac,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy defi omeskania.

6. Vykonanie Diela
Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola ré6zne, pripadne
neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpelnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst k zhor8eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zalatim realizacie Diela zabezpedit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaSkou &. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realiz&cii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpec¢nosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujiuce sa na
realizciu Diela.
Zhotovitel urCuje zamestnanca Ing. Arch. Milana Chmuru, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na stavenisku a
zaroven urCuje hlavného koordinatora &innosti Ing. lvana Hrariu.
Zhotovitel' je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotoképie dokladov
o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osvedCeni o zivnostenskom opravneni
a inych osvedceni opravnujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
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6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

6.14
6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

7.3

7.4

6.7.1 precital, preveril a pochopil vsSetky podmienky realizacie Diela a nema knim ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne afunkéne podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ...........cccceviiiiiiiiinnne a Zhotovitel poveruje
funkciou veduceho stavby Ing. Ivana Hrana.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich oséb.
Objednavatel je povinny zabezpecit vyty€enie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na
svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii
a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto
sluZieb.
VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitefom ako su€ast zhotovovania Diela podfa Zmluvy.
Naklady su sucastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré spbsobil Gmyselnym zavinenim.
Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim umyselne spésobenu Skodu alebo zapri¢inenu Skodu pri
realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu €ast do pévodného stavu alebo zaplati nahradu
Skody v plnej vyske.
Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékofvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravhym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za Ucasti
zainteresovanych subjektov.
Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.
Skutoénost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v origindli a dvoch koépiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy.
Denné zaznamy sa piSu do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju
zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne sa tak mdéze urobit v nasledujuci defi. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako
v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.
Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuUhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
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8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpelenstvo $kody na Diele na Objednavatefla.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatefom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zadina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych oséb.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni

s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny

Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spifia vSetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technolégii a podla zavaznych technickych noriem, v sudlade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,
ze Dielo nema ziadne vady.
Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru€na doba zac¢ina plynat diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.
Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitefa oznami Zhotovitelovi bez
zbyto&ného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, a po€as zaru¢nej doby.
Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad, ak tieto Zhotovitel pisomne uznal:
- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpelenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 5 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.
Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozné, a ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za Ghradu.
V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s nelimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.
Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.
Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatefa ich
zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych préac.
V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 €
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12.2

za kazdy zaCaty den omeskania. Objednavatel ma zarovern narok na nahradu Skody prevysujucu
zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich Zhotovitel zacne
odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich
nechat odstranit' tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty
V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi tuto Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.
V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel
ma narok na nahradu Skody presahujicu vySku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo
Zmluvy.
V pripade, ak Objednavatel neuhradi cenu za Dielo riadne a véas v sllade s vystavenou faktlrou
Zhotovitelom, ma Zhotovitel narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 0,10 % z neuhradenej ceny Diela,
a to za kazdy aj zacaty deri omeskania s Uhradou Objednavatela.
V pripade, ak Objednavatel porusi akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy ma Zhotovitel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 € za kazdé jednotlivé poruSenie, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

11. Odstapenie od zmluvy
Objednavatefl je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit' v pripade, ak

a) bol na majetok Zhotovitefa podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekdcie,

b) Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou, ato aj napriek
predchadzajucej vyzve Objednavatela,

c) Zhotovitel bez dbvodu neprevzal stavenisko, alebo mes$ka so zacdatim prac - ak ide
o0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

d) je Zhotovitel v omeSkani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme -
ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni ato aj napriek predchadzajicej pisomnej
vyzve Objednavatela.

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

a) je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

b) Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne a v€asné
vykonanie Diela ani do 15 dni po doru€eni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dfiu Ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazatelnom
rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dfiu doruéenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvne;j
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastoénému plneniu, resp. hodnote c¢iasto¢ného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu doru€enia odstipenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov
medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na
svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a u&elu vyplyva, Ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri préaci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 pracovnych dni uzavriet a udrziavat v platnosti
poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobeni na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude sp6sobena prevadzkovou &innostou
Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacCatia prac na stavenisku az do ukonéenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela poCas zarucnej
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doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitefom poc€as plnenia akychkolvek zavazkov podla

tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit ho

proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania

pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho ¢asti, materidlov alebo

zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov,

je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takato Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého

budu vSetky poistné plnenia, na ktoré mdze v buducnosti vzniknat narok, vyplatené poistovriou

v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Umyselne spdsobené Skody a naroky

sUvisiace so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s amrtim

alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokon&enia Diela

a odstrariovania vad Diela a vocCi vdetkym narokom na ndhradu $kody, sudnym konaniam, nakladom,

poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikna.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohfadfiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela

povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu Skodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo

inych veciach, ak prisludna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobenu Skodu vo
vySke preukazatelne vynaloZenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné plnenie neposkytne vdbec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy

podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v stanovenom

termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie pozadované

touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podfa tejto Zmluvy, Zhotovitel je

povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie;
narok na nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto

Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom

nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP):

12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

¢) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma hluénost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho ¢&innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalSich osbb, aktoré by pri jeho ¢&innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu spbsobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zakona o0 zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a os6éb bez Statnej prisluSnosti, pri svojich zamestnancoch.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych strdn neopraviuju Zhotovitela zastavit' prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuSkach, pripadne
metdd, mbézZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusSky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie sud.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.
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14. Zavere€né ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zruSené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitefnu sucast Zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je U&inna
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia. podla § 47a, ods. 1 Obgianskeho zakonnika v
nadvéznosti na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, nie v§ak skoér ako diiom nasledujicim po dni pridelenia finanénych
prostriedkov zo §tatneho rozpoctu na realizaciu Diela podla ¢l. 2 Zmluvy. Objednavatel bezodkladne
upovedomi Zhotovitela o tejto skutocnosti. Zmluva mdze nadobudndt ucinnost aj v Casti, pokial
pridelena dotéacia spolu s pozadovanou spoluti¢astou Objednavatela nebude kryt realizaciu celého
Diela, za predpokladu, ze sa zmluvné strany pisomne dohodnl o vecnom rozsahu vo vztahu ku
ktorému tato Zmluva nadobudne uc&innost. V pripade, ak neddjde k poskytnutiu finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu na realizaciu Diela podla €l. 2 Zmluvy do 31.12.2024, zmluva
skongi svoju platnost uplynutim tejto lehoty.
Akékolvek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zhotovitelom.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.
Neoddelitelnou suc€astou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuja.

Objednavatel Zhotovitel
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