
„Ipeľský Sokolec -  oprava ĽOH toku Jelšovka“

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov 
(ďalej v texte len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:

Právna forma: 
Registrácia:

IČO:
IČ DPH:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Martinská 49
821 05 Bratislava -  mestská časť Ružinov, Slovenská republika 
štátny podnik
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
v oddiele Pš, vložka č. 427/B 
360 22 047 
SK 2020066213

IBAN:
BIC: SUBASKBX
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Povodie Hrona, odštepný závod 
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Štefan Kuruc, riaditeľ odštepného závodu

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Registrácia:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie: 
IBAN:

AGRICOLO s. r. o.
Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza
zapísaný v OR OS Trenčín v oddiele Sro, vložka č. 24849/R
Ing. Miroslav Hromádka, riaditeľ spoločnosti - oprávnený konať na základe
Splnomocnenia zo dňa 01.03.2022
36 618 438
2021723957
SK2021723957

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

I. Preambula

1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného 
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom ,Jpeľský Sokolec -  oprava ĽOH toku 
Jelšovka“, vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom
1.1.1 v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní
1.1.2 v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk.
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„Ipeľský Sokolec -  oprava ĽOH toku Jelšovka“

II. Predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom Zmluvy je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa 
na základe podmienok a požiadaviek dohodnutých Zmluvou zhotoviť a dodať pre 
Objednávateľa dielo v rozsahu špecifikovanom v tomto článku a na strane druhej záväzok 
Objednávateľa zaplatiť za riadne zhotovené a dodané dielo dohodnutú cenu.

2.2 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy je zhotovenie diela „Ipeľský Sokolec -  
oprava ĽOH toku Jelšovka“, t.j. oprava základového múra ľavostrannej ochrannej hrádze na 
toku Jelšovka v obci Ipeľský Sokolec v súlade s Opisom predmetu zákazky (Príloha podľa 
bodu 17.9.1 Zmluvy), oceneným položkovitým Rozpočtom (Príloha podľa bodu 17.9.2 
Zmluvy) a za podmienok a požiadaviek Objednávateľa dohodnutých v Zmluve (ďalej len 
ako ,J)ielo“).

III. Miesto a čas plnenia

3.1 Miestom vykonania Diela je intravilán obce Ipeľský Sokolec, vodný tok Jelšovka, okres 
Levice (ďalej len ako ,2Stavenisko“).

3.2 Začatím prác na Diele sa rozumie deň odovzdania Staveniska Objednávateľom 
Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať Zhotoviteľa na odovzdanie 
Staveniska s tým, že súčasne oznámi Zhotoviteľovi i deň odovzdania Staveniska. Zhotoviteľ 
Objednávateľovi písomne/e-mailom potvrdí deň odovzdania Staveniska najneskôr v lehote 2 
pracovných dní od doručenia oznámenia, alebo navrhne iný neskorší deň v rozmedzí 
najneskôr 3 pracovné dni od navrhovaného dňa. Ak sa v lehote podľa predchádzajúcej vety 
Zhotoviteľ k navrhnutému termínu odovzdania Staveniska nevyjadrí platí, že Zhotoviteľ 
s určeným dňom odovzdania Staveniska súhlasí.

3.3 V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní 
a prevzatí, pričom odovzdanie Staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom 
potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na písomnom Protokole o odovzdaní a 
prevzatí staveniska.

3.4 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa 
Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne 
Stavenisko prevziať, je Objednávateľ oprávnený podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska sám, pričom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Staveniska vyznačí skutočnosť, 
že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil, alebo ho bez relevantného dôvodu 
odmietol prevziať. Objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpíše a 
následne jeden originál Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska doručí Zhotoviteľovi.

3.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť v Protokole o odovzdaní a prevzatí Staveniska meno 
a priezvisko stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke predloženej v procese 
verejného obstarávania zákazky pri preukázaní splnenia podmienok účasti a iných osôb 
(pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis v stavebnom denníku a viesť 
zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zákona. V prípade, že Zhotoviteľ Protokol 
o odovzdaní a prevzatí Staveniska nepodpíše resp. sa prevzatia Staveniska nezúčastní, za 
stavbyvedúceho sa považuje osoba stavbyvedúceho uvedená v ponuke Zhotoviteľa 
predloženej v procese verejného obstarávania zákazky pri preukázaní splnenia podmienok 
účasti.

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska podľa Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté. Týmto dňom 
prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na Diele.

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce a odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo 
najneskôr do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
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3.8 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je Objednávateľ 
v zmysle dohody Zmluvných strán oprávnený Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom 
termíne.

3.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že pokiaľ 
Objednávateľ neodovzdá Stavenisko do 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy 
obidvomi Zmluvnými stranami, táto Zmluva zaniká.

3.10 Do lehôt podľa Zmluvy sa nezapočítava doba, počas ktorej sú také nevhodné lokálne, 
poveternostné alebo klimatické podmienky, ktoré neumožňujú predpísanými 
technologickými postupmi začatie, uskutočnenie alebo pokračovanie v prácach na 
Diele. Takéto predĺženie lehôt podľa Zmluvy je možné výlučne nasledovným postupom. 
Zhotoviteľ písomne oznámi takúto skutočnosť Objednávateľovi, pričom uvedie presnú 
príčinu a charakter prekážky spolu s predpokladanou dobou jej trvania a požiada 
Objednávateľa o písomné odsúhlasenie. Pokiaľ zo strany Objednávateľa nedôjde 
k písomnému odsúhlaseniu Zhotoviteľom navrhnutého prerušenia výkonu prác na Diele, je 
Zhotoviteľ povinný v realizácii Diela pokračovať a lehoty podľa Zmluvy plynú riadne ďalej. 
Na účely Zmluvy sa oprávneným na odsúhlasenie postupu podľa tohto bodu Zmluvy 
rozumie riaditeľ Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice ako prevádzkového 
organizačného útvaru Povodia Hrona, odštepného závodu.

3.11 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa odovzdať Objednávateľovi riadne zrealizované Dielo 
v lehote podľa bodu 3.7 Zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

IV. Cena diela

4.1 Celková Cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované na základe Zmluvy, je 
Zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek uvedených v procese verejného obstarávania 
stanovená Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa 01.08.2022 (Príloha podľa bodu 17.9.2 Zmluvy) 
nasledovne:
Cena Diela bez DPH: 28 684,83 EUR
Sadzba DPH: 20 %
Výška DPH: 5 736,97 EUR
Cena Diela s DPH: 34 421,80 EUR
Slovom: tridsaťštyritisícštyristodvadsaťjeden eur a osemdesiat centov
(ďalej len ako „Cena“)

4.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ tuzemským platiteľom DPH a časť plnenia spadá do sekcie F -  
stavebné práce, potom v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH dochádza 
k uplatňovaniu prenosu daňovej povinnosti DPH na Objednávateľa a teda Zhotoviteľ nebude 
fakturovať na túto časť plnenia cenu s DPH, ale cenu bez DPH a na faktúre bude uvedená 
slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“.

4.3 V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na výrobu a dodanie Diela a k ostatnému plneniu, 
na ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy (vrátane materiálu a akýchkoľvek 
ostatných nákladov Zhotoviteľa súvisiacich s prevzatím, zriadením, prípravou, prevádzkou, 
údržbou a vyprataním Staveniska), ako aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na 
výšku celkovej Ceny Diela (prevádzkové a správne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk, 
prevoz mechanizmov na Stavenisko, nakladanie s odpadmi, vrátane likvidácie a nákladov na 
ich uloženie).

4.4 Objednávateľ neposkytne na plnenie podľa Zmluvy Zhotoviteľovi preddavok, ani zálohu.

V. Platobné podmienky a fakturácia

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena bude Zhotoviteľovi zaplatená jednorazovo podľa 
Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy. Nárok na
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zaplatenie Ceny za riadne a včas zhotovené Dielo vznikne Zhotoviteľovi dňom podpisu 
Preberacieho protokolu. Cena bude Zhotoviteľovi uhradená na základe riadne vystavenej 
faktúry Zhotoviteľa preukázateľne doručenej Objednávateľovi po podpísaní Preberacieho 
protokolu Zmluvnými stranami.

5.2 Podkladom pre vystavenie faktúry je Preberací protokol potvrdený Objednávateľom 
a Zhotoviteľom, resp. ich oprávnenými zástupcami.

5.3 Faktúra musí obsahovať odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy, obchodné 
meno Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej 
vystavenia, IBAN, označenie banky, fakturovanú sumu, názov Diela, pečiatku a podpis 
oprávnenej osoby, vrátane originálu alebo úradne overenej fotokópie Preberacieho protokolu 
a ďalšie náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov.

5.4 Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej Zmluve. V prípade, 
ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude 
obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 
74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. 
nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, neúplné údaje 
a doklady, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie, čím sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 
novej riadne vyhotovenej faktúry Objednávateľovi.

5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry 
Objednávateľovi. Za zaplatenie fakturovanej čiastky sa považuje odpísanie príslušnej sumy 
z účtu Objednávateľa.

5.6 Objednávateľ v súvislosti s fakturáciou neodmietne prijať elektronickú faktúru vyhotovenú 
Zhotoviteľom v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. 
apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú.v. EÚ L 133, 06.05.2014), 
pokiaľ táto bude spĺňať ostatné náležitosti v zmysle tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany 
sú pri fakturácii povinné dodržiavať ustanovenia zákona číslo 215/2019 Z. z. o zaručenej 
elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých 
zákonov apo vytvorení centrálneho ekonomického systému bude fakturácia prebiehať 
prostredníctvom tohto systému, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.

5.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodov na strane 
Objednávateľa, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi výlučne práce 
vykonané ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od Zmluvy. Súpis vykonaných prác musí byť 
odsúhlasený Objednávateľom.

5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Prípadné postúpenie pohľadávky 
(pohľadávok) Zhotoviteľa je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

VI. Podmienky plnenia

6.1 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať Dielo, resp. príslušné stavebné práce smerujúce 
k vykonaniu Diela a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
V prípade, že niektoré časti plnenia bude vykonávať subdodávateľ alebo akákoľvek iná 
osoba, zodpovedá za jej práce Zhotoviteľ tak, ako by ich vykonával sám.

6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadenie realizácie Diela prostredníctvom stavbyvedúceho 
v zmysle § 46a Stavebného zákona. Autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre 
činnosť stavbyvedúceho, resp. osoby, ktorou nahradil túto osobu je Zhotoviteľ povinný 
udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela, t. j. v prípade uplynutia platnosti 
takéhoto osvedčenia je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť jeho predĺženie v dostatočnom 
časovom predstihu.
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6.3 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať:
6.3.1 ustanovenia Zmluvy,
6.3.2 východiskové podklady, a to najmä podmienky obsiahnuté v Opise predmetu 

zákazky (Príloha podľa bodu 17.9.1 Zmluvy), ocenený Rozpočet (Príloha podľa 
bodu 17.9.2 Zmluvy) a akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu k stavbe, ktorá bola 
súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní,

6.3.3 pokyny, požiadavky Objednávateľa a postupovať v súlade so záujmami 
Objednávateľa, ktoré sú alebo s prihliadnutím na predmet plnenia musia byť 
Zhotoviteľovi známe,

6.3.4 platné právne predpisy, predpisy v oblasti certifikácie a ostatných právnych úprav 
regulujúcich v priebehu realizácie i počas záručnej doby plnenia predmetu zákazky 
problematiku technických, technologických, kvalitatívnych a bezpečnostných 
parametrov stavebných materiálov a dodávok, procesov realizácie stavebných, 
montážnych prác, technického vybavenia a zaradenia predmetu zákazky,

6.3.5 STN, EN, ISO, ako aj tie právne predpisy, ktoré ku dňu uzatvorenia Zmluvy nie sú 
účinné, ale o ktorých je známe, že nadobudnú účinnosť v priebehu nasledujúcich 5 
rokov odo dňa uzatvorenia Zmluvy,

6.3.6 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a vyhlášky platné v 
SR, najmä Stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
vyhlášku č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce, ustanovenia zákona o životnom 
prostredí, zákona o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákona o ovzduší, zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení 
neskorších predpisov, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok, slovenské 
technické normy, všeobecne platné predpisy v SR, zákon č. 56/2018 Z. z. o 
posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku 
na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a výmere úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 
203/1998 z 10.09.1998; pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek 
škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ.

6.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

6.5 Zhotoviteľ zabuduje len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je 
povinný v súlade s platnými právnymi predpismi použiť pre realizáciu Diela iba výrobky a 
materiály, ktoré majú také vlastnosti vhodné na účely Zmluvy, aby v čase predpokladanej 
existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 
prostredia a bezpečnosť pri používaní.

6.6 Zhotoviteľ je povinný na zabudovaný materiál a výrobky predložiť Objednávateľovi dodacie 
listy, atesty a certifikáty na vhodnosť použitia na účely realizácie Diela ako neoddeliteľnú 
súčasť Diela.

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej 
osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za 
škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ 
nevykonal Dielo s odbornou starostlivosťou.

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa o stave realizácie Diela.
6.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek 

nepredvídaných technických okolnostiach.
6.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, overovania súvisiaceho splnením záväzkov 

podľa Zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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6.11 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. 
Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú 
Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa a potvrdzuje 
zástupca Objednávateľa.

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ 
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak 
Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto 
odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa.

6.13 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že
6.13.1 nemá vedomosť, že by bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol 

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo návrh na 
povolenie reštrukturalizácie, alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku, alebo návrh alebo podnet na zrušenie spoločnosti Zhotoviteľa 
a ani nebolo rozhodnuté o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie,

6.13.2 všetky informácie, ktoré Zhotoviteľ poskytol Objednávateľovi alebo jeho zástupcom 
alebo odborným poradcom v súvislosti s touto Zmluvou boli tak v čase ich 
poskytnutia ako aj teraz pravdivé, úplné a presné a nie sú zavádzajúce z dôvodu 
opomenutia, nejednoznačnosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,

6.13.3 má, vrátane osôb konajúcich za Zhotoviteľa, oprávnenie podpísať túto Zmluvu, 
vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy a získal 
všetky potrebné súhlasy jeho interných orgánov,

6.13.4 sa pred podpísaním tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatočnom čase a s odbornou 
starostlivosťou oboznámil
6.13.4.1 so Staveniskom,
6.13.4.2 so všetkými podkladmi, ktoré mu boli v rámci verejného obstarávania 

zákazky poskytnuté,
6.13.4.3 so Zmluvou a dôsledne zvážil jej obsah a dopad na plnenie záväzkov 

podľa tejto Zmluvy,
6.13.5 si je vedomý toho, že v priebehu zmluvného plnenia nemôže uplatňovať zmeny a 

nároky na úpravu podmienok plnenia alebo zmluvných podmienok z dôvodu, ktorý 
mohol zistiť už pri oboznámení sa so Staveniskom a/alebo podkladmi podľa bodu
6.13.4 Zmluvy pred predložením ponuky,

6.13.6 má dostatočnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a skúsenosti na splnenie záväzkov 
podľa tejto Zmluvy.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje konať takým spôsobom, aby bolo možné vyhlásenia uvedené v tejto 
Zmluve v budúcnosti kedykoľvek zopakovať. Ak nastane situácia, v rámci ktorej by nebolo 
možné kedykoľvek v budúcnosti zopakovať ktorékoľvek vyhlásenie resp. jeho časť alebo by 
sa také vyhlásenie alebo jeho časť stali v akomkoľvek rozsahu nepravdivým, neúplným 
alebo zavádzajúcim, je Zhotoviteľ povinný písomne informovať o takejto skutočnosti 
Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa výskytu takejto situácie.

6.15 Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že je jeho zmluvnou povinnosťou uviesť 
Objednávateľovi pravdivé a nezavádzajúce vyhlásenia a ubezpečenia uvedené v tejto 
Zmluve, pričom zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.

6.16 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 6.15 Zmluvy spôsobené nepravdivosťou, 
neúplnosťou alebo nepresnosťou niektorého z vyhlásení uvedených v bode 6.13 Zmluvy sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

6.17 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, 
ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.
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VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je vykonanie Diela v súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy. Záväzok vykonať Dielo sa považuje za splnený dňom podpísania protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela v súlade s ustanoveniami tohto článku Zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred 
pripravenosť dokončeného Diela k jeho prevzatiu.

7.3 O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí 
(ďalej len ,,Preberací protokol), ktorý bude obsahovať zhodnotenie vykonávania Diela a 
najmä:
7.3.1 zoznam zistených vád anedorobkov spolu s opatreniami a lehotami na ich 

odstránenie,
7.3.2 zoznam zistených vád anedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení sinými 

nebránia v plynulom a bezpečnom užívaní Diela,
7.3.3 dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
7.3.4 prehlásenie Zhotoviteľa, že Dielo odovzdáva a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo 

preberá, príp. ďalšie skutočnosti, na ktorých sa Zmluvné strany dohodnú.
7.4 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť má vady a nedorobky 

brániace riadnemu užívaniu, nie je povinný Dielo prevziať a spíše so Zhotoviteľom zápis 
o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať 
Dielo bezodkladne po odstránení týchto vád a spísať s Objednávateľom zápis o odovzdaní 
a prevzatí Diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Po dobu odstraňovania vád zistených 
pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa Zmluvy.

7.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť má vady a nedorobky, 
ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia v plynulom a bezpečnom užívaní Diela, 
môže Objednávateľ Dielo prevziať, pričom spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 
spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť opakovane odovzdať Dielo 
bezodkladne po odstránení týchto vád a spísať s Objednávateľom zápis o odovzdaní 
a prevzatí Diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Po dobu odstraňovania vád zistených 
pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa Zmluvy.

7.6 Nebezpečenstvo škody na Diele a vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa 
písomným prevzatím Diela, t. j. podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez 
identifikovania akýchkoľvek vád a nedorobkov.

VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

8.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady. 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť, počas 
ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu Diela.

8.2 Záručná doba Diela a všetkých jeho častí je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia 
Diela Objednávateľom, t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané bez vád, riadne, v súlade s technickými 
parametrami, projektovou dokumentáciou, cenovou ponukou, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pokynmi Objednávateľa a podľa podmienok Zmluvy a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

8.4 Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho časť, alebo ktorákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo 
príslušenstva), požadovaná dokumentácia, právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je 
súčasťou záväzku Zhotoviteľa
8.4.1 nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá 

podmienkam dohodnutým v Zmluve,
8.4.2 sa nehodí na účel určený v Zmluve,
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8.4.3 nie je v súlade s projektovou dokumentáciou,
8.4.4 nie je plne funkčné
8.4.5 vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
8.4.6 má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo alebo jeho 

časť zaťažené právami tretích osôb.
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, funkčnosti, rozsahu a parametroch zákazky 
stanovených technickým zadaním Objednávateľa, Zmluvou a všeobecne záväznými 
technickými normami a predpismi.

8.5 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca voči dohodnutému rozsahu Diela. Zhotoviteľ 
je povinný špecifikovaný nedorobok na vlastné náklady odstrániť v čase dohodnutom 
Zmluvnými stranami.

8.6 Za vady Diela nezodpovedá Zhotoviteľ výlučne vtedy, ak tieto nemohol zistiť ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti, alebo v dôsledku použitia postupu, materiálov, 
neodborného zásahu a neodborného užívania zo strany Objednávateľa v prípade, ak 
Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa písomne upozornil a ten na ich použití 
písomne trval.

8.7 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne 
odstrániť vady Diela.

8.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uplatní u Zhotoviteľa 
bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením, v ktorom vadu špecifikuje. Plynutie 
záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia vád až do ich odstránenia.

8.9 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od 
jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Termín odstránenia vád sa musí 
dohodnúť písomne.

8.10 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád Diela v lehote podľa bodu 8.9 
Zmluvy a/alebo porušenie povinnosti odstrániť uplatnené vady v lehote do 15 dní od ich 
uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, sa Zmluvnými stranami 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním 
vady v lehote podľa bodu 8.9 Zmluvy, a/alebo neodstráni vady v lehote do 15 dní od ich 
uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, je Objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

8.11 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo 
uplatniť nároky z vád v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

IX. Zmluvné pokuty a náhrada škody

9.1 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 3.7 Zmluvy, vykonať Dielo riadne 
a/alebo včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny Diela bez DPH, za každý čo i len začatý deň porušovania tejto zmluvnej 
povinnosti.

9.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 5.8 Zmluvy, nepostúpiť svoje 
pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
10% z hodnoty postúpenej pohľadávky.

9.3 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 8.9 tejto Zmluvy, začať 
s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, alebo v lehote 
dohodnutej Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH, za každý čo i len začatý deň porušovania 
tejto zmluvnej povinnosti.
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9.4 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 10.3 Zmluvy, použiť na plnenie 
záväzkov výlučne subdodávateľov uvedených v zozname a odsúhlasených Objednávateľom, 
pokiaľ Objednávateľovi neoznámil zmenu subdodávateľov v súlade s článkom X. Zmluvy, 
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej 
Ceny bez DPH.

9.5 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, si môže 
Zhotoviteľ uplatniť nárok na úrok z omeškania v zmysle § 369a Obchodného zákonníka vo 
výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov.

9.6 Oprávnená strana je oprávnená nie však povinná si svoj nárok na zaplatenie ktorejkoľvek 
zmluvnej pokuty uplatniť.

9.7 Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa Zmluvy nezbavuje povinnú Zmluvnú stranu 
povinnosti porušenú povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných povinností podľa 
Zmluvy.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje tak preventívne ako aj s prihliadnutím na okolnosti prípadu 
vykonávať všetky opatrenia potrebné na predchádzanie škodám, resp. na odvrátenie 
hroziacej škody alebo na jej zmiernenie.

9.9 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej 
osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však 
výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že 
Zhotoviteľ nevykonal Dielo riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.

9.10 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
Objednávateľovi náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia, alebo 
subdodávatelia subdodávateľa spôsobili Objednávateľovi porušením povinností daných 
Zmluvou alebo v súvislosti s vykonávaním Zmluvy vrátane prípadu, kedy sa jedná o také 
porušenie povinnosti, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa Zmluvy.

9.11 Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej 
strany zabezpečenej zmluvnou pokutou. Škoda sa nahrádza v peniazoch, ak však o to 
oprávnená Zmluvná strana požiada a ak je to možné, nahradí sa škoda uvedením do 
predošlého stavu.

X. Subdodávatelia

10.1 Zhotoviteľ pred uzatvorením Zmluvy predložil Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov v 
zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3) Zákona o verejnom obstarávaní (Príloha podľa bodu
17.9.3 Zmluvy).

10.2 Ak Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania neuviedol žiadnych subdodávateľov, 
prostredníctvom ktorých má v úmysle plniť aspoň časť záväzkov z tejto Zmluvy, je povinný 
poskytnúť plnenie osobne, pokiaľ Objednávateľovi neoznámil zmenu subdodávateľov 
v súlade s týmto článkom Zmluvy.

10.3 Ak Zhotoviteľ predložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi (verejnému 
obstarávateľovi) Zoznam subdodávateľov, je povinný použiť na plnenie záväzkov výlučne 
subdodávateľov uvedených v zozname a odsúhlasených Objednávateľom, pokiaľ 
Objednávateľovi neoznámil zmenu subdodávateľov v súlade s týmto článkom Zmluvy.

10.4 Zhotoviteľ môže na splnenie záväzku použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov 
uvedených v zozname subdodávateľov, ktorí spĺňajú podmienky osobného postavenia 
určené vo Výzve na predkladanie ponúk pre subdodávateľom predpokladané poskytnutie 
plnenia alebo jeho časti.

10.5 Za účelom oznámenia zmeny v osobe subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť 
Objednávateľovi oznámenie o zmene v zozname subdodávateľov, ktoré musí obsahovať:
10.5.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal poskytnúť plnenie

alebo jeho časť podľa Zmluvy,
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10.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom 
subdodávateľa,

10.5.3 potvrdenia preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 0 Zmluvy.
10.6 Oznámenie podľa bodu 10.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdané včas tak, aby 

nespôsobilo omeškanie s plnením záväzkov podľa Zmluvy a to najneskôr 5 kalendárnych 
dní pred zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).

10.7 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu podľa bodu 10.5 Zmluvy s uvedením, či 
so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jeho doručenia.

10.8 Ak Objednávateľ v lehote 5 pracovných dní neoznámi Zhotoviteľovi, že so zmenou 
subdodávateľa nesúhlasí, predpokladá sa, že so zmenou subdodávateľa súhlasí. To neplatí, 
ak je predmetom zmeny stavbyvedúci. Zmenu v osobe stavbyvedúceho nie je Zhotoviteľ 
oprávnený vykonať bez písomného súhlasu Objednávateľa.

10.9 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť subdodávateľov, ktorí nespĺňajú podmienky podľa 
bodu 10.4 Zmluvy.

10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo 
poskytnutie plnenia alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje 
Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je 
zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.

10.11 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný 
postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania 
nepredložil Objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že plnenie 
poskytne osobne a následne vznikla potreba poskytnúť plnenie alebo jeho časť 
subdodávateľom.

XI. Ustanovenia o nakladaní s odpadmi

11.1 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia záväzku podľa Zmluvy udržiavať na Stavenisku 
poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých priestorov vzniknutého 
realizáciou Diela.

11.2 Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz 
odpadu zo Staveniska.

11.3 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii 
stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len ako „Zákon 
o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály 
dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.

11.4 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 
Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie 
o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do troch dní odo dňa jeho likvidácie 
Obj ednávateľo vi.

11.5 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá 
v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť 
Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

XII. Ustanovenia o BOZP

12.1 Zhotoviteľ (ako aj jeho subdodávatelia) je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením 
podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k 
vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a 
ochranu pred požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle 
platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom

10



„Ipeľský Sokolec -  oprava ĽOH toku Jelšovka“

povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne 
záväznými predpismi, najmä:
12.1.1 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z.Z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na Stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006) a Vyhláškou 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov)

12.1.2 predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
12.1.3 hygienické predpisy
12.1.4 bezpečnosti na cestných úsekoch, predpisy o bezpečnosti technických zariadení, 

predpisy o ochrane životného prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy.
12.2 Ak sa zisti, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických 

nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca 
okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť 
Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej 
látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za 
to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja, alebo inej návykovej látky.

12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú 
osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie 
koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.

12.4 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z 
požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

12.5 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa 
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.

12.6 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné 
ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania 
podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, 
verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.

XIII. Ukončenie zmluvy

13.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť Zmluvu pred jej riadnym splnením:
13.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,
13.1.2 písomnou výpoveďou Objednávateľa,
13.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy.

13.2 Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu uzavretím písomnej dohody o ukončení účinnosti 
Zmluvy ku dňu uvedenému v takejto dohode, pričom Zmluvné strany zároveň vysporiadajú 
alebo dohodnú spôsob vysporiadania všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich zo 
Zmluvy.

13.3 Objednávateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je 14 dní a začína plynúť deň nasledujúci po doručení výpovede 
Zhotoviteľovi.

13.4 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť
13.4.1 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
13.4.2 ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
13.4.3 ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu,
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13.4.4 ak je Zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikať v likvidácii,
13.4.5 v prípadoch uvedených v Zmluve,
13.4.6 v prípadoch porušenia Zmluvy, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné 

porušenie Zmluvy. Zároveň platí, že každé porušenie povinnosti, ktoré je v Zmluve 
sankcionované zmluvnou pokutou sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,

13.4.7 v prípade ak Zhotoviteľ nesplní záväzok podľa Zmluvy riadne alebo včas oproti 
dohodnutému termínu plnenia a nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote 
určenej Objednávateľom, nie kratšej ako 14 kalendárnych dní,

13.4.8 ak Zhotoviteľ nezačne s plnením Zmluvy do 7 dní odo dňa prevzatia Staveniska,
13.4.9 v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá 

dlhšie ako 14 dní,
13.4.10 z dôvodu nedodržania kvality poskytnutého plnenia, podvodu,
13.4.11 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov predložených vo verejnom obstarávaní 

Objednávateľom,
13.4.12 ak Zhotoviteľ opakovane neplní alebo porušuje povinnosti na úseku BOZP a PO,
13.4.13 ak Zhotoviteľ postúpi práva a povinnosti zo Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa na 

iný subjekt,
13.4.14 ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre 

Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy 
a v prípadoch vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

13.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na 
splnenie záväzku. Ak Zhotoviteľ tento svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote určenej 
Objednávateľom, nie kratšej ako 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy, je 
Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek 
počas trvania porušenia zmluvnej povinnosti ktorá je dôvodom pre odstúpenie, teda nielen 
v lehote „bez zbytočného odkladu“.

13.7 Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy 
a doručené druhej Zmluvnej strane.

13.8 Účinnosť odstúpenia od Zmluvy je dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia 
druhej Zmluvnej strane. Zánikom účinnosti Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán 
vysporiadať vzájomné vzťahy, ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.

13.9 Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na 
náhradu škody spôsobenej porušením a/alebo nesplnením povinností Zmluvnej strany podľa 
Zmluvy.

13.10 Ukončenie Zmluvy inak ako jej riadnym splnením nemá vplyv na trvanie práv a povinností, 
ktoré vznikli počas trvania Zmluvy. Najmä tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa k tej 
časti Diela, ktoré bolo do dňa ukončenia Zmluvy vykonané.

XIV. Doručovanie

14.1 Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi Zmluvnými stranami 
Zmluvou sa doručujú na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Zmluve:
14.1.1 osobne,
14.1.2 poštou,
14.1.3 treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky.

14.2 Písomnosti sa považujú za doručené v deň osobného prevzatia, v deň doručenia 
prostredníctvom poštového podniku, v deň doručenia prostredníctvom tretej osoby 
oprávnenej doručovať zásielky alebo v deň odopretia prevzatia zásielky.
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14.3 Obe Zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu adresy na 
doručovanie podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny.

14.4 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, a táto je zhodná s 
jej adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po 
troch dňoch od jej uloženia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky 
právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 
písomnosť považuje za doručenú.

14.5 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, a táto nie je 
zhodná s jej adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ 
povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu Zmluvnej strany zapísanú v obchodnom 
registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 14.4 Zmluvy.

XV. Vyššia moc

15.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných 
Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo 
okolnosti spôsobenej Vyššou mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka.

15.2 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 15.1 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená 
Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením 
svojej povinnosti.

15.3 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú 
udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne 
pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej 
bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších 
prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, 
živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky, a pod.

15.4 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca sa 
na Vyššiu moc najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela 
druhú Zmluvnú stranu. Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť 
druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti.

15.5 Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo 
stratu spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, 
občianskou vojnou, revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, 
konfiškáciou a znárodnením, jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a 
tlakovou vlnou ako aj z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv Zhotoviteľa a nie sú bežne 
poisťované na poistnom trhu.

XVI. Protikorupčná doložka

16.1 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne 
predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne 
ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť 
a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu 
korupcie.

16.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia 
podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka 
ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať 
finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek 
výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, 
politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí ^
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v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo 
v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej 
funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej 
funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri 
plnení tejto Zmluvy.

16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek 
podozrenie na porušenie povinností podľa tohto článku Zmluvy alebo akékoľvek 
skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 16.2 tejto Zmluvy 
ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

16.4 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa 
tohto článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

XVII. Záverečné ustanovenia

17.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
17.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých jej zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je 
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobúda 
účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné 
strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Ak je Zmluva zverejnená viacerými 
účastníkmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie Zmluvy.

17.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy.

17.4 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto 
Zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.

17.5 Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo 
neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť 
nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo 
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe Zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým 
ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým 
ustanovením v čase uzatvorenia Zmluvy.

17.6 V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotoviteľ premlčaciu 
lehotu na všetky záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na 10 rokov odo dňa, kedy 
začala premlčacia doba plynúť po prvýkrát.

17.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom 
a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa 
vyjadrená v Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch Zmluvných strán sú 
dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom Zmluvy ju 
obidve Zmluvné strany podpisujú.

17.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní 
obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

17.9 Prílohy:
17.9.1 Opis predmetu zákazky
17.9.2 Rozpočet zo dňa 01.08.2022
17.9.3 Zoznam subdodávateľov
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V Banskej Bystrici, dňa V Prievidzi, dňa......................

Objednávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod

Zhotoví teľ:
AGRICOLO s.r.o.

Ing. Štefan KVuc Ing/Miroslav Hromádka
riaditeľ odštepne|n<\ závodu riaditeľ spoločnosti
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Príloha č. 1

OPIS PREDMET ZÁKAZKY

(TECHNICKÁ SPRÁVA, SITUÁCIA, PODROBNÁ SITUÁCIA, VZOROVÝ PRIEČNY REZ)



SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hrona, odštepný závod 

Partizánska cesta 69 
974 98 Banská Bystrica

Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa 
Koháryho 44, 934 80 Levice
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TECHNICKÁ SPRÁVA

Základné údaje:
Názov akcie: Ipeľský Sokolec - oprava ĽOH toku Jelšovka

Miesto: intravilán obce -  Ipeľský Sokolec

Okres: Levice

Kraj: Nitriansky

Investor: SVP, š. p., OZ B. Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného 
Ipľa Levice

Projektant: SVP, š. p., OZ B. Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného 
Ipľa Levice

Dodávateľ: .

Popis súčasného stavu:
Obcou Ipeľský Sokolec preteká vodný tok Jefšovka, kde sa vlieva do vodného toku 
vyššieho rádu Ipeľ. Na ochranu intravilánu obce Ipeľský Sokolec pred zvýšenými prietokmi 
v toku Jeľšovka a spätným vzdutím z rieky Ipeľ sú vybudované ochranné hrádze na oboch 
brehoch. Prevažne sú ochranné hrádze zemného typu s tým, že komplikované časti 
hrádzí sú vybudované formou železobetónového múrika.

V priebehu vykonávania pravidelných terénnych pochôdzok za účelom sledovania stavu 
ochranných hrádzí na toku Jelšovka bol odhalený statický problém na ľavostrannej 
ochrannej hrádzi. Následnými obhliadkami bol potvrdený zhoršený statický stav ochrannej 
hrádze a podrobnejšie určený rozsah poškodenia.

Problematický úsek ochrannej hrádze je vybudovaný, ako železobetónový múr. V danom 
úseku nebolo možné budovať štandardnú zemnú hrádzu. Dôvodom bola tesná blízkosť 
cestnej komunikácie a rodinných domov.

Prejazd rôznych typov dopravných prostriedkov spôsobil vznik prasklín v ochrannej hrádzi. 
Tie sa postupom času a vplyvom poveternostných podmienok zväčšili. V danom úseku sa 
nachádza premostenie vodného toku Jeľšovka.

Technické riešenie
Súčasný statický stav ľavej ochrannej hrádze vyžaduje odstránenie niektorých 
poškodených betónových častí. Následne je potrebné dobetónovať novú časť s jej 
previazaním na starú časť ochrannej hrádze. Dobudovaním novej časti by sa pôvodná 
ochranná hrádza mala stabilizovať a tým zabezpečovať naďalej ochranu intravilánu obce.
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Navrhnuté bolo nasledovné technické riešenie:

- odstránenie vyčnievajúcich a nesúrodých betónových častí,

- odvoz sutiny a jej zákonné zneškodnenie,

- montáž kotvenia a výstuže,

- zhotovenie debnenia,

- betonárske práce,

- odstránenie debnenia,

- očistenie manipulačných plôch a staveniska.

v

Časový harmonogram:
Stavba je zaradená do plánu dodávateľskej údržby Správy povodia dolného Hrona a 
dolného Ipľa Levice. Zahájenie a ukončenie stavebných prác určí dodávateľ po dohode 
s investorom stavby.

Ochrana a bezpečnosť pri práci:
Pri vykonávaní stavebných prác stavieb vo všeobecnosti platia v oblasti BOZ a PO právne 
normy, ktoré sú povinní poznať a dodržiavať všetci účastníci stavieb. Pred odovzdaním 
staveniska a začatím prác na stavbe autorizovaný technik, technik PO preukázateľne 
oboznámi zamestnancov dodávateľa s podmienkami bezpečnosti pri práci platnými na 
Správe povodia dolného Hrona a dolného Ipľa. Pričom zvýšenú pozornosť je potrebné 
venovať pri prácach v ochranných pásmach podzemných a nadzemných vedení 
inžinierskych sietí.

Pri zemných prácach je potrebné dodržiavať vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností.

V Leviciach dňa

Vypracoval:

Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice, technický 
pracovník projekčnej činnosti, úsek vodohospodárskej prevádzky.
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Príloha číslo 2
ROZPOČET

Stavba: Ipeľský Sokolec • oprava ĽOH toku Jeliovka 
Objekt: oprava ochrenej hrádze

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod

Zhotoviteľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3,971 01 Prievidza Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 28 684,83

2 Zakladanie 22164,66
1 273313611.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 117,600 96,97 11 403,67

2 311362021.S

Výstuž nadzákladových múrov, stien a prietok zo zváraných 
sieti KARÍ (bez KAR) siete, vrátane kotvenla do existujúcich 
múrov) t 1,667 256,99 431,74

3 313110006500 S
SiefKARl ekosr BSt 500M KY 50 DIN 468 rozmer smie 3x2 
m, vefkost oka 150x150 mm, drôt D 6/8 mm m2 308,700 10.47 3 232,09

4 278351101 .S
Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie- 
dielce m2 294,000 18,06 5 306,70

5 279351102.S
Debnenie základových múrov jednostranné odstrúnenle- 
distce m2 294,000 6,09 1 790,46

9____________ Ostatné konštrukcie a prácc-búranle____________________________________ 4 877,01

6 9602112S1.S
Búranie konštrukcii murovaných z kameňa, tehál, dlažieb z 
kameňa, alebo betónu a asfaltobetónu -2,65000t m3 10,000 226,33 2 263,30

7 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 26,500 13,87 367,56

e 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý tfelšl 1 
km t 768,500 0,43 330,46

9 979082111.S
Vnútrostavamsková doprava autiny a vybúraných hmôt do 10 
m t 26,500 10,80 286,20

10 979089011.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) 
nebezpeôné t 26,500 61,49 1 629,49

99__________ Presun hmôt HSV_____________________________________________________ 1 643,18

11 998322011.S
Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné murované, 
betónové 8 železobetónové (832 12), t 195,381 6,03 1 178,15

12 998322094. S

Príplatok k cene za zväčšený presun (832 12) pre objekty 
hrádze priehradné murované, betónové a železobetónové 
nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m t 185,381 1,08 211,01

13 998322095. S

Príplatok (832 12) pre objekty hrádze priehradné murované, 
betónové a železobetónové za každých tfatšlch aj začatých 
5000 m nad 5000 m t 976,905 0,26 254,00

Celkom 28 684,83
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Príloha číslo J

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

NÁZOV ZÁKAZKY:

„Ipeľský Sokolec -  oprava ĽOH toku Jelšovka“

ZHOTOVITEĽ:
AGR1COLO s.r.o., Dlhá 426/3,971 01 Prievidza

Vyhlasujeme, že na uskutočnení predmetu Zákazky s názvom „Ipeľský' Sokolec -  oprava ĽOH toku 
Jelšovka“ sa v súlade so Zmluvou budú podieľať subdodávatelia:

V  Prievidzi, dňa 1

Ing. Miroslav Hromádka 
riaditeľ spoločnosti 
AGRICOLO s.r.o.


