
[Zadajte  

 

                       Zmluva o  dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
 

na uskutočnenie prác s názvom 
„Obnova premenlivého dopravného značenia na vyznačenie obmedzení na horských 

priechodoch I/59 Donovaly a I/14 Šturec“ 
 

č. objednávateľa:  1314/6273/2022                          č. zhotoviteľa: 83/Z-ITS/2022 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čl. 1 – ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:  SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 
Sídlo:    Miletičova 19,  826 19 Bratislava, Slovenská republika 
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ 

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a 

telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 

07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, 

zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo 

dňa 22.05.2008 a rozhodnutím  MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a 

naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016 

Osoba oprávnená podpísať 

zmluvu: Ing. Miloš Kreth, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica-poverený 

riadením 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach:   

- technických:   Ing. Pavol Strečok, námestník úseku správy a prevádzky ciest 

    Ing. Pavel Tribula, vedúci oddelenia prevádzky  

- ekonomických, VO:  Ing. Erika Baboľová, hlavný odborný zamestnanec 

  

IČO:    00 003 328 

 DIČ:    2021067785 

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:    

Telefónne spojenie:  

E-mail:   

 

(ďalej len "objednávateľ") 

- a – 

 

1.2  Zhotoviteľ:   BETAMONT s.r.o   
Sídlo: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen  

  Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri 

      vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 455/S 

 Štatutárny orgán: Ing. Ondrej Maciak – konateľ  

  Ing. Vladimír Biľ –  konateľ 

  Osoba oprávnená  

 podpísať  zmluvu: Ing. Ondrej Maciak – splnomocnenec I. 

  Ing. Vladimír Lenoch – splnomocnenec II. 

               

 Osoba oprávnená na rokovanie  

 vo veciach technických: Ing. Vladimír Remeselník, manažér projekcie 

 

 IČO: 31 564 518 

 DIČ:    2020475050 

 IČ DPH:    SK2020475050     

Bankové spojenie:  UniCredit Bank   

Číslo účtu :   SK80 1111 0000 0066 1561 7020 

Telefón:    045/5248 101 

E-mail:    its@betamont.sk                                                                            

(ďalej len "zhotoviteľ") 

(spolu „zmluvné strany“)
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PREAMBULA 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky 

s nízkou hodnotou. 

 

Čl. 2 – PREDMET ZMLUVY 
 

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo, ktorým je: 

 

„Obnova premenlivého dopravného značenia na vyznačenie obmedzení na horských priechodoch I/59 

Donovaly a I/14 Šturec“ 
(ďalej len „dielo“) 

 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady                

v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné 

technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých 

právnych predpisoch.  

 

Čl. 3 – VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRÁC 
 

3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle článku 2 je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky               

č. SSC/VO-754/2022/6273/2033 zo dňa 04.08.2022 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.07.2022, ktorá je aj 

prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 1), ako jej neoddeliteľná súčasť. 

3.2 Predmetom zákazky je obnova funkčnosti celkom siedmich kusov panelov s premenlivým dopravným značením 

(ďalej PDZ) s určenými technickými parametrami. PDZ zostanú osadené na jestvujúcich portálových nosičoch  

a pripojené na elektrickú sieť cez jestvujúce prípojky. PDZ budú ovládané cez  sieť mobilného operátora 

prostredníctvom počítača. Súčasťou  dodávky je aj vybavenie pracovnej stanice operátora zabezpečujúceho 

ovládanie jednotlivých PDZ. 

3.3 Zhotoviteľ uskutoční dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

3.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej 

úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 

riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 

pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

3.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie diela spôsobí. 

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach a je povinný 

uviesť ich do pôvodného stavu. 

3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu pri realizácii diela.  

3.8 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, 

technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy. 

3.9 Vyznačenie pracoviska dočasným dopravným značením podľa TP 069  „Použitie dopravných značiek a 

dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ – Príloha 1 (TP sú dostupné na: 

http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tp.ssc vrátane regulácie dopravy zodpovednými 

osobami  zabezpečí  objednávateľ. 

 

Čl. 4 – PODKLADY, ÚDAJE A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 
 

4.1 Objednávateľ  sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, 

ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy okrem požiadaviek životného prostredia. Toto 

spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:  

4.1.1 do 5-tich pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa, 

4.1.2 osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu 

alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami v pôvodnom znení. 

 

 

 

http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tp.ssc
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Čl. 5 – CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení 

neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu stanovenú                

v cenovej ponuke, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť: 

 

 

Zmluvná cena celkom bez DPH (€) 104 440,00 

DPH ( prísl. %) (€) 20 888,00 

Zmluvná cena celkom s DPH (€) 125 328,00 

 

Slovom: stodvadsaťpäťtisíctristodvadsaťosem eur 

 

5.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra, ktorej 

súčasťou bude objednávateľom potvrdený zápis o odovzdaní a prevzatí diela a  súpis vykonaných prác. 

Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce, v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo 

dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa: SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská 

Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. 

5.3 Objednávateľ uhradí cenu za vykonanie diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných           

v čase fakturácie. 

5.4 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách. 

5.5 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje 

niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť 

dôvod vrátenia. 

5.6 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným 

vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) 

opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi. 

5.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7- ich 

dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne. 

 
Čl. 6 – ČAS PLNENIA 

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto: 

 

6.1.1 Začatie realizácie diela:    dňom podpísania protokolu o zahájení  prác  

6.1.2 Dokončenie realizácie diela:   najneskôr do 90 dní od podpísania protokolu o zahájení prác 

6.1.3 Protokol o zahájení prác bude podpísaný: do 10 dní od účinnosti zmluvy o dielo. 

 

6.2 Začatie, priebeh a dokončenie realizácie diela musí byť potvrdené odovzdávacím a preberacím protokolom, v 

ktorom musí byť uvedený dátum zahájenia prác, dátum ukončenia prác, popísaný priebeh realizácie prác  

a protokol musí byť podpísaný zodpovednými zamestnancami oboch zmluvných strán. 

6.3 Záväzok zhotoviteľa je splnený ukončením prác na poslednom mieste výkonu prác, zaškolením poverených 

osôb a odskúšaním funkčnosti dodaných komponentov a zariadení s následným odovzdaním diela v plne 

funkčnom, prevádzky schopnom stave  osobným odovzdaním, osobe oprávnenej konať vo veciach technických 

(osoby uvedené v čl.1 bod 1.2), v prípade jej neprítomnosti, ju v plnom rozsahu zastúpi poverená osoba.  

6.4 Záručná doba na funkčnosť diela ja 24 mesiacov, počas jej trvania poskytne zhotoviteľ bezplatný servis na 

všetky zabudované komponenty. Z bezplatného servisu  sú vyňaté havárie spôsobené vonkajšími vplyvmi 

(dopravná nehoda, živelná pohroma a pod.) a úmyselné poškodenia diela.     

6.5 Predlženie doby realizácie diela je možné v prípade, že: 

a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom, 

b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky, 

c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného 

finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku, 

d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho 

zhotoviteľ zodpovedá; pokiaľ také okolnosti nastanú zhotoviteľ má právo na predĺženie doby realizácie 

diela. Predĺženie doby realizácie diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom. 

 

 

 



 

4-8 

Obnova premenlivého dopravného značenia na vyznačenie obmedzení na horských priechodoch I/59 Donovaly  a I/14 Šturec 

 

 

Čl. 7 – RIZIKÁ ZHOTOVITEĽA 
 

7.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a 

usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie 

zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. 

 

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú: 

7.2.1 pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový 

stav, mimoriadna situácia; 

7.2.2 škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ. 

 

 

Čl.8 - OSOBY OPRÁVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN         

 

(kontaktné osoby - objednávateľa) Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne 

realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú: 

 

Titul, meno, priezvisko 
Telefonický 

kontakt 
Elektronická adresa Č. cesty 

Mgr. Peter Vrbický   I/59 

 

 

Čl. 9 – BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

9.1 Zhotoviteľ:  

9.1.1 je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác  počas celej doby realizácie diela vrátane 

odstraňovania prípadných vád na ňom, 

9.1.2 sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia  a predchádzať škodám a 

úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin 

vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce. 

 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri všetkých 

činnostiach súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

9.3 Protipožiarna ochrana: 

Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia 

v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru. 

 

9.4 Ochrana životného prostredia: 

9.4.1 Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné 

prostredie pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych 

odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a zlikvidovať  ich v súlade s ustanoveniami zákona o 

odpadoch č. 79/2015 Z. z. v platnom znení. 

9.4.2 Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny  akékoľvek 

toxické odpady alebo látky. 

9.4.3 V prípade nedodržania článku ods. 8.4 bod 8.4.1 a bod 8.4.2 sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady 

(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi. 

 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá 

je predmetom Zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky 

upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä 

v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. 

z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči 
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zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských 

štátov. 

9.6 V  prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b 

ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľ na základe 

zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú 

nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, 

objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť. 

 

Čl. 10 – ZMENY A DOPLNKY 
 

10.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a 

množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, 

technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy: 

a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve, 

b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať, 

c) zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác, 

d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, 

e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela, 

f) zmeniť postup vykonávania prác. 

 

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu 

objednávateľa. Každé práce naviac musia byť schválené objednávateľom formou písomných dodatkov 

podpísaných objednávateľom k tejto zmluve. 

10.4 Pri zmenách a doplnkoch sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia Zákona 343/2015 Z. z. O verejnom 

obstarávaní. 

10.5 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa. 

 

Čl. 11 – OBCHODNÉ TAJOMSTVO 
 

11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným 

partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre 

plnenie podmienok tejto zmluvy. 

11.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a 

ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

11.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií).  
 

Čl. 12 – SPOLUPRÁCA ZHOTOVITEĽA S OBJEDNÁVATEĽOM  
 

12.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje podpis protokolu o zahájení prác, prevzatie diela a zaplatenie ceny 

za dielo. 

12.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v jednotlivých protokoloch 

a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma. 

12.3 Písomnú formu bude viesť zhotoviteľ odo dňa zahájenia prác a zapísané budú všetky skutočnosti rozhodujúce 

pre plnenie zmluvy. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 5 pracovných dní s 

uvedením dôvodov. Inak sa  má zato, že s obsahom súhlasí. Objednávateľ je povinný sledovať obsah písomnej 

formy a k zápisom pripájať svoje stanovisko.  

 

Čl. 13 – PLNENIE POVINNOSTÍ 
 

13.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred 

zahájením a počas realizácie diela. 

13.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať   

u zhotoviteľa. 

13.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny v prípade, že práce na pracovnom mieste nebudú ukončené, zhotoviteľ 

zabezpečí  a jeho okolie tak, aby nedošlo  k prípadným kolíziám alebo úrazom. 
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Čl. 14 – KVALITA  PRÁC A TECHNOLOGICKÁ DISCIPLÍNA 
 

14.1 Všetky práce musia byť vykonané podľa platných STN EN a technologických postupov platných v čase 

vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v súlade so zákonom                

o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v platnom znení. 

 

Čl. 15 – UKONČENIE PRÁC, PREBERACIE KONANIE A KONEČNÉ VYÚČTOVANIE 
 

15.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela  najneskôr  3 pracovné dni pred termínom, 

kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie. 

 

15.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 

15.2.1 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela. Informácie o odovzdaní a prevzatí diela, 

ako aj zhodnotenie kvality, čas plnenia zmluvného vzťahu zmluvné strany potvrdia zápisom v preberacom 

protokole.  

15.2.2 Objednávateľ je oprávnený prevziať len riadne dokončené dielo, ktoré nevykazuje žiadne zjavné vady a 

nedostatky. 

15.3 Do 28 dní po potvrdení zápisu o odovzdaní a prevzatí diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi faktúru. 

15.4 Najneskôr do 30 dní po prijatí faktúry objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru 

konečná v súlade so zmluvou.  

 

Čl. 16 – SANKCIE 
 

16.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, za každý (aj začatý) 

deň, o ktorý je v omeškaní vo výške 33 € za: 

 

16.1.1 neukončenie diela v zmluvnom termíne, 

16.1.2 ak nezačne s odstraňovaním vád do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa, ak vady 

neodstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, 

16.1.3 ak neodstráni vady v termíne dohodnutom písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť 

vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom. 

 

16.2 Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody. 

 

Čl. 17 – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  
 

17.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej 

prípadných dodatkov. 

17.2 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela.                  

V prípade ich výskytu dielo neprevezme. 

17.3 Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú nájde. Takáto 

kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce. 

 

Čl. 18 – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

18.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

18.2 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší 

povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a 

to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení 

povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych 

predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri 

podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom 

porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia 

tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už 

po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 

okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 
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18.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname 

platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v 

znení neskorších predpisov. 

18.4 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

18.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

18.6 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej  strane. 

 

Čl. 19 - ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA 
 

19.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania podľa ustanovení § 18 

zákona o VO. 

19.2 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa   

zákona o cenách. 

19.3 V prípade potreby oceniť práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, 

budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách. 

 

Čl. 20 – VYMEDZENIE PRÍPADOV PODSTATNÉHO A                                               

NEPODSTATNÉHO PORUŠENIA ZMLUVY 
 

20.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak: 

 

20.1.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho 

dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie,  resp. podstatné sťaženie realizácie diela. 

20.1.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou. 

20.1.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo 

zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať. 

20.1.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde 

k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie). 

 

20.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa             

§ 345 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

20.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením 

strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka. 

20.4 Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, kedy objednávateľ nariadi zhotoviteľovi písomne zmeny 

tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. 

 

Čl. 21 – PLATBY PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY 
 

21.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o 

cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na  náhradu 

škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy. 

21.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel 

musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi. 

21.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z 

toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví 

potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania 

predmetného potvrdenia. 
 

Čl. 22 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

22.1 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve 

sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva. 

22.2 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

22.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú 
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postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo 

objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

22.4 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania 

uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR. 

22.5 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení  zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

22.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením 

zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa 

nepovažujú za dôverné. 

22.7 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia. 

22.8 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a 

uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,            

na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

 

 

 

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa .........................              Vo  Zvolene,  dňa ......................... 

 

Za objednávateľa:                                                    Za zhotoviteľa:                                    

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST                               BETAMONT s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................      .................................................... 

                           Ing. Miloš Kreth     Ing. Ondrej Maciak, splnomocnenec I. 

            Riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica                  

                        poverený riadením  

 

         

        ........................................................ 

        Ing. Vladimír Lenoch, splnomocnenec II. 

         

 

         

    

   


