Zmluva o dielo 07 / 2018, Rekonstrukcia a zateplenie strechy na SZS s VIM v Hurbanove

Zmluva o dielo
€. 07/2018

uzatvorena podla §§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a

doplneni na zhotovenie diela (dodavku prac) pre stavbu:

,» Rekonstrukcia a zateplenie strechy na SZS s VIM v Hurbanove “

Objednavatel

so sidlom

Statutarny zastupca:
1CO

DIC

bank. spojenie

€. uCtu

osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvnych
osoba opravnené konat
vo veciach technickych
Cislo telefonu:

Zhotovitel

so sidlom

zastupeny

osoba opravnend konat’
vo veciach zmluvnych
osoba opravnena konat’
vo veciach technickych

1CO

L
Zmluvné strany

Specislna zikladna §kola s VIM Hurbanovo
Komarfianska €.42, 947 01 Hurbanovo
Mgr. Zoltan Misak, riaditel skoly
34041869
2020975143
Statma pokladnica
SK27 8180 0000 0070 0009 9057
Mgr. Zoltan Misdk, riaditel Skoly

Mgr. Zoltan Misak, riaditel skoly

035/7602433, 0907415556

(dalej len objednavatel)

TP imnvest IT, s.r.o
Ul Remeselnicka 54, 949 01 Nitra

Ing. Ivana Poluchov4, konatel

Ing. Ivana Poluchovd, konatel

Ing. Ivana Poluchovd, konatel
45701 172

DIC 2023101762
Bankové spojenie Slovenska sporitel'fia, a.s.
IBAN SK34 0900 0000 0002 3488 1787
Zapis Obchodny register v odd. Sro, vloZka €. 27415/N
(dalej len zhotovitel)
1I.
Vychodiskové podklady a tidaje
2.1.  Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy st

e  Projektovd dokumenticia a rozpo€et zhotovitela zo dfia : 02. 07. 2018
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IIL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,, Rekondtrukeia a zateplenie strechy na SZS s VJM v
Hurbanove® (v dalsom texte len ,dielo®).

Ak pri realizacii diela poZiada objednavatel pisomne zhotovitela o vykonanie prac nad rozsah vymedzeny pod
bodom 3.1 tejto zmluvy a rozpoCtu zhotovitela, stivaji sa zaviznymi aZ ich odsthlasenim zmluvnymi stranami
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastmom mene a na vlastni zodpovednost za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Zhotovitel je povinny
zhotovit' dielo tak, aby dielo vyhovovalo vsetkym prislusnym technickym normam a predpisom.

Objednavatel sa zavizuje prevziat’ dielo vykonané v sulade s touto zmluvou a zaplatit’ cenu podla €l. V. a VI.
tejto zmluvy. Objednavatel prehlasuje, Ze ma zabezpe€ené finan€né prostriedky a dielo prevezme naraz bez
vad a nedorobkov.
IV.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podla €l. III. bodu 3.1 tejto
zmluvy:
. zahdjenie : dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innostou dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na web stranke objednavatela.
®  ukonCenie : 30.08.2018

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VIL. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo
bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zaviizuje sa objednavatel
dielo prevzat aj v skorsom, ako dohodnutom termine.

DodrZanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spoluposobenia objednavatela
dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny thned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolfvek udalosti, ktord brani alebo
staZzuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela. Objednavatel sa zaviizuje
pristipit’ na zmenu terminu ukonCenia diela alebo Casti, ak zhotovitel neméozZe vykondvat dohodnuté prace
z dovodu klimatickych podmienok, ktoré brania vykonat dielo riadne za dodrZania kvalitativnych
a technickych poZiadaviek (daZd, silny vietor, atd.). Zhotovitel tieto skuto€nosti zapise do stavebného
dennika. O dobu trvania prekdZok zmluvné strany upravia termin plnenia podla bodu 4.1 tohto €linku.

Objednavatel sa zaviizuje, Ze po ukon€eni diela dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutti cenu.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim niektorej asti zmluvného plnenia méZe objednavatel vyuCtovat
zhotovitelfovi trok z omeskania vo vyske 0,05 9% za kazdy def omeskania z ceny nedokon€enych prac. Tymto
nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

V.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v silade s ust. § 3 zdikona €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikon
o cenidch v zneni neskorsich predpisov. Celkova cena za dielo :

Cena bez DPH : 13 986,50,- Eur

DPH 20% : 2797,30,- Eur

Celkova cena diela spolu s DPH : 16 783,80,-Eur,

slovom : Sestnasttisicdevitstoosemdesiattrieurosemdesiatcentov.
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Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel neposkytuje na predmet zmluvy preddavky.

VL.
Platobné podmienky

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi dohodnutii cenu na ziklade dafiového dokladu - faktdry, ktora zhotovitel
vystavi po protokolarnom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou si€astou fakttry bude objednavatelom
odstuhlaseny a podpisany supis vykonanych prac a doddvok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vad
a nedorobkov. Splatost’ faktiry je 14 dni odo dfia jej doruéenia objednavatelovi. Ak faktira nebude spifiat
naleZitosti dafového dokladu, alebo nebude vystavend v stlade s touto zmluvou, ma objednavatel pravo ju
vratit’ do terminu splatmosti zhotovitelovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti faktiry za€ina plynat' odo
dfia doruCenia opravenej faktury.

Zmluvné strany v stlade so zidkonom €. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v plamom zneni budu
uCtovat’ dan z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktiry za zmluvné dielo je zhotovitel
opravneny vyuCtovat objedndvatelovi urok zomeSkania vo vyske 0,05 % zdlZnej sumy za kazdy def
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo zhotovitefa na nihradu skody podla §§ 3873 a nasl. Obchodného
zakonnika.

VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych strian

Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len “staveniska”)

7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdor do troch pracovnych dni odo dha
uzavretia tejto zmluvy. Pri odovzdani pracoviska objednavatel zhotovitefovi uréi miesto, ktoré moze
pouZit ako operativny sklad materidlu potrebného k zhotoveniu diela.

7.1.2  Ku dfu odovzdania staveniska objednavatel ur€i bod napojenia pre odber elekirickej energie, vody,
plynu pre potreby stavby.

7.1.3.  Zhotovitel zabezpeCi zariadenie staveniska. Na stavenisko moZu vstupovat iba povereni zamestnanci
objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpeCit
zhotovitel.

Povinnosti zhotovitel'a

7.2.1 Zhotovitel je povinny riadit sa nasledovnymi zisadami a podmienkami v oblasti bezpe€nosti a

ochrany zdravia pri praci (d'alej len BOZP):

7.2.1.1. Zhotovitel zabezpe€i, aby kaZdy jeho zamestanec bol na vykonavané pracovné €innosti
riadne pouCeny. Zhotovitel zabezpe€i, aby vsetkym jeho pracovnikom boli pridelované
prislusné osobné ochranné pracovné prostriedky.

7.2.1.2. Zhotovitel zodpoveda po stranke bezpe€nosti price za vSetky osoby, ktoré sa s jeho vedomim
zdrZiavaji na pracovisku alebo vykondvaju prace. Zhotovitel vo vztahu ku svojim
zamestnancom a vykondvanym pracam plne zodpovedd za dodrZiavanie vieobecne
zaviznych pravnych predpisov na tiseku BOZP.

7.2.2 Zhotovitel zodpovedd za poZiarnu ochranu, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstrafovat odpady a neCistoty
vzniknuté z jeho &innosti. Pri odovzdani diela zhotovitel zarovefi  odovzda objednavatelovi
pracovisko, ktoré bude vy€istené a uvolnené.

7.2.3 Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, a to odo dfla odovzdania staveniska aZ do odovzdania
diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat
vietky skuto€nosti rozhodujtce pre vykonanie diela.
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7.2.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekiazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a vCas, je
povinny ihned takéto prekaZky oznidmit objednavatefovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnuat
objedndvatelovi iné vhodné riesenie.

7.2.5 Zhotovitel zodpovedd za $kodu na majetku objednavatela, ak bude sposobend zhotovitefom alebo
tymi, kto plnia tlohy zhotovitela pri realizacii diela a taktiez zodpoveda za $kodu na majetku alebo
zdravi 0sob, ktoré sa so sihlasom zhotovitela zdrzZiavaju na pracovisku.

7.2.6  Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduiceho Ing. Jozefa Katrdka.

Povinnosti a spolupdésobenie objednavatela

7.3.1. Objedndvatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit’ pripadnti zmenu v osobe stavebného dozoru
alebo zodpovedného zistupcu objedndvatela na stavbe.

7.3.2. Objednavatel sa zavizuje zabezpeCit odberné miesto na dodavku vody a elektrickej energie
o pozadovanom vykone a priestor pre umiestnenie skladu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost' zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi, €o bude
dokladované ,,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi vietky doklady potrebné k odovzdaniu a
uzivaniu diela. O prevzati diela objednavatefom spisu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati diela®
v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kaZzdi zmluvnu stranu. Pri odmietnuti prevzatia diela
objedndvatelom sa spiSe zapisnica, kde sa uveda dovody odmietnutia. Ak objednavatel odmietne prevziat’ dielo
pre jeho vady alebo nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podla zasad dohodnutych v tomto €lanku.

IX.
Prechod vlastnictva a nebezpe€enstvo skody

Objednavatel sa stiva vlastnikom diela po jeho zaplateni zhotovitelovi.
Nebezpe€enstvo skody na diele znisa zhotovitel aZ do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

X.
Ziaruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze poCas zaruénej doby bude

10.2

10.3

10.4

10.5.

mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré ma dielo v Gase odovzdania objednavatelovi a v €ase plynutia
zaruCnej doby.

Ziru€na doba je dohodnutd na dobu 36 mesiacov a zaCina plynut’ odo dfia protokolarneho prevzatia diela
objedndvatefom a neplynie v €ase, kedy objednavatel nemohol uZivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. Zaru€na doba za dodané zariadenia plynie podla ziru€nej doby uvedenej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as ziru€nej doby ma objednavatel pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje zaCat s odstraflovanim pripadnych vad bez zbyto€ného odkladu najneskor do 5
pracovnych dni od doru€enia pisomnej reklamdcie objednavatefom a vady odstranit’ v €o najkratSom
moZnom Case, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
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Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou, vadu popise a umozni zhotovitelovi pristup do priestorov, pokial je to potrebné na riadne odstranenie
vad diela.
XI.
Odstiipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy modze byt platnost a u€innost’ tejto zmluvy o dielo ukon€ena len odsttipenim
od zmluvy v zmysle tohto €linku, alebo vzijomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstipenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zikonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem
niarokov na nihradu skody a narokov vyplyvajacich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tej Casti diela, ktora bola do odsttiipenia zrealizovana.

Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy po zaplateni zostiva vlastnictvom objednavatela.

11.4.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze svoje finan€né zavizky vysporiadaji na ziklade vzijomnej dohody . Ak
nepride k dohode, stdny znalec z odboru ocefiovania nehnutelnosti schvaleny obidvomi zmluvnymi
stranami vykona znalecké ocenenie. KaZda zo zmluvnych stran moZe v tejto vecl tieZ poziadat o
rozhodnutie prislusny sud.

11.4.3. Odsthlasené finan€né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od doru€enia faktdry.

XII.
ZivereCné ustanovenia

mluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innostou dfom nasledujicim
Zml dobuda platnost \
po dni jej zverejnenia na web stranke objednavatela.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzijomné vztahy
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika ako aj d'alsimi, na
zmluvné zavizky sa vztahujicimi predpismi a normami.

Akékolvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre zmluvné strany ziavizné len vtedy, ak su
vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi zistupcami zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych ustanoveni alebo
rozpory pri uzatvarani dodatkov riesit’ vzijomnym rokovanim. Ak pri rieSeni rozporov neddjde k stthlasnému
stanovisku zmluvnych stran ani na rokovani Statutarnych organov, je ktorakolvek strana opravnend predlozit
spor na rozhodnutie prislusnému sidu.

Sacastou zmluvy je rozpoCet zhotovitela.

Zmluva bola vypracovania v dvoch rovnopisoch, jeden objednavatela ajeden pre zhotovitela. KaZdé
vyhotovenie ma platnost’ origindlu.

V Hurbanove dfia :

za objednavatela: za zhotovitela:
Mgr. Zoltan Misak Ing. Ivana Poluchova
riaditel Skoly konatel



