ZMLUVA O DIELO
Uzatvorena podfa § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*), zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d'alej ako ,,zmluva®)

&islo zmluvy SNM: SNM-MT-Z0D-2022/4472-

ZMLUVNE STRANY
Objednavatef: Slovenské narodné mizeum
Sidlo: Vajanského nabrezie 2, P.O.BOX 13,
810 06 Bratislava 16
Statutarny zastupca: Mgr. Branislav Panis, generainy riaditel SNN:
Organizacny utvar: Slovenské narodné mizeum — Muzea v Martine
sidlom Mala hora 2, P.O.BOX 155, 036 80 Martin
Zastupeny: Mgr. Radovan Sykora, riaditel SNM — Muzei

v Martine, sidlo Mala hora 2, 036 80 Martin
Zodpovedny zastupca
vo veciach technickych:

Bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN: SK57 8180 0000 0070 0024 3645
ICO: 00164721

DIC : 2020603068

IC DPH : SK 2020603068

Opravneny konat' na zaklade Rozhodnutia Ministerstva kulitdry Slovenskej republiky €.
MK 4541/2017-110/15225 zo dna 10. okiébra 2017 o vydani upiného znenia
zriadovacej listiny Slovenského narodného muizea vydanej rozhodnutim Minis‘erstva
kultary Slovenskej republiky o vydani zriadovacej listiny Slovenského narodného
muzea ¢. MK-1062/2002-1 z 1. jula 2002 a Rozhodnutia Ministerstva kultiry
Slovenskej republiky ¢. MK-2493/2019-110/3868 zo dha 14. marca 2019 o zmene a
doplneni zriadovacej listiny Slovenského narodného muzea
Kontakt: +421 43 41 310 11

e-mail: snmmartin@snm.sk
(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotoviterl:

Obchodné meno: Carbon Trade, s.r.o.

Sidlo: Pod Kanalom 16/20, 038 61, Lipovec

Zapis: Obchodny register Okresného stdu Zilina, oddiel:
Sro, vizka €. 71066/L

Pravna forma: Spol. s r.0.

Statutarny organ: Bc. Peter Pisch

Zastupeny: Bc. Peter Pisch

Bankové spojenie: Fio banka

IBAN: SK52 8330 0000 0024 0154 3005

ICO: 51958660

DIC: 2120867584

IC DPH: SK2120867584

Kontakt: 0908968042

(dalej len ,Zhotovitel")



(Objednavatel a Zhotovitel dalej v texte zmluvy jednotlivo ako ,zmluvna strana",
spolu ako , zmluvné strany*)

1.2.

1.3

1.4

PREAMBULA

Objednavatel je vrcholnou statnou zbierkotvornou, vedeckovyskumnou a kultdrno-
vzdelavacou institiciou v oblasti muzejnej &innosti v Slovenskej republike. Je
ustrednym metodickym, koordinacnym, informaénym, Statistickym a vzdelavacim
centrom pre oblast muzejnej ¢innosti v Slovenskej republike. Jeho zakladnym
poslanim je: na zaklade prieskumu a vedeckého vyskumu zhromazdovat,
ochrarovat, vedecky a odborne zhodnocovat, odborne spracovavat, vyuzivat a
spristupriovat hmotné dokumenty so zameranim na muzejnti dokumentaciu vyvoja
prirody a spolonosti, vedy, kultury a umenia s osobitnym zretefom na Gzemie
Slovenskej republiky, slovensky narod a etnické spolocenstva, ktoré zili a zZiji na
Slovensku, ako aj Slovakov Zijucich v zahrani¢i.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze Udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy st pravdivé
a aktualne a zavazuju sa vzajomne bez meskania oznamit druhej zmluvnej strane
kazdu zmenu, ktora by mohla mat vplyv na pinenie zmluvnych zavazkov. Su si
vedomé, ze pri neoznameni takejto skutoénosti budi znasat' nasledky, ktoré mozu
druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto udajov vzniknut.

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka Uspe$ného
uchadzaca, predlozena Objednavatelovi ako verejnému obstaravatefovi vo
verejnom obstaravani podfa podmienok a opisu predmetu zakazky a poziadaviek
na predmet zakazky ,PristreSky pre konstrukéné prvky transferovanych ohjektov
fudového stavitelstva v Mizeu slovenskej dediny — |. etapa“ zadavanej postupom
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zakon
¢. 343/2015 Z. z." alebo ,ZVO").

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze maju pravnu subjektivitu a ich zastupcovia st osoby
spOsobilé na pravne ukony v pinej miere a prejavuju volu uzavriet' tuto zmiuvu.

CLANOK |.
PREDMET ZMLUVY

. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit dielo: ,PristreSky pre

konstrukéneé prvky transferovanych objektov [udového stavitelstva v Muzeu

slovenskej dediny — |. etapa® (dalej len ,dielo*) vrozsahu aza podmienok

stanovenych touto zmiuvou.

Zhotovitel sa zavézuje, ze dielo vykona:

1.2.1 za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

1.2.2 vrozsahu podfa polozkového rozpoétu, oceneny vykaz vymer, ktory tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy,

1.2.3 vsulade sprojektovou dokumentaciou pre realizaciu  stavby
a podmienkami vyzvy na predloZenie ponuky

1.2.4 vsllade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia Mesta
Martin, &j. SU-35295/19301/2022 zo diia 05.04.2022 s vyjadreniami
organov Statnej a verejnej spravy, ktoré su sUCastou tohto povolenia,
s prihliadnutim na zmluvne dohodnuty rozsah diela uvedeny v bode 1.2.2
tohto odseku.

Zhotovitel sa =zavazuje vykonat dielo vo viasthnom mene ana viastnu

zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo po zhotoveni a odst-aneni

vSetkych vad a nedorobkov od Zhotovitefa prevziat a za jeho vykonanie zaplatit

Zhotovitelovi cenu diela v stlade s Clankem lll, bod 3.1 tejto zmluvy.



1.5
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2.1,

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7,

2.8.

2.9.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma podnikatelské opravnenie, technicke a odborne
vybavenie na vykonanie prac, ktoré st predmetom tejto zmluvy.
Miesto realizacie a odovzdania diela: Slovenské narodné mizeum — Muzea
v Martine, Mizeum slovenskej dediny, Jahodnicke haje, Martin.

CLANOK II.
DOBA PLNENIA

Terminy realizacie diela Specifikovaného v Clanku |. tejto zmluvy st dohodnuté
zmluvnymi stranami nasledovne:
- zahdjenie plnenia: v defi odovzdania staveniska; stavenisko bude odovzdané
do 10 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.
- ukon&enie pinenia: do piatich mesiacov odo dfia nadobudnutia u€innosti tejto
zmluvy
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko do 10 kalendarnych dni po uplnom
prevzati a odovzdani diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje
sa Objednavatel riadne vyhotovené dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom
termine.
Dodrzanie terminov realizacie diela je zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia Objednavatela. Po dobu omes$kania Objednavatefa s poskytnutim
spolupdsobenia, nie je Zhotovitel v omeskani so spinenim povinnosti dodat
predmet Specifikovany v Clanku I. tejto zmluvy.
Dohodnuté terminy uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku zmiuvy sa terminy
najneskorsie pripustné a neprekroditelne.
Ak v dosledku vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu pinenia predmetu zmluvy, je
Zhotovitel povinny okamzite oznamit Objednavatelovi vyslednu situaciu ohfadne
moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnd Upravu
zmluvnych vztahov v terminovej &asti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmiuve.
Uginky okolnosti vyluéujucich zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou su tieto Gcinky spojené. V pripade ak neddjde k zmluvnej
dohode, ma sa za to, Ze k zmene terminu diela nedoslo.
Pod vyrazom ,vy$$ia moc‘ sa rozumeji vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju
naplanovat' ani prekonat po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za
neodvratné a neobyéajné udalosti, ako vojna, poZiar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky znemoziujlice vykon stavebnych prac, alebo iné
katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktord si mimo vplyvu zmluvnych
stran.
Ak nastane situacia vy$8ej moci podla bodu 2.6. tohto ¢&lanku, je Zhotovitel
povinny upozornit Objednavatefa bez zbytoéného odkladu najneskér véak do troch
(3) pracovnych dni po vzniku vy$8ej moci Objednavatefa, objasni mu pri€inu
a predpokladané ukon&enie ak sa to da, podia povahy, predpokladat. Zhotovitef
sa zavazuje pokradovat v plnené svojich zavazkov podfa tejto zmluvy a je povinny
hladat vSetky mozné alternativne prostriedky na pinenie zmluvy, ktorym nebrania
udalosti vy$8ej moci. Za okolnosti vy$$ej moci sa nepovaZuju: kratkodobé
prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov Zhotovitefovi,
vadny material, zasahy Uradov alebo neziskanie uradnych povoleni, ak ich je
povinny zabezpegit Zhotovitel, pokial k nim nedo$lo z dévodov vyskytu okolnosti
vy$$ej moci.
Zhotovitel spini zmluvny zavézok riadnym odovzdanim diela Objednavateflovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati, vktorom bude oboma zmluvnymi
stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané bez takych vad a nedorobkov, ktoré by
branili jeho predéasnému alebo trvalému uzivaniu, pokial ich zavinil Zhotovitef.

2.10. Ak Zhotovitef me$kd s dodanim diela podla zmluvného terminu, je

Objednavatel opravneny 2Ziadat nahradu Skody v zmysle ust. § 373 a



nasledujicich Obchodného zakonnika a zaplatenie zmluvnej pokuty vzmysle
Clanku VIl tejto zmluvy.

2.11. V pripade zastavenia prac z viny Objednavatela budu vykonané prace
oduétované podla stupha rozpracovanosti a podfa skutocne zdokladovanych
nakladov zo strany Zhotovitela.

CLANOK lil.
CENA DIELA

3.1. Zmluvné strany sa, v sulade so zdkonom Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/ 1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva
financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich ~mien,
dohodli na cene diela, ako na cene maximainej a nemennej pocas doby trvania
tejto zmluvy, vo vyske:

cena bez DPH 61 892,92 EUR

sadzba DPH 12 348,54 EUR

cena celkom vratane DPH 74 241,50 EUR
Slovom: sedemdesiatstyritisicdvestostyridsatjeden eur

a patdesiat.

3.2. Celkova cena za dielo dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je stanovena ako sucet
cien véetkych poloZiek v mene EUR formou zavéznej ponukového rozpoctu, ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto zmiuvy.

3.3.Cena uvedena vbode 3.1 tohto ¢lanku zahfia vSetky naklady Zhotovitela
suvisiace s plnenim zavazkov podlfa tejto zmluvy.

3.4. Ak Zhotovitel' nie je platitefom DPH a pocas trvania zmluvy sa stane platitefom
DPH, tato skuto¢nost nebude mat' vplyv na zvySenie dohodnutej ceny.

3.5. Celkova zmluvna cena podla bodu 3.1 tejto zmluvy kryje aj naklady potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podla tejto zmluvy, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a véeobecne zavaznych pravnych predpisoch, platnych
na uzemi Slovenskej republiky

norméach a technickych podmienkach uvedenych v sataznych podmienkach,
sutaznych podkiadoch.

b) podmienok realizacie diela:

obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie docasnych objektov
zariadenia staveniska alebo uvedenie do pozadovaného stavu trvalych
objektov stavby, ktor( budu pocas vystavby pouZivané pre potreby zariadenia
staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni a konétrukcii vratane pripravy a vykonania komplexného vyskisania
a garanénych skusok,

Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

Uhrada vodného a sto¢ného pocas vystavby,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute a iného stavebného
odpadu,

naklady na odvoz prebytoéného materialu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu ainternetu pre potreby
vystavby,

naklady na osvetlenie staveniska a stavby,

naklady stvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci po€as stavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas stavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu stavby,



3.6.

3.7.

3.8.

- naklady na pracu v noci, v diioch pracovného pokoja alebo pracovného volna
a za pracu nadcas,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v obvyklych
podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty aporiadku na stavenisku avjeho
bezprostrednom okoli,
- naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich
a platobnych podmienok,
- naklady na strazenie staveniska,
- naklady na administrativne zabezpedenie realizacie diela.
Zhotovitel sa nemoéze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela najma
v pripadoch:
a) vlastnych vad,
b) nepochopenia projektu, sutaznych podmienok, sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti na priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu,
e) nedostatocnej obhliadky staveniska,
f) zistenia potreby dalSich ¢innosti alebo vstupov v priebehu zhotovovania diela
g) nedodrzania vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky,
technickych noriem, rozhodnuti, vyjadreni organov verejnej spravy suvisiacich
s dielom.
Zmiuvna cena diela je stanovena ako maximalna a neprekrocitefna a je ju mozné
menit’ alebo upravovat' vyluéne spésobom stanovenym touto zmiuvou.
K zmene ceny predmetu pinenia podlfa tejto zmluvy modze dojst v tychto
pripadoch:
3.8.1.v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych vo vykaze
vymer zo strany Zhotovitela, ak sa tieto ukazu pocas priebehu prac ako
nepotrebné (tzv. menej prace); v tomto pripade budu tieto prace z ceny diela
odpocitané a to v cene podla vykazu vymer,
3.8.2.ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do pévodného
rozpoctu, pokial tieto Cinnosti neboli predvidatelné v case uzavretia zmluvy
(tzv. naviac prace), mbéze sa Zhotovitel domahat primeraného zvySenia
ceny, len ak tieto naviac prace Objednavatel pisomne odsuhlasi. Naviac
prace mdézu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzatvoreného
dodatku k tejto zmluve, v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

3.9. Pre ocenenie vykazu vymer v pripade ,naviac prac* bude Zhotovitel pouzivat' ceny
nasledovne:
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3.9.1.pri polozkach, ktoré sa vyskytuju v Polozkovom rozpoéte podfa Prilohy €. 1
tejto zmluvy, bude pouzivat ceny ztohto PoloZkového rozpoétu podfa
Prilohy €. 1 k tejto zmiuve,

3.9.2. pri polozkach, ktoré sa v Polozkovom rozpocte podfa Prilohy ¢. 1 tejto
zmiuvy nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' osobitnt kalkulaciu ceny, , pripade,
ze kalkulacia nebude predlozena, alebo neddjde k dohode , budl prace
nacenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuéenych spol.
CENEKON na obdobie, v ktorom prace budua vykonavané .

~ CLANOK IV. ,
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

. Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez

poskytnutia preddavku. Dohodnuti cenu za predmet zmluvy v EUR vratane DPH
Objednavatel uhradi na zaklade predlozenych ciastkovych faktur v mesacnej
periodicite a konecnej faktlry, s lehotou splatnosti do 30 kalendarnych dni odo dna

(4.1



4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

ich dorucenia Objednavatelovi. Platobna povinnost Objednavatela sa povazuje za
splnenl v den, ked bude z jeho bankového uctu poukézand prisludna platba na
ucet Zhotovitela.

Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skutoéne vykonanych prac
a dodavok odsuhlasenych stavebnym dozorom Objednavatela. Supis vykonanych
prac predlozeny Zhotovitefom musi obsahovat rozsah skutoénych prac
vykonanych v obdobi, za ktoré sa predklada. Splatnost faktury za vykonanie diela
bude 30 kalendarnych dni od jej dorucenia. Faktura musi obsahovat vsetky
nalezitosti uvedené v § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisovv § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladana Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach. Neoddelitelnou sucastou faktiury bude Objednavatelom
pisomne odsuhlaseny supis vykonanych prac minimaine vtakom rozsahu
a podrobnosti, ako je Specifikovana cena a jednotlivé polozky v ponukovom
rozpocte. Neoddelitelnou stcastou faktury je aj kdpia preberacieho protokolu.

V pripade, Ze faktira bude obsahovat nespravne alebo neuplné Gdaje vratane
priloh k fakture, Objednavatel vrati takuto faktiru Zhotovitelovi na opravu alebo
doplnenie. Nova lehota splatnosti zacne plynut odo dina doruéenia opravenej alebo
doplnenej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitelom predlozena faktira na uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti
predpisané v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Okrem toho musi obsahovat'

- nazov diela,

- predmet Ghrady,

- ICO Zhotovitela, nazov Zhotovitel'a, IBAN,

- Cislo zmluvy o dielo

- vecne vykonané prace dokladované odsthlasenymi supismi,

- Ciastku k Uhrade spolu,

- splatnost faktury.

Faktira bude zaslana na kontaktnu adresu:

Slovenské narodné muzeum — Mizea v Martine

Mala hora 2

P.0.BOX 155

036 80 Martin

V pripade zastavenia prac zviny a doévodov vyluéne na strane Objednavatela
budi vykonané prace fakturované podla skutoéne realizovanych prac
z dokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Objednavatel ma pravo uhradit podia predchadzajucich bodov len 95 % z
celkovej fakturovanej sumy s DPH, tj. 95 % z kazdej Ciastkovej faktiry az
konecnej faktiry. Zostavajucu cast 5 % ceny diela s DPH (tzv. zadrzné) uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi po preukazani spinenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani a preberani diela nasledovne:

- 5 % uhradi do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a to na ziklade
pisomného potvrdenia Objednavatela, ze tieto vady a nedorobky boli
odstranené.

V sllade s § 41 ods.7 zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany
vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel nespini svoje finanéné povinnosti
voéi subdodavatelovi/ subdodavatelom tzn. nevykonava thrady jednotlivych faktur
za prace a dodavky, kioré pre neho realizuji objednavatelovi znami
subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaji Objednavatefa o priamu
Uhradu za vykonané prace a dodavky, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi iehotu
na vykonanie napravy vdizke 7 kalendarnych dni odo dfa dorugenia vyzvy
Zhotovitelovi, v ktorej méze Zhotovitel namietat, Ze vo&i subdodavatelovi nema



Ziadne podiZnosti, €0 musi Zhotovitel vierohodne preukazat. Poc¢as plynutia takto
poskytnutej lehoty je Objednévatel opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktar
(resp. aj koneénu faktdru), vystavenych Zhotovitefom az do Casu, kedy nebudu
zavézky Zhotovitela voci subdodavatefom zaplatené. Podas doby zadrzania podfa
tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
pefiaznych zavézkov vodi Zhotovitelovi a Zhotovitelfovi nevznikne narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. V pripade, ak neddjde zo strany Zhotovitela v lehote
poskytnutej Objednéavatefom k uspokojeniu subdodavatelskych narokov vodi
Zhotovitefovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednéavatelovi pisomne
preukazané alebo nebude Objednavatelovi preukazané, Zze Zhotovitel nema vodi
subdodavatelovi Ziadne zavazky, je Objednavatel opravneny, ale nie povinny,
uspokojit narok subdodavatela voéi Zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich
zavazkov voéi Zhotovitefovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela,
ktori Objednavatel uspokojil, s ¢im Zhotovitel vyslovuje suhlas. Skutocnost, ze
Objednavatel vykona platbu subdodavatefovi, oznami Objednavatel' Zhotovitelovi
minimalne 7 kalendarnych dni pred tym, nez Objednavatel fakturu vystavenu
subdodavatelom uhradi. Narok Zhotovitela na Uhradu ceny diela do vy3ky uhrady
vykonanej Objednavatefom priamo subdodavatelovi, zanika difiom tejto Uhrady
Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel uz
Objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
opravny dafiovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam uhradenym
subdodavatelovi Objednavatelom, a pripadne uZ prijati platbu zodpovedajucu
tymto pracam Objednavatelovi vratit v lehote 3 pracovnych dni odo diia dorucenia
oznamenia, Zze Objednavatel vykona platbu v prospech subdodavatela.

49. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
jednostranne zapoditat penazné plnenia poskytnuté subdodavatefom Zhotovitela
podla predchadzajiceho ustanovenia zmluvy, zmluvnd pokutu, nahradu Skody &i
akukolvek ini penaznl sankciu, ¢i naroky Objednavatela a to splatné, ako aj
nesplatné uplatnené na zaklade tejto zmluvy voéi zadrznému ako aj vodi
ktorejkolvek pefnaznej pohladavke Zhotovitefa voci Objednavatelovi.

CLANOK V.
DODACIE PODMIENKY

5.1. Odovzdanie staveniska:

5.1.1. Objednavatel je povinny zabezpedit Zhotovitefovi uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie
staveniska.

5.1.2. Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady prevadzkove, socialne a vyrobné

zariadenia staveniska. Naklady na jeho zriadenie, prevadzku, udrzbu a
likvidaciu su sucastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zabezpeci Cistotu a poriadok na stavenisku na vlastné naklady.
Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska
Zhotovitel je povinny dodrziavat ustanovenia osobitného predpisu - zakon
¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (0 bezpecnosti prace) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve
dohodnuté.

5.1.5. Objednavatel urCi bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody,
pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a miesta vstupu na
stavenisko.

5.1.6. Namerana spotreba vody aenergii bude Zhotovitelovi fakturovana.
Splatnost vystavenej faktliry je 14 kalendarnych dni od jej vystavenia
Objednavatelom.

5.2. Realizacia:
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5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

Zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpecnost o0s6b
nachadzajlcich sa v objekte ani inych oséb pohybujucich sa mimo
staveniska. Na stavenisko modzu vstupovat len povereni zamestnanci
Zhotovitela, Objednévatela, tretich os6b subdodavatelov podiefajucich sa
na realizacii diela a opravnenych kontrolnych organov.

Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a stotné, odbery energii z
prevadzkového a socidineho zariadenia staveniska.

Zamestnanci Objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial st
povereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou
ginnostou a preukazu sa prislusnym opravnenim.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na
prenechanych inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je
povinny priebezne odstrafiovat’ véetky odpady a nelistoty vzniknuté z
jeho ¢Einnosti a to na viastné naklady.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné
dodavku riadne prevziat a bezpecne prevadzkovat'

Zhotovitel vykonava ¢&innosti spojené s plnenim predmetu zmluvy na
vlastni zodpovednost podla zmluvy, pricom reSpektuje technické
§pecifikacie, pravne a technické predpisy, zakony, vyhlasky platné v
Slovenskej republiky, najméa zakon &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
zakon ¢&. 124/2006 Z . z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti v zneni neskorSich predpisov, Nariadenie viady
Slovenskej republiky &. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych pozZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, zakon
&. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zékon
¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskordich predpisov, zakon & 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorSich predpisov, zakon &. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon
&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a
zakon &. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskor$ich
predpisov, zakon & 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegainom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit
véetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

Zhotovitel zodpoveda za svojich pracovnikov a osoby konajuce v jeho
mene pocas realizacie diela po stranke BOZP, poziarnej ochrany
a pracovnej discipliny.

V pripade porusenia ustanoveni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej
praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov Zhotovitefom je Objedravatel
opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zhotovitel pri realizacii stavebného diela bude postupovat tak, aby
z dévodu stavebnej &innosti nedoslo ku $kodam na existujlcich objektoch
stavby, inZinierskych sietach a majetku Objednavatela alebo tretich oséb.

5.2.10. Zhotovitel zabezped&i uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku

odpadu a vybarané materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny)



odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZzeni odpadu
predloZi Objednavatelovi na poziadanie v priebehu realizacie diele alebo
pri preberacom konani.

5.2.11. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebno-montaZnych
prac na stavbe nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

5.2.12.Objednavatela pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude
zastupovat' nim uréeny zamestnanec — stavebny dozor. Dozor zo strany
Objednavatela je opravneny vstupovat' na pracoviska, do dielni a skladov,
kde sa zmluvné vykony a ich stucasti realizuju alebo skladuju. Na vyziada-
nie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
suvisiace s predmetom obstardvania. Stavebny dozor zo strany
Objednavatela je opravneny po pisomnom suhlase Objednavatela
nariadit Zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac.
Zhotovitel je povinny:
5.2.12.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,
5.2.12.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie

urci,
5.2.12.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
5.2.12.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti
diela, zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich casti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy
a budi ocenené v sulade so zmluvou. Pokial dozor zo strany
Objednavatela nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
poruSenie zmluvy Zhotovitelom alebo osobou, za ktort je Zhotovitel
zodpovedny, vykona Zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady.

5.2.13. Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného sthlasu dozoru
zo strany Objednavatela. Za zmenu prac sa v zmysle tohto odseku
nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom
uvedenym v popise prac.

5.2.14. Ak povazuje Zhotovitel pokyny dozoru zo strany Objednavatela za
neopravnené alebo nelcéelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v
stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poziadanie vykonat,
pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo statnej
spravy. Ak s takymi pracami budlu spojené prace naviac resp. sa zvysi
cena diela, znasa zvySenu cenu diela Objednavatel. Ak takéto prace
ovplyvnia postup prac, Objednavatel pristipi na primerana upravu zmluvy
z dévodu Casoveého skizu.

5.2.15. Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu
predmetu obstaravania.

5.2.16. Zhotovitel je povinny zabezpedit uCast svojich zamestnancov na
preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor
Objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad
a odchylok od dokumentacie.

5.2.17.Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajliceho sthlasu
stavebného dozoru zo strany Objednavatela. Zhotovitel je povinny
umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktorda ma byt zakryta.
Zhotovitel aspon 2 pracovné dni vopred pisomne oznami dozoru zo
strany Objednavatela, Zze cast diela bude zakryvat a urCi lehotu na
vykonanie kontroly, ktorda nesmie byt kratSia ako 2 pracovné dni.
Stavebny dozor zo strany Objednévatela vykona kontrolu. V pripade, ze
ju nevykona vlehote uréenej v pisomnom oznameni Zhotovitela, je
Zhotovitel opravneny zakryt predmetni ast diela a Objednavatel je
povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Zze prace boli vykonané



vadne, nesie naklady dodatocného odkrytia Zhotovitel.

5.2.18. Zhotovitel sa zavazuje mat poéas trvania zmluvy uzatvorené poistenie pre
pripad zodpovednosti za $kodu, ktor( spdsobi pri vykone svojej ¢innosti
na zaklade tejto zmluvy a to na poistni sumu minimalne vo vyske ceny
diela ( bez DPH). Zhotovitel sa zavazuje existenciu poistenia preukazat
Objednavatelovi najneskdr pri podpise tejto zmluvy dokladom o poisteni
a uhrade poistného.

5.2.19. Zhotovitel pri kone&nom protokolarnom odovzdani a preberani diela
odovzdd v sulade s ustanovenim § 12 zakona & 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov plan uZivania predmetu
zmluvy-diela ako verejnej prace, ktory bude spracovany za ucelom toho,
aby pocas uzivania predmetu zmluvy nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku
alebo jeho poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan
uzivania bude obsahovat pravidla uzivania, technickych prehliadok,
Gdrzby a oprav.

5.2.20.Zhotovitel je povinny pred =zacatim stavebnych prac vypracovat
a Objednavatelovi odovzdat kontrolny a skuSobny plan diela (verejnej
prace) v sulade s § 13 zakona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,skiSobny plan*). Naklady na
skusky a kontroly vrozsahu skiSobného planu uhréddza Zhotovitel.
Naklady nad ramec skusobného planu znasa Zhotovitel, ak sa preukaze,
%e zodpoveda za poru$enie kvality diela. Za vypracovanie skuSobnych
planov subdodavatelov zodpoveda Zhotovitel a tieto su sucastou
skusobného planu Zhotovitefa a musia nim byt pisomne odsuhlasene. Za
postup pri preverovani spinenia poziadaviek na dielo ako verejnu pracu
podla skuSobného planu zodpoveda Zhotovitel. Kontrolné ukony
predpisané ski$obnym planom moézu vykonat iba osoby, ktore splfiaju
poziadavky na vykon tychto tkonov v stlade so vSeobecnymi pravnymi
predpismi. Pri odovzdani staveniska Zhotovitel pisomne oznami
Objednavatefovi osobu, ktord poveri zodpovednostou za uskutociovanie
a plnenie sku$obného planu. Ak vysledky skuSok a kontrola nevyhovuje
vieobecne zavaznym predpisom, technickym normam, ustanoveniam
zmluvy, je Zhotovitel povinny oznamit tuto skutoCnost pisomne bez
zbytoéného odkladu Objednavatefovi a pokracovat v pracach mdze
zhotovitel len po odstraneni zistenych nedostatkov alen na zaklade
pisomného slhlasu Objednavatela. Objednavatel je opravneny
v skigobnom plane vyznadit tie kontrolné Gkony, pri ktorych poZaduje
osobnu Ggast. V takom pripade je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatefovi vykonanie takychto kontrolnych ukonov minimaline 3
pracovné dni vopred.

5.2.21.Objednavatel nezodpoveda za bezpeCnost pri praci (BOZP)
zamestnancov prip. inych osdb Zhotovitefa alebo subdodavatelov
Zhotovitela, zodpovednost nesie v plnej miere Zhotovitel.

5.2.22. Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik
v jazyku slovenskom, a to v origindli a vo dvoch képiach. Jednu képiu je
povinny ulozZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty
alebo znigenia originalu. Dalsiu kopiu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor. Povinnost viest stavebny dennik kongi diiom odstranenia
zjavnych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom a preberacom
konani.

5.2.23. Zhotovitel zabezpeéi, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajticej kvality
diela boli pouZité na jeho realizaciu len stavebné vyrobky splfiajuce
podmienky zékona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5.2.24. SpolupGsobenie Objednavatela :
5.2.24.1. Spolupdsobenim Objecnavatefa sa rozumie pinenie povinnosti



Objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a vcasnému
spineniu povinnosti Zhotovitela, najmd@ k riadnemu a
véasnému vykonaniu diela alebo jeho ¢asti Zhotovitefom a k
riadnemu a véasnému odstraneniu pripadnych vad diela
Zhotovitelom.

5.2.24.2. Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskyine na
vyzvanie Zhotovitela sucinnost pri zaobstaravani podkladov
potrebnych pre realizaciu diela, doplfujucich Gdajov, spresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba wvznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne
Zhotovitelovi vo vzajomne dohodnutom &ase, inak v primeranej
lehote.

5.2.24.3.0Objednavatel zabezpeCi Gcast kompetentnych zastupcov
Objednavatela na rokovaniach pocas realizacie diela na
zaklade vyzvy Zhotovitela, a zabezpeci priebezné prerokovanie
predkladanych navrhov technickych a technologickych rieSeni v
zaujme zabezpecenia plynulého postupu realizacie diela.

5.3. Odovzdanie:

5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Dielo povazuje za dokonéené diom prevzatia diela Objednavatefom
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela, pri¢om protokc! musi
byt podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a musi
byt v fiom vyjadrené, Ze dielo je odovzdané bez vad a nedorobkov, ktoré
brania jeho trvalému, ¢i docasnému uzivaniu,

Prevzatie predmetu diela moéze byt odmietnuté pre vady a to az do
terminu ich odstranenia, »

Zhotovitel je povinny najneskér 2 pracovné dni vopred pisomne oznamit
Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravena na odovzdanie,
Objednavatel nie je povinny prevziat dokontené dielo, ak zistené vady
a nedorobky brania plneniu jeho ucelu.

Ak Objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po
odstraneni nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom
rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby, méze Zhotovitel ponechat’ na
stavenisku len stroje, vyrobné =zariadenia a materidl potrebny na
odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi Objednavatel dodavku prevzal.
Po odstraneni vad a nedorobkov ie Zhotovitel povinny vypratat stavenisko
do 14 dni od odovzdania a prevzatia diela a upravit' stavenisko tak, ako
mu to uklada zmluva a projektova dokumentacia.

5.3.7. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani spolu s preberacim protokolom
odovzdat' Objednavatefovi doklady k dielu najma:

5.3.8.

navody na pouzitie

zarucné listy

osvedE&enie o kvalite pouzitych materialov

vychodiskové revizne spravy

stavebné denniky

képie certifikatov alebo inych obdobnych dokumentov, ktorymi je
schvalené uzivanie diela

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby (v dvoch vyhotoveniash)
doklady o nakladani s odpadom

5.4. Osobitné technické podmienky:

5.4.1.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii diela pouzije materialy
a technologie vsulade s podmienkami a Specifikdciami, ktoré boli
pozadované v ramci vyziadania cenovej ponuky.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

5.4.2. Zhotovitel sa zavdzuje ze nepouzije technolégie, ktoré st v rozpore
s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi
a normami Slovenskej republiky.

5.4.3. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali
stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym
stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

CLANOK VI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel rudi za to, ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela
Objednavatelom  apofas stanovenej zaru¢nej doby zmiuvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a vSeobecne zdvaznym pravnym
predpisom Slovenskej republiky, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zi.izovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo vzmiuve
predpokladanym ucelom.

Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma Objednavatel pravo na dodatoné
bezplatné odstranenie vady.

Ak je vada spdsobena porusenim povinnosti zo strany Zhotovitela
a Objednavatelovi vznikla z dévodu vady Skoda, je Objednavatel opravneny si
uplatnit nahradu Skody u Zhotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika a Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi tito $kodu.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zaruénej dobe, ktora sa stanovuje na 60
mesiacov odo dfa protokolarneho odovzdania diela podfa tejto zmluvy.
Zhotovitel zarucuje, ze dielo, bude mat vlastnosti v zmysle projektu po dobu
minimalne 60 mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze pofas zarucnej doby odstrani vady diela bezplatne
a to bez zbytoéného odkladu po uplatneni reklamacie alebo v inej lehote ktora
bude urcena Objednavatelom. Ak Zhotovitel neodstrani tieto vady v uréenej
lehote v zmysle predchadzajucej vety, je Objednavatel opravneny si uplatnit
u Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad po€as zarucnej
doby vo vyske 100,- (slovom jednosto ) EUR za kazdy den omeskania
a vadu/nedorobok, Zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu zaplatit. Uvedené
plati aj vpripade, ak Zhotovitel] neodstrani vady a nedorobky zapisané
v preberacom protokole v uréenej lehote.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené dodrZzanim nevhodnych pokynov
danych mu Objednavatefom, ak Zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov
upozornil a Objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak Zhotovitel tuto
nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit. Pripadné
upozornenie na nevhodnost a taktiez odpoved na takéto upozornenie je potrebné
vykonat' vZdy pisomnou formou zépisom v stavebnom denniku alebo osobitnym
listom. Vyjadrovanie sa Objednavatela k pouzitiu nim predloZenych veci alebo
navrhovanych podkladov, materialov alebo prvkov alebo ulozenych pokynov, ak
na ich nevhodnost Zhotovitel upozornil, je stCastou povinnosti Objednavatela
poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie pri realizacii diela.

Pripadnt reklamaciu vady pinenia predmetu tejto zmluvy je Objednavatel
povinny uplatnit' u Zhotovitela v sulade s prislu§nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani reklamované vady v zaruénej dobe a/alebo
vady a nedorobky zapisané v preberacom protokole v uréenej lehote a/alebo
v poZzadovanej kvalite, Objednavatel je opravneny zabezpeéit odstranenie vad
tretou osobou na naklady Zhotovitefa, ¢im nie je dotknutd zaruka na dielo
poskytnutd Zhotovitelom. Plynutie zaruénej doby na dotknut( d¢ast diela
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad. V pripade
vymeny vadnej ¢asti alebo opravy diela, Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi na




6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

7.2

7.3

7.4

vymenené a /alebo opravené Casti diela novu zaruku v rovnakej dizke akd bola
pbévodne poskytnutéd vymenenej a/alebo opravenej éasti podra tejto zmiuvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych
v tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie, v sttaZnych podmienkach
a sutaznych podkladoch, v realizaénych projektoch, v technickych normach
a v v8eobecne zavéznych pravnych predpisov. Vadou je akykolvek nedorobok,
porucha, zavada a pod.

Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit
Objednavatelovi defi a hodinu nastupu na odstrariovanie kazdej jednotlivej vady
s popisom postupu pri jej odstrafiovani. Vada je odstranena okamihom
pisomného prevzatia prac suvisiacich sjej odstrafiovanim zodpovednym
pracovnikom Objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje, Zze Styrikrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu
s poverenym zéstupcom Objednavatela zaruén( prehliadku diela za G&elom
zistenia vad, ato vZdy po uplynuti prvych 12, 24, 36 a 58 mesiacov zaruénej
doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma Zmluvnymi
stranami. O zaru¢nu prehliadku diela poZiada Zhotovitel Objednavatefa alebo
Objednavatel Zhotovitela najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym
terminom prehliadky.

Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit
Objednavatelovi defi a hodinu nastupu na odstrafiovanie kazdej jednotlivej vady
s popisom postupu pri jej odstrafiovani. Vada je odstranena okamihom
pisomného prevzatia prac suvisiacich sjej odstrafiovanim zodpovednym
pracovnikom Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatefovi a tretim
osobam v dbsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajticich z tejto
zmluvy, zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky
suvisiacich s realizaciou diela. Zodpovednost za $kodu vzniknutt porusenim
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych
predpisov platnych a Gginnych na Uzemi Slovenskej republiky Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi uhradit, Skodu za ktort zodpoveda v pinej vygke do 14
kalendarnych dni odo dita doruéenia vyzvy na zaplatenie.

CLANOK VII.
SANKCIE

Pri omeskani Zhotovitela so spinenim terminu vykonania celého diela (oznacené
ako —ukoncenie pinenia) uvedenom vbode 2.1. Clanku Il tejto zmluvy, ma
Objednavatel' voci Zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05 % z ceny celého diela (bez DPH) za kazdy defi omeskania. Zhotovitel je
povinny tdto zmluvna pokutu uhradit'.

Ak je objednavatel v omeSkani s Ghradou penaznych zavizkov Zhotovitelovi
(Uhrada faktiry) ma Zhotovitel vo&i Objednavatelovi pravo na zaplatenie uroku z
omeskania podfa ust. § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika. Objednavatel je
povinny tento Grok z omeskania zaplatit. Objednavatel nie je v omegkani pokial
nastali podmienky v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy.

Zmluvne pokuty a Uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna
strana nezavisle od toho, &i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto
suvislosti Skoda, ktori mozno vymahat' samostatne.

Objednavatel je opravneny si uplatnit voéi Zhotovitefovi zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1000,- ( slovom: jedentisic) EUR (bez DPH) za kaZdé porugenie
povinnosti uvedenych v Clanku V odseku 5.1. bodoch 5.1.4., odseku 5.2 ;
bodoch 5.2.1.,5.2.4,,5.2.5, 5.26., 5.2.8,, 5.2.9.,5.2.10., 5.2.13., 5.2.15,, 5.2.17,
5.2.19, 5.2.20, 5.2.22., 5.2.23 a odseku 5.3, bodoch 5.3.3., aodseku 5.4
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7.6

7.7

7.8
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9.1

9.2

bodoch 5.4.1., 5.4.2.,, 54.3. tejto zmluvy zo strany Zhotovitela. Zhotovitel je
povinny zmluvnu pokutu zaplatit'

Ak Zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela technické rieSenie alebo pouzije
materialy, ktoré st v rozpore s poziadavkami uréenymi pre realizaciu predmetu
tejto zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, je
objednavatel opravneny voci Zhotovitelovi uplatnit' si zmluvnt pokutu vo vyske 5
% zceny diela (bez DPH) a Zhotovitel je zmluvni pokutu povinny zaplatit.
Objednavatel ma v tom pripade pravo pozadovat' a Zhotovitel povinnost uviest
predmet diela — jeho zmenené rieSenie - do stavu podla platnej dokumentacie,
urenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy na vlastné naklady Zhotovitela, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a uroku z omeskania podla tohto &lanku
zmluvy je 14 kalendarnych dni odo dfia ich uplatnenia prislusnou zmiuvnou
stranou.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze vyska zmluvnych pokut je primerana, je v stlade so
zasadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutd s prihliadnutim na
vyznam zabezpec&ovanych povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje
povinnosti, ktora bola zabezpefena zmluvnou pokutou. Zaplatenim zmiluvnej
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody spdsobenej
Zhotovitelom.

CLANOK VL.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

8.1.1 ponuka (vratane navrhu ceny),

8.1.2 zmluva o dielo

8.1.3 technické Specifikacie prac,

8.1.4 vSeobecné technické podmienky

Pri réznosti nadzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
v8eobecné zavazné skisSobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov,
ktoré sa pouzili pri skiSkach, pripadne metdd, méze si kazda zmluvna strana dat’
vykonat' materialno-technické pre skusanie $tatnym alebo &§tatom uznavanym
skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok st zavazné.
Naklady na skusky znasa zmluvna strana, ktora spor prehrala.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

Spory zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitela zastavit pinenie predmetu
zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gizemi Slovenskej
republiky. Spory bude rozhodovat prislusny sud Slovenskej republiky, a to v
jazyku slovenskom.

~CLANOK IX.
OSTATNE PRAVA A POVINNOSTI

VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky
hodnoty, vymery, hmotnosti budu ozna¢ované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel sa zavézuje , Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam a zachova miéanlivost o vsetkych
skutognostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je
poskytnutie tychto materialov, resp. spristupnenie informacii o skutoénostiach, o
ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizaciu diela podfa
tejto zmluvy. Rovnako to neplati v pripade uvedenom v odseku 9.5 tohto ¢lanku.
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Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
previest' zavézky zo zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
previest na ini osobu akékolvek pohladavky, ktoré mu vzniknG podia tejto
zmiuvy.

Zhotovitel je opravneny zverejnit' ndzov diela, cenu diela, terminy realizacie diela,
fotografie zrealizovaného diela, ato na Uuéel informovania o zakladnych
parametroch diela ako stavby zrealizovanej Zhotovitefom, najma na jeho web
stranke a v referenénych listoch predkladanych do sutazi, v ktorych sa Zhotovitel
uchéadza o realizaciu inych stavieb.

Dokumentacia poskytnuta Zhotovitefovi Objednavatelom v stvislosti s pinenim
predmetu tejto zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii, ktori Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy prechdaza na
Objednavatela jej odovzdanim Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania stvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek a poskytnut im vSetku potrebni su&innost.
Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu, overovania na mieste st najma
Najvyssi kontrolny Grad Slovenskej republiky, organ auditu, jeho spolupracuijtice
organy a nimi poverené osoby. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie
stcinnosti pri vykone kontroly neprinalezi zhotovitelovi Ziadna odmena, nahrada,
ani iné pinenie. V pripade, Ze Objednavatelovi vznikne $koda v désledku
nestrpenia kontroly, neposkytnutia siginnosti kontrolnym organom a nedodania
pozadovanych podkladov zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel povinny tito Skodu
nahradit' v pinej miere.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technicke, kvalitativne, kvantitativne a iné podmienky realizacie diela, a
ze disponuje technickym, materialnym vybavenim a personalnymi kapa.itami,
odbornymi znalostami, opravneniami, povoleniami, ktoré s potrebné k riadnemu
vykonaniu diela a dielo vykona odborne spésobilymi osobami pripadne odborne
spGsobilymi tretimi subjektmi.

Zhotovitel je povinny sa zozndmit so vsetkymi podkladmi, dokumentmi,
pisomnostami, ktoré mu poskytol Objednavatel a bezodkladne najneskér vsak do
7 kalendarnych dni od ich prevzatia, pisomne oznamit Objednavatelovi vyhrady,
ktoré mézu mat vplyv na vykonanie diela, inak naroky Zhotovitela stivisiace
s neuplnostou alebo vadnost'ou podkladov zanika.

Zmluvne strany vyhlasuju, Ze pokial v suvislosti s plinenim povinnosti podla tejto
zmluvy poskytli, alebo poskytnii osobné udaje fyzickych osdb, zavazuju sa
s tymito osobnymi udajmi nakladat' a tieto osobné tdaje spracovavat wyluéne na
ucely pinenia povinnosti podla tejto zmluvy av sdlade s prisluSnymi aktualne
platnymi a G&innymi pravnymi prepismi o ochrane osobnych Udajov najma
v stlade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo d4a 27.
aprila 2016 oochrane fyzickych oséb pri spracovani osobnych udajov
aovolnom pohybe tychto (dajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov).

Nebezpecenstvo $kody na diele prechadza zo Zhotovitefa na Objednavatela
diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela bez vad
a nedorobkov podla tejto zmluvy. V zmysle ustanovenia § 542 ods. 1 zakona &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov akakolvek Gast
alebo suCast diela zhotovena Zhotovitelom prechddza do vlastnictva
Objednavatela okamihom jej zhotovenia. Vlastnicke pravo k vyrobkom
a jednotlivym materialom prechadza na Objednavatela ich zabudovanim.

_CLANOK X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY



10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

Od zmluvy mozZno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Odstupenie nadobtida Uginnost’ diiom dorucenia oznamenia o odstipeni druhej
zmiuvnej strane.

Objednavatel moze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmiuvy
odstupit od zmluvy z dévodu podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajicich
ztejto zmluvy. Zhotovitelovi prinalezi nahrada nakladov iba za sk'toéne
vykonané prace.

Za podstatné porusenie povinnosti budl zmluvné strany povaZovat porusenie
povinnosti vyplyvajlicej zo zmluvy na strane Zhotovitela:

10.4.1 ak Zhotovitel' je v omeskani so spinenim terminu vykonania diela,
alebo &iastkového terminu dohodnutého v zmluve o viac ako 10
kalendarnych dni,

10.4.2 ak Zhotovitel bez podstatného dévodu bezddvodne prerusi prace
na diele na viac ako 5 kalendarnych dni,

10.4.3 ak Zhotovitel nebude vykonavat' dielo v stlade s touto zmluvou
alebo bude zanedbavat pinenie svojich zmluvnych povinnosti
spésobom, ktory vyvola u Objednavatela opodstatnent obavu, Ze
Zhotovitel neplini ucel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine,

10.4.4 ak sa preukaZe, Zze Zhotovitel predloZil nepravdivé doklady alebo
uviedol nepravdivé, nelpliné alebo skreslené udaje,

10.4.5 ak Zhotovitel' neplni kvalitativno — technické parametre a podraienky
zhotovovania diela uréenych Objednavatefom pre realizaciu stavby,
STN, EN a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a touto zmluvou,

10.4.6 ak Zhotovitel opakovane ( dvakrat alebo dvakrat a viac) porusil
akukolvek povinnost uvedenu v Clanku V ods. 5.2. tejto zmluvy,

10.4.7 ak Zhotovitel preukazatelne porusi pravne predpisy Slovenskej
republiky al/alebo Europskej Gnie vramci realizacie &innosti
slvisiacich zo zhotovenim diela,

10.4.8 ak Zhotovitel a/alebo jeho subdodavaterl nie je v éase uzavretia tejto
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo ak bol
vymazany z tohto registra alebo ak déjde k jeho vymazu z tohto
registra pocas trvania tejto zmluvy v zmysle zakona &. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov, pokial
v uvedenom registri maju povinnost' sa zapisovat',

10.4.9 ak Zhotovitel bezdévodne neuhradi svoj splatny zavazok vodi

subdodavatelovi a to napriek riadnemu dodaniu sluZieb, tovarov
a stavebnych prac zo strany subdodavatefa,

10.4.10 ak Zhotovitel bez predchadzajliceho pisomného sihlasu
Objednavatela prevedie akykolvek zavdzok, pohladavku zo
zmluvy na tretiu osobu,

10.4.11 ak Zhotovitel pocas uCinnosti tejto zmluvy strati prislusné
podnikatelské opravnenie, osvedéenie o odbornej spodsobilosti,
pripadne iné opravnenie nevyhnutné na poskytnutie &innosti podfa
tejto zmluvy,

10.4.12 ak Zhotovitel poruSi ustanovenia zakona & 82/2005 Z. z.
o nelegalnej praci anelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel méZe odstpit od zmluvy v pripade, ak Objednavatel nepini svoje
zmluvné povinnosti a tym Zhotovitelovi znemozni vykonavanie diela. Musi v§ak
vyzvat Objednéavatela a urcit mu dodatoéne primeranu lehotu ktora nesmie byt
kratSia ako 3 kalendarne dni na spinenie zavéazkov vyplyvajicich zo zmluvy a
pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy



odstupi.

10.6 Stavebneé prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od zmluvy sa vyuétuju

podfa zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

10.7 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody wvzniknute;

11.2

11.3

porusenim zmluvy, nérokov na zaplatenie dohodnutych zmluvnych pokdt a inych
dohodnutych sankcii za poru$enie zmluvy, narokov z vad diela a inych
ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole zmluvnych stran, alebo vzhfadom na
svoju povahu maju trvat’ aj po zaniku zmluvy.

~ CLANOK XI.
SUBDODAVATELIA A ,INE OSOBY*

Podla § 2 ods. 5§ pism. e) ZVO subdodavatefom je hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel s uspesnym uchadzacom (Zhotovitefom) pisomnG odplatnu
zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov Zhotovitela, ktori
su zapisani v registri partnerov verejného sektora, podia podmienok a
poZiadaviek zakona ¢&. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov pocas
celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak majii povinnost Zapisovat' sa do
registra partnerov verejného sektora. Identifikacia subdodavatelov, predmet a
rozsah ich subdodavok je uvedena v Prilohe & 2 tejto zmluvy. ldentifikacia
subdodavatelov podla predchadzajicej vety je uvedend v rozsahu:
nazov/obchodné meno/meno a priezvisko, sidio/adresa pobytu, 1ICO/datum
narodenia ak nebolo ICO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet
subdodavky a tiez Gdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit Objednavatefovi akukolvek zmenu
udajov o subdodavatefovi. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit
objednavatelovi zmenu subdodavatela a Gdaje podla predchadzajuceho bodu
zmliuvy.

11.4 V pripade zmeny/doplnenia subdodavatela poéas trvania zmluvy, je Zhotovitel

1.5

11.6

povinny Objednavatelovi najneskér v def, ktory predchadza dfiu, v ktorom ma
zmena subdodavatela nastat, predloZit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatefa, ktoré bude obsahovat minimaine: podiel plnenia v percentach,
ktory ma v imysle zadat' tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov
(vratane Udajov o osobe opravnenej konat za prisluného subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia), predmety pinenia.
Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatefom ma Zhotovitel zodpovednost’ akoby
predmet zmluvy-dielo pinil a vykonaval sam.
K zadaniu urCitého podielu predmetu zmluvy subdodavatelovi, neuvedeného v
Prilohe €. 2 tejto zmluvy alebo k zmene subdodavatela uvedeného v Prilohe &2
zmluvy pocas pinenia predmetu tejto zmluvy méze déjst len na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 ZVO.
V pripade ak je subdodavatefom tzv. ,in4 osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledna
veta ZVO v spojeni s § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, prostrednictvom ktorej Zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok Ugasti vo verejnom obstaravani tejto zakazky,
ktora je Objednavatelovi zndma ku dfiu podpisu tejto zmluvy a spifia podmienky
Gcasti tykajice sa osobného postavenia a neexistuju u nej dévody na vylu&enie
podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, vyZaduje sa, aby tato ,ind osoba"“
ako subdodavatel reaine vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré
poskytuje kapacity zhotovitelovi potas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v
rozsahu svojho zavézku, uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predlozenej v



11.8

11.9

12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

ponuke zhotovitela a poskytla svoje kapacity zhotovitelovi podas celého obdobia
platnosti tejto zmluvy v rozsahu podfa pecifikacie v Prilohe €. 3 tejto zmiuvy.

V pripade tzv. ,inych oséb" v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34
ods. 3 ZVO (ustanovenie predchadzajliceho bodu tohto &lanku zmluvy tymto nie je
dotknuté), prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval spinenie dalsich
podmienok U&asti vo verejnom obstaravani tejto zakazky, ktoré splfiaju podmienky
Ucasti tykajlice sa osobného postavenia a neexistujii u nich dévody na vyli€enie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 ZVO, vyzaduje sa, aby sa tieto ,iné
osoby“ redlne podielali na plneni tejto zmluvy vrozsahu svojho zaviazku,
uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predioZzenej v ponuke Zhotovitela
a poskytli svoje zdroje alebo kapacity Zhotovitefovi podas celého obdobia platnosti
tejto zmluvy podla Specifikacie v Prilohe &. 2 tejto zmluvy.

Vpripade, 2e pred podpisom zmluvy alebo podas plnenia tejto  zmiuvy
z objektivnych dévodov, oddvodnitelne vznikne potreba pre zmenu ,inej osoby"
podla predchadzajicich bodov., postupuje sa primerane podra Upravy pre
subdodavatefov podia tohto ¢lanku zmluvy formou dodatku kzmluve. Ak
z hfadiska predmetu a rozsahu zavazku ,inej osoby" $pecifikavaného v Prilohe &.
2, ma tato povinnosti zapisovat sa ako subdodavatel do registra partnerov
verejného sektora podfa prislu$nych ustanoveni zakona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Objednavatel pred podpisom tejto zmluvy alebo pred
podpisom dodatku k zmluve overuje zapis v registri partnerov verejného sektora.

CLANOK XIL.
DORUCOVANIE

Doru€enim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola
adresovana.

Akekolvek pisomnosti podla tejto zmluvy sa doruduji na adresu tej ktorej
zmluvnej strane uvedenej pri oznaéeni zmluvnych stran v zahlavi tejto zmluvy,
pokial nie je zmena adresy pisomne oznamena formou dorucenky druhej
zmluvnej strane. V pripade, ak sa doru¢ovanu zasielku nepodari riadne dorucit,
povazuje sa zasielka za dorucent v sulade s tymto &lankom zmiuvy.

Za deri dorucenia zasielky sa povazuje:

12.3.1 den, v ktorom ju zmluvna strana, ktorej bola adresovana bezdévodne
odoprela prijat’,

12.3.2 5. dei uloZenia dorucovanej zasielky na poste alebo

12.3.3 v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznadena poznamka: “adresat
sa odstahoval’, “adresat je neznamy” alebo in& poznamka, ktora podla
platného postového poriadku znamena nedorugéitelnost zasielky.

DoruCovanie je mozné uskutodfovat aj podfa zakona & 305/2013 Z. z. o

elektronickej podobe vykonu pésobnosti organov verejnej moci a o zmene a

doplneni niektorych zékonov (zékon o e-Governmente) v zneni neskorsich

predpisov, ak maju zmluvné strany aktivované elektronické schranky a ak sa na
tom vyslovne dohodli.

Ak sa doruCovanie uskutociiuje elektronickou komunikaciou podfa zékona o e-

Governmente, deri dorucenia upravuju prislusné ustanovenia tohto zakona.

, CLA[\JOK X,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budi vypracované v slovenskom
jazyku.
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Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych
stran sa riadia ustanoveniami Obchodného =zakonnika a subsidiarne
ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

Zmluvné strany moézu tato zmluvu zrusit aj pisomnou dohodou zmiuvnych
stran.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu
ocCislované podla poradia.

V pripade, Ze je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné,
zostavaju ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a ucinné. Miesto neplatného
ustanovenia sa pouziju ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
upravujuce otazku vzajomného vztahu zmluvnych stran. Zmluvné strany sa
potom zavazuju upravit svoj vztah prijatim iného ustanovenia, ktoré svojim
obsahom a povahou najlepsie zodpoveda zameru neplatného ustanovenia.
Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri dostane
Objednavatel a jeden Zhotovitel.

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona €. 546/201C Z. z.,
ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopifaju niektoré zakony. Zhotovitel' berie na
vedomie povinnost Objednavatela zverejnit tuto zmluvu ako aj jednotlivé
Ciastkové zmluvy, objednavky a faktury vyplyvajice ztejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravhnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a u€innost dhom nasledujicim po dni jej zverejnenia v
Centralnom registri zmlGv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Prilohy, ktoré tvoria nedelitelnu sucast tejto zmluvy su :

o Priloha €. 1 — Ponukovy rozpocet diela

° Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a ,inych oséb*

Mgr. Branislav Panis .~ Bc. Peter Pisch
generalny riaditel konatel
Slovenské narodné muzeum Carbon Trade, s.r.o.

Mgr. Radovan Sykora

riaditel

Slovenské narodné muzeum —

Muzea v Martine




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
PRISTRESKY PRE SKLADKU STAVEBNYCH PRVKOV V MUZEU SLOVENSKEJ
DEDINY
Objekt:
1 - Skladovaci pristresok 1
JKSO: 803 KS: 1
Miesto: Martin Datum:
Objednavatel: ICO:
SNM - MUZEA v MARTINE, Mala Hora 2, 03601 Martin IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 51958660
Carbon Trade, s.r.0., Pod Kanalom 16/20, 038 61, Lipovec IC DPH: SK2120867584
Projektant: ICO:
ARCHTRADE, s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 61 742,92
Ostatné naklady 150,00
Cena bez DPH 61 892,92
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 61 742,92 20,00% 12 348,58
Eena s DPH v EUR 74 241,50
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
(4 vy
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:/ e wpfE Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
PRISTRESKY PRE SKLADKU STAVEBNYCH PRVKOV V MUZEU SLOVENSKEJ
DEDINY
Objekt:
1 - Skladovaci pristresok 1
Miesto: Martin Datum:
Objednavatel: SNM - MUZEA v MARTINE, Mal4 Hora 2, 03601 Martin Projektant: ':‘F:SHTRADE'
Zhotovitel" Carbon Trade, s.r.o., Pod Kanalom 16/20, 038 61, Lipovec Spracovatel: 0
Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmot HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vihkosti

762 - Konstrukcie tesarske

764 - Konstrukcie klampiarske

765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé

783 - Dokoncovacie prace - natery

M - Prace a dodavky M

OST - Ostatné

VRN - Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach

VRN13 - Kompletaéna a koordinacna €innost

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

[SYURI, Qi



ROZPOCET

Stavba:
PRISTRESKY PRE SKLADKU STAVEBNYCH PRVKOV V MUZEU SLOVENSKEJ
DEDINY
Objekt:
1 - Skladovaci pristresok 1
Miesto: Martin Datum:
Objednavatel: SNM - MUZEA v MARTINE, Mal4 Hora 2, 03601 Martin Projektant: :‘TSHTRADE'
Zhotovitel" Carbon Trade, s.r.o., Pod Kanalom 16/20, 038 61, Lipovec Spracovatel: 0
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cent celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
IOdstrénenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so &
1 K AETOITLS zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 98,000
2 133201101.S Vykop Sachty zapazenej, hornina 3 do 100 m3 m3 10,498
3 | K |133201109.8 Prlpl&ftok'k cgnam zaJeplyosf pri hl_benl Sachiet m3 10,498
zapazenych i nezapazenych v hornine 3
4 | K 1133211101.5 H[ben!e Sachiet v 'hornme tr. 3 sidrznych - ruénym m3 1,166
| naradim plocha vykopu do 4 m2
5 | Kk 11332111098 Prlplatok.za'leplv’ost’ pri hlbem.sa}chlet ruénym alebo m3 1166
pneumatickym naradim v horninach tr. 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
B jj I | 182a0TINE0 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 11,864
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
7 | K |162501105.8 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 198,288
kazdych dalich a zacatych 1000 m
8 167101101.S Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 11,664
100 m3
9 | K |[171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 11,664
10! K |171209002.5 Poplat9k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 20,995
ostatné
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
11} % 174101001 5 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 ma 4800
12| K 1181301105.5 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do m2 220,000
300 mm
D 2 Zakladanie
13| K |271521111.5 Vankl{se zhutngne pod zaklady z kameniva hrubého m3 1.296
drveného, frakcie 16 - 125 mm
14| K 271573001 [\lasyp.pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo - 24,422
Strkopiesku
15| K |273313612.S Betdn zakladovych dosiek, prosty tr. C 20/25 m3 8,426
16| K 1273321411.5 ZBg/tgg zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C m3 24,422
17| K |273351217 Deb.rlerjle stien zakladovych dosiek, zhotovenie- m2 11,280
tradicné
18| K |273351218 Debneqle stien zékladovych dosiek, odstranenie- m2 11,280
tradicéné
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer
19| K |273362442.S drotu 8/8 mm, veflkost oka 150x150 mm (Cistd vymera -| m2 162,810
stratné na krytie zapocitané v cene)
20| K [275313612.S Betdn zakladovych pétiek, prosty tr. C 20/25 m3 10,731
21| K [27535500R Zhotovenie prestupov pre IS kpl 1,000
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
22| K 631351101 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie m2 2,000
23| K 631351102 Debnenie stien, ryh a otvorov v padlahach odstranenie | m2 2,000




PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Montaz lesenia ramového systémového s podlahami
24 | K [941942001.S Sirky do 0,75 m, vysky do 10 m m2 91,800
25| K |941942801.S l?’emontaz Iesenla'r'amoveho systémového s podlahami m2 91,800
Sirky do 0,75 m, vysky do 10 m
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty tyzden pouzitia
26 | K |941942901.S leSenia ramového systémového $irky do 0,75 m, vySky | m2 91,800
do10m
27| K |941955001.S Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSefovej m?2 183,040
podlahy do 1,20 m
Lesenie lahké pracovné pomocné s vySkou leSefovej
28 | K |941955002.S podiahy nad 1,20 do 1,90 m m2 35,000
Lesenie [ahké pracovné pomocné s vyskou leSerovej
29 | K |941955003.S podiahy nad 1,90 do 2,50 m m2 30,000
Lesenie fahké pracovné pomocné s vyskou leSenovej
30| K |941955004.S podiahy nad 2,50 do 3,5 m m2 28,000
31| K |952901411.S Vydistenie ostatnych objektov, akejkolvek vySky m2 162,810
D 99 Presun hmoét HSV
- oy O
32| K |998011001.S PreSL{n hrr’10t.pre budovy'(v801, 803, 812), zvisla konstr. t 172,102
z tehal, tvarnic, z kovu vysky do 6 m
p PSV Prace a dodavky PSV
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti tlakovej vode PVC féliou {
33| K |711471051.8 polozenou volne na vodorovnej ploche so zvarenim m2 162,810
spoju
34| K 1711472051.8 Zhotovenie izolacie proti tlakovej vode PVC féliou w2 11,280

poloZenou volne na ploche zvislej so zvarenim spoju

Hydroizolacna folia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5
35| M 283220000300 |mm, 8. 1,3 m, izolacia zékladov proti zemnej vihkosti, m2 200,768
tlakovej vode, radonu, hneda, FATRA IZOLFA

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolacie z textilie na

36| K |711491171.8 ploche vodorovnej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, m2 162,810
podpovrchovej a tlakovej vode

37 | M |693110004500.S |Geotextilia polypropylénové netkana 300 g/m2 m2 187,232
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie na ploche

38| K |711491172.S vodorovnej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, m2 325,620
podpovrchovej a tlakovej vode

39 | M |693110001200 |Geotextilia polypropylénova, 300g/m2 m2 374,463

40| K 17114912755 i’gﬁxneme textilie na plochy zvislé kotviacimi paskami m 56,400

41| K |998711201.S Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky % 100,000
do6 m

D 762 Konstrukcie tesarske

42| K |762332110.S Mgntaz wgzanych konstrukcii krovov striech z reziva - 133,600
priemernej plochy do 120 cm2

43| K 7623321205 MQntaz vr:;zanych kon&trukcii krovov striech z reziva i 276,200
priemernej plochy 120 - 224 cm2

44| K |762332130.8 Mgntaz VIa'azanych konstrukcii krovov striech z reziva i 12,000
priemernej plochy 224 - 288 cm2

45| K 1762332140 S Mgntaz wa_zanych konstrukcii krovov striech z reziva i 218,800
priemernej plochy 288 - 450 cm2

46| K 1762341201 8 gll;ntaz latovania jednoduchych striech pre sklon do m 873,600

47 | M 1605420000100 Rezivo stavebné zo smreku m3 17,721
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,

48 | K |762395000 debnenie a latovanie, nadstresné konstr., spadové m3 16,110

kliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty

Montaz + dodavka kotvenia drevenych stipov do
49| K |76239500R zakladovych patiek (ocelova kotva 100x100mm, ks 24,000
ocelovych plech hr. 4mm, kotevny prvok)

Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch
vysky do 12 m

50| K 998762202 % 100,000

D 764 Konstrukcie klampiarske




PRILOHA C. 3

Vyhlasenie uchadzaéa o subdodavkach
Uchadzac¢/skupina dodavatelov:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti
ICO
Dolu podpisany zastupca uchadzada tymto &estne vyhlasujem, Ze na realizicii predmetu
zékazky: PristreSky pre konStrukéné prvky transferovanych objektov Pudového

stavitel’stva v Miizeu slovenskej dediny — I etapa vyhlasenej verejnym obstaravatelom
Slovenskym narodnym mtizeom v Bratislave,

O sa nebudu podielat’ subdodavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi
kapacitami.
O sa budi podielat’ nasledovni subdodavatelia:
p.¢. Subdodévatel Kontaktné osoba Popis prac Podiel plnenia Podiel plnenia
(obchodné meno, | (meno a priezvisko, vykondvanych zmluvy v % zmluvy vo
sidlo alebo migsto tel. €., email) subdodavatelom z celkového finan¢nom
podnikania, ICO) (odkaz na stavebny objemu vyjadreni v Eur
objekt, jeho &ast, stavebnych bez DPH

pripadne polozky) prac
Proxbet, s.r.o. Lukas Murdrik, Betonarske prace 5%
0919081628, podlahy pristresku

murarik@proxbet.sk

Upozornenie:
Navrhovany subdodévatel’ musi spitiat podmienky Ucasti tykajiice sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani a nemé¥u u neho existovaf dovody na
vylu€enie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) a% h) a ods. 7 zékona o verejnom obstardvani; splnenie
podmienky Gcasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje
subdodavatel’ len vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zékazky, ktorii méa subdodavatel’ plnit.

v KRS dita/ 8 Tl B etee S CH

! Doklad musi byt podpisany uchadzaom, jeho tatutdrnym zaslupcom
uchadzata, ktory je opravneny konat' v mene uchadzada v obchodnych zavazkovych vztahoch.





