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ZMLUVA O DIELO 
č. 2802207 

 
uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ: 
Názov:  Mesto Piešťany 
Sídlo: Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany 
Štát: Slovenská republika 
Zastúpený: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta 
IČO:   00612031 
DIČ:   2020537893 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
IBAN:  SK87 0200 0000 0000 3402 8212 
SWIFT: SUBASKBX 
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických: Marián Benedik, Ing. Eva Pobjecká 
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková 
 

1.2 Zhotoviteľ:  
Názov:                   Juraj Dvorský – MAS  
Sídlo: Štefánikova 165/1242, 921 01 Piešťany 
Štát: Slovenská republika 
Zápis: Okresný úrad Piešťany, číslo živnostenského registra: 204-4074  
Zastúpený: Juraj Dvorský  
IČO: 17702585 
DIČ: 1020352795 
IČ DPH: SK1020352795 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN: SK68 0900 0000 0002 8160 0837 
SWIFT: GIBASKBX 
telefónne číslo: 0905455669, 0337742491 
e-mail: dvorsky@mastech.sk 
Zástupca zhotoviteľa vo veciach 
a/ technických: Juraj Dvorský 
b/ zmluvných: Juraj Dvorský 
 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 
26.08.2022  postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác: 
„Rekonštrukcia strechy na zimnom štadióne ulica Hlboká 7048 v Piešťanoch”  pre Mesto Piešťany 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Východiskové údaje: 
Názov diela: „Oprava strechy na zimnom štadióne ulica Hlboká 7048 v Piešťanoch” 

 
Miesto realizácie diela: Zimný štadión ulica Hlboká 7048 v Piešťanoch 

 

Investor: Mesto Piešťany: 
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II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom 
č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi. 

2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako ,,zmluva“, objednávateľ 
a zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“. 

2.3 Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa 
čl. III. tejto zmluvy. 

 
III. 

PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo 
od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, 
podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy. 

3.3 Predmetom zmluvy je demontáž pôvodnej strešnej fólie z PVC Fatrafol, demontáž strešného 
vedenia bleskozvodu, montáž OSB dosky na atiku, montáž novej hydroizolačnej PVC fólie 
(podľa príslušnej STN, návodov na montáž, technických listov použitého druhu PVC fólie) 
vrátane iskrovej skúšky tesnosti a certifikátu, opätovnej montáži vrchného vedenia 
bleskozvodu s revíznou správou. 

3.4 Predmet diela je podrobnejšie vymedzený v položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
časť tejto zmluvy ako príloha č. 1. 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému 
riešeniu diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán 
formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 
zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 
 

IV. 
ČAS PLNENIA 

4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné: 

4.1.1 Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania staveniska na základe výzvy 
objednávateľa    

4.1.2 Termín ukončenia realizácie diela: do 60 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. 

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. 
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ 
v omeškaní so splnením záväzku. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú nepriaznivé poveternostné podmienky 
(vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), ktoré by neumožňovali realizáciu 
prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, posunie 
sa termín dokončenia realizácie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto 
práce a dodávky realizovať.  

4.5 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, že nastali vyššie uvedené skutočnosti, ktoré 
neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle 
príslušných STN, ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku a 
príslušných STN zástupcovi objednávateľa vo veciach technických. Zhotoviteľ zabezpečí 
stavbu pred prerušením prác tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác. 
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4.6 V prípade nemožnosti realizácie prác na diele v zmysle ods. 4.5 tohto článku zmluvy a 
dodržania ostatných povinností určených zmluvným stranám v zmysle ods. 4.5 tohto článku 
zmluvy, bude termín dokončenia realizácie diela uvedený v ods. 4.1.2 tohto článku zmluvy 
dohodnutý zmluvnými stranami v dodatku k tejto zmluve, v ktorom sa termín ukončenia diela 
predĺži o dobu nemožnosti realizovať dielo z dôvodu okolností spočívajúcich v klimatických 
podmienkach alebo v aktuálnych pandemických opatreniach. 

  
V. 

CENA ZA DIELO 

5.1 Cena za dielo je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, v súlade 
so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 
Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako 
záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe 
písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

5.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje: 

Cena bez DPH:  161 404,716 EUR 

DPH 20%:     32 280,943 EUR 

Cena vrátane DPH:  193 685,659 EUR 

slovom: stodevädesiattritisícšesťstoosemdesiatpäťeuršesťstopädesiatdeväťcentov vrátane 
DPH. 

5.3 V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, dopravu a skladovanie strojov, 
zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, 
materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiež prepravné náklady 
na prevoz pracovníkov, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s realizáciou stavby 
v zmysle článku III. ods. 3.3 a 3.4 tejto zmluvy, odvoz a poplatok za riadenú skládku 
stavebnej sute a odpadov, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody 
pri realizácii stavby, náklady spojené s vypracovaním iskrovej skúšky tesnosti, náklady 
na vypracovanie revíznej správy bleskozvodu a náklady spojené s odovzdaním príslušných 
dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie diela v súlade s právnymi 
predpismi. 

5.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte stavby – príloha č. 1 tejto zmluvy sú 
považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú 
pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď 
to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. 

5.5 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, zhotoviteľ je povinný 
najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých prác dozvedel 
písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo k rukám zástupcu 
objednávateľa vo veciach technických oznámiť rozsah a charakter naviac prác so súpisom 
naviac prác a ich predbežným ocenením. 

5.6 Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budú použité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké 
práce alebo práce podobného charakteru uvedené v položkovom rozpočte  stavby – príloha 
č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové 
položky, pri návrhu cien nových položiek bude vychádzať z cien uvedených v rozpočtovom 
programe Cenkros v cenovej úrovni v čase podpísania tejto zmluvy a predloží ich zástupcovi 
objednávateľa vo veciach technických na predbežné odsúhlasenie spolu: 

5.6.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe oprávnených nákladov, 
5.6.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu uvedeného 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

5.7 Zhotoviteľ bude predkladať zmeny zástupcovi objednávateľa vo veciach technických 
na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením 
nesúhlasu do 5 (piatich) pracovných dní od ich obdržania. Prípadná zmena rozpočtu 
vyvolaná zmenou alebo premeraním vykonaných prác odsúhlasená zo strany zástupcu 
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objednávateľa vo veciach technických i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej 
ceny podľa ods. 5.2 tohto článku.  

 
VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 
6.1 Za vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ vystaviť jedenkrát mesačne faktúru a túto doručiť 

do piateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi, po písomnom odsúhlasení 
vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcom objednávateľa vo veciach 
technických. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise vykonaných prác 
a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené 
zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní 
od ich obdržania. Po odsúhlasení je faktúra splatná do 21 dní od jej doručenia 
objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný 
zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických.  

6.2  Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje: 

- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý 
dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN, 

- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska 
príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 

- poradové číslo faktúry, 

- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak 
tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 

- dátum vyhotovenia faktúry, 

- dátum splatnosti faktúry, 

- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 

- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté 
v jednotkovej cene v EUR, 

- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 

- výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť, 

-          vyčíslenú sumu 10% z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá predstavuje objednávateľom 
zadržnú sumu v EUR, 

- sumu k úhrade po odpočítaní 10%-nej zadržnej sumy v EUR, 

- meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

6.3 Faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 3 rovnopisoch. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v ods. 6.2 tohto článku, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je 
povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. 

 
VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok 
dojednaných v zmluve, podľa platných EN STN a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi a 
tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia 
objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 
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7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou 
pohromou. 

7.5 Záručná doba je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé 
na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti. 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 pracovných dní od uplatnenia 
oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom 
technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní. 

7.8 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, 
zaväzuje sa zhotoviteľ vymeniť vadnú časť diela za novú do 30 dní, odkedy sa o tejto 
skutočnosti dozvedel. 

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy 
alebo elektronicky na e-mail strechy@mastech.sk . 

 
VIII. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ 
splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela 
objednávateľovi formou písomného protokolu podľa čl. IX. tejto zmluvy.  

8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s touto zmluvou.  
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi formou e-mailu na adresu: 
dvorsky@mastech.sk  

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi, najneskôr k termínu odovzdania 
a prevzatia diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevádzkovaniu diela, resp. vyžadované 
budúcim prevádzkovateľom zariadenia. 

8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť 
na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti, na riadenú skládku a doklad 
o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní diela. 
Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy 
tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii zákazky, v zmysle 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a platných vykonávacích vyhlášok k zákonu.  

8.6 Zhotoviteľ sa na vlastné náklady zaväzuje triediť odpady podľa Katalógu odpadov a následne 
zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie. V prípade nakladania so stavebnými 
odpadmi sa zaväzuje prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie v zariadení na spracovanie 
(úprava, drvenie), ďalej ich zneškodnenie a to na skládke odpadov, pričom o spôsobe 
zhodnotenia alebo zneškodnenia množstva odpadov predloží relevantný doklad. 
Nebezpečné odpady sa zaväzuje odovzdať oprávnenej spoločnosti na spracovanie 

mailto:strechy@mastech.sk
mailto:dvorsky@mastech.sk
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a predložiť doklad o množstve zhodnotených odpadov. Analýzu a odber vzoriek odpadov 
zabezpečí podľa potreby a to pred určením správneho nakladania s odpadmi v záujme 
ochrany životného prostredia. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu 
objednávateľa podľa čl. I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu 
marian.benedik@piestany.sk  alebo eva.pobjecka@piestany.sk na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak 
sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať 
v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ 
povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, 
že tieto práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje 
náklady. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až 
do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, že denník musí 
byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo 
k poškodeniu zápisov v denníku napr. poveternostnými vplyvmi a pod. Do denníka sa budú 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy.  
Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v denníku musia byť určité a zrozumiteľné, a za tým 
účelom sa zápisy v denníku nesmú prepisovať alebo škrtať a zároveň sa nesmú z denníka 
vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v denníku zostali. V prípade, ak je 
nevyhnutné zápis v denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, 
datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom 
objednávateľa pre veci technické a stavbyvedúcim. Za objednávateľa sú oprávnení 
do denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia objednávateľa pre veci technické, 
prípadne stavebný dozor objednávateľa a osoba poverená výkonom štátneho stavebného 
dohľadu. 

8.9 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne 
za prítomnosti zhotoviteľa – zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ 
s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa 
vo veciach technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení subdodávatelia. Zápis 
z kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany 
záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných 
dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo 
autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele. 

8.10 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, 
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných 
kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela. 

8.11 Zmeny diela musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené objednávateľom 
a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na svoje náklady v potrebnom rozsahu dodávku elektriny, 
vody a ďalších energetických médií na miesto realizácie diela ako aj všetky potrebné 
zariadenia a uhradiť všetky s uvedeným súvisiace náklady (vrátane príslušných poplatkov). 

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
8.13.1 počas realizácie diela počas všetkých prác chrániť jestvujúce konštrukcie pred znečistením, 

poškriabaním a iným znehodnotením a to zakrytím resp. inou vhodnou formou ochrany, 
8.13.2 po realizácii diela okolie stavby dotknuté stavebnou činnosťou uviesť do pôvodného stavu. 

8.14 Zastupovaním zmluvných strán počas realizácie diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve 
poverení títo zástupcovia zmluvných strán:  

8.14.1 za objednávateľa:  
technický dozor: Marián Benedik, Ing. Eva Pobjecká 

mailto:marian.benedik@piestany.sk
mailto:eva.pobjecka@piestany.sk
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Objednávateľ môže poveriť svojim zastupovaním aj ďalších zástupcov v pozícii technický 
dozor na stavbe z radov svojich zamestnancov. 

8.14.2 za zhotoviteľa: 
stavbyvedúci: Juraj Dvorský.  

 

IX. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

9.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol – Zápis o odovzdaní a 
prevzatí, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, 
dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako 
i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú.  

9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi: 
a) certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, návody na obsluhu od materiálových súčastí 

použitých na diele; 
b) príslušné časti stavebného denníka; 
c) doklady o uložení stavebnej sute a odpadov na riadenú skládku; 
d)  doklady o spôsobe likvidácie odpadov vrátane nebezpečných (najmä doklad o odovzdaní 

odpadov na zhodnotenie, doklad o odovzdaní na zneškodnenie alebo doklad o uložení 
na skládke); 

e) revíznu správu bleskozvodu; 
f) protokol o výsledku iskrovej skúšky tesnosti. 
V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad 
na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je 
zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do termínu, ktorý je uvedený v preberacom 
protokole stavby – Zápise o odovzdaní a prevzatí. 

9.4 Dielo má vady, ak: 
9.4.1 nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto zmluve, 
9.4.2 vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
9.4.3 sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo 
9.4.4 má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť 

zaťažené inými právami tretích osôb. 

9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo 
neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 
odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu 
odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením 
predmetu zmluvy. 

9.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania 
preberacieho protokolu (Zápis o odovzdaní a prevzatí) zhotoviteľom a objednávateľom v deň 
ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu 
zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke 
právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. 
 

X. 
SANKCIE 

10.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade s termínmi 
dojednanými v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 100,00 EUR (slovom: Sto EUR) za každý deň omeškania s odovzdaním diela. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne 
vystavenej a doručenej faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka 

v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
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10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VII. ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy, je 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: Sto EUR) 
za každý deň omeškania. 

10.4 Ak zhotoviteľ vopred neoznámi objednávateľovi zamýšľanú zmenu subdodávateľa podľa 
podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.3 alebo 13.4 alebo ak sa na zhotoviteľa a jeho 
subdodávateľov vzťahuje zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného 
sektora“) a zhotoviteľ a jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť zápisu v registri partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora a podľa podmienok 
uvedených v čl. XIII. ods. 13.4 počas celej doby trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia týchto 
povinností. 

10.5 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň 
od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi. 

10.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú 
porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške 
presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. 

10.7 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi. 

10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či 
viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. §§ 
373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 
XI. 

ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1 V prípade zániku zmluvy (odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) 
zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko. 

11.2 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko 
na dobu dlhšiu ako tri pracovné dni, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu 
spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom sa zmluvné strany dohodli, 
že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

11.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých 
ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa: 

11.3.1 ak zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním prác na diele, 

11.3.2 prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV. tejto zmluvy o viac ako 10 dní, 

11.3.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou, 

11.3.4 neprevzatie staveniska v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ vyzvaný 
objednávateľom na prevzatie staveniska, 

11.3.5 ak bol zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora 
v prípade, že sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľa vzťahuje povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora. 

11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré sú 
podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa: 

11.4.1 ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 
10 dní, 

11.4.2 v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 dní. 

11.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným 
listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení druhej strane. 

11.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich 
dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu 
ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. 
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XII. 
VYŠŠIA MOC 

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, atď. 

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy 
vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa 
odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 
 

XIII. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov. 

13.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia uvedení 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy. 
(pozn.: v prípade, ak zhotoviteľ nebude poskytovať predmet zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, že 
predmet zmluvy bude pre objednávateľa realizovať bez subdodávateľov) 

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy (Zoznam 
subdodávateľov) v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy (Zoznam 
subdodávateľov), a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene 
došlo. Pre vylúčenie pochybností, zmena údajov v zmysle predchádzajúcej vety neznamená 
zmenu samotného subdodávateľa, ale len jeho údajov (napr. sídlo a pod.). Zhotoviteľ sa 
zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa/ov uvedeného/ných 
v prílohe č. 2 tejto zmluvy (Zoznam subdodávateľov), pričom zmenou sa rozumie výmena 
subdodávateľa/ov pôvodne uvedeného/ných subdodávateľa/ov pri podpise tejto zmluvy 
alebo vstup nového subdodávateľa/ov, najneskôr jeden pracovný deň, ktorý predchádza dňu, 
v ktorom má zmena nastať v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy (Zoznam 
subdodávateľov). Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa bude obsahovať údaje 
minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle 
zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. 

V prípade, ak v čase podpísania tejto zmluvy nebudú zhotoviteľovi známi subdodávatelia, ale 
v priebehu plnenia zmluvy príde k zmene (plnenie zmluvy prostredníctvom subdodávateľa), 
zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi túto skutočnosť najneskôr jeden pracovný deň, 
ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena nastať pri dodržaní podmienok uvedených 
v odseku 13.4 článku XIII. tejto zmluvy. V tejto lehote doručí zhotoviteľ objednávateľovi 
vyplnenú Prílohu č. 2 Zoznam subdodávateľov v rozsahu údajov minimálne: percentuálny 
podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné 
údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

13.4. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom sú zhotoviteľ 
ako aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, 
pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany 
subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa 
uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (Zoznam subdodávateľov). Zhotoviteľ je povinný 
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objednávateľovi písomne oznámiť túto zmenu podľa ods. 13.3 tohto článku zmluvy. Nový 
subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa 
zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona 
o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 
subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné 
dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo 
inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť 
zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu 
subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej 
vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ 
musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri 
partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri 
partnerov verejného sektora vyplýva. 

13.5 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XIII. ods. 13.3 alebo 13.4 tejto zmluvy, 
je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. X. ods. 10.4. Odvolaním 
subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na zmenu 
ceny diela. 

13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru 
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši 
zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný 
súd. 

13.7 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto 
zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa 
zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať 
za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám 
pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek 
zmene niektorého z identifikačných údajov. 

13.8 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu 
dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám. 

13.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu 
(vo formáte MS Excel), a to v lehote najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto 
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie diela. Rozpočet musí byť vypracovaný 
na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer. 

 
XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

14.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 

14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

-  č. 1 Položkový rozpočet 

- č. 2 Zoznam subdodávateľov/Vyhlásenie zhotoviteľa 

14.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán. 
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14.5 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, 
a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ 
a dve zhotoviteľ. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Piešťanoch dňa 14.09.2022 v Piešťanoch dňa 14.09.2022 
 
Objednávateľ:  Zhotoviteľ:  
 
 
 
 
 
................................................. ....................................................... 
Mesto Piešťany              Juraj Dvorský – MAS  
Mgr. Peter Jančovič, PhD.            Juraj Dvorský 
primátor mesta Piešťany          
 
 
 
 
 
 
 

Správnosť Titul, meno a priezvisko Podpis 

Za vecné plnenie Marián Benedik  

Za právne posúdenie Mgr. Monika Mackovjaková  

Za ekonomické posúdenie Ing. Lucia Duračková  

Príslušný vedúci odboru Ing. Eva Pobjecká  

Prednosta MsÚ RNDr. Denisa Bartošová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


