ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL. I

1.1. Objednavatel:
Sidlo:
Kontaktné miesto:

Menom spolo¢nosti:

Osoba opravnena jednat vo
veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

ZMLUVNE STRANY

Slovenska posta, a. s.

Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica

Sekcia spravy majetku, Namestie SNP €. 35,

814 20 Bratislava

Ing. Elena Hegerova, PhD. - riaditelka useku financii
Ing. Milan Hlinka — riaditel Useku sluzieb

obidvaja na zaklade poverenia predstavenstva SP, a.s.,
podla podpisového poriadku (OS-03) v plathom zneni

Ing. Anna Mafova — Specialista odboru investi¢nej
vystavby a energetiky
36631124
2021879959
SK 2021879959
365.bank, a.s.
SK97 6500 0000 0030 0113 0011
POBNSKBA

Spolo¢nost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. €.

803/S

1.2. Zhotovitel’
Sidlo:
Zastupeny:
vo veciach zmluvnych:

V zastupeni

Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

SWIFT/BIC:

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajska 32, 817 85 Bratislava

JUDr. Martin Belan — konatel spolo¢nosti

Stefan Babsch — konatel spolo¢nosti

Ing. Eugen Maczko — na zaklade plnej moci zo diia
10.12.2020

Ing. Eugen Maczko

Tatra banka, a.s.

36 361 127

2022198068

SK2022198068

SK62 1100 0000 0026 2110 6907
TATRSKBX

Spolo€nost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro, viozka €. 40667/B
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CI. Il. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:
Posta Levice 1 — vybudovanie bezbariérového pristupu do posty

Podla vypracovanej projektovej dokumentacie projektantom Ing. Richardom Simekom, SNP
30, 969 01 Banska Stiavnica

Rozsah stavebnych prac:

Buracie prace

Zemné prace

Zakladanie

Dodavka a montaz kovovej konstrukcie rampy
Dodavka a montaz pozinkovaného kovového rostu
Natery

Dodavka a montaz doCasného dopravného znacenia
Vybudovanie chodnika

Dodavka a montaz zamkovej dlazby

Uprava obvodovej steny

VytyCenie stavby

Porealiza¢né zameranie stavby

Vypracovanie geometrického planu

NS N N N N N N N N NN

a podla zmluvne dohodnutych podmienok, podla platnych kvalitativnych a technickych
predpisov.

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL. lll. MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta Levice 1
Namestie hrdinov 10
962 01 Levice

Cl. IV. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢&l. Il su nasledovné:

zacCatie prac. driom odovzdavania staveniska

ukoncéenie prac: do dvoch mesiacov po dni odovzdania staveniska
4.2 Terminom zacatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel
dohodol s objednavatelom v tejto zmluve, resp. den zapisni¢ného odovzdania staveniska.
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4.3 Za termin ukoncenia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje den
uspesného preberacieho konania, t.j. den jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.

4.4 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat' aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie
zhotovitela.

4.5V pripade prerusenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany
dohodnu zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin
dokoné&enia predmetu zmluvy, priom prediZzenie lehoty plnenia bude primerané k dobe,
na ktoru bolo potrebné vykonavanie prac prerusit.

4.6 V pripade, ze zhotovitel nezacne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel méa pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. Uginky
odstupenia od zmluvy nastanu dnom jeho doru€enia zhotovitelovi.

4.7 Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.8 Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel
v omeskani s plnenim zavazku.

4.9 Objednavatel sa zavazuje, ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

4.10 V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky
prediZzuje o dobu potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode
objednavatela a zhotovitela dodatkom k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1. Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢.513/1991
Zb. bola dohodnuta cena za dielo podfa ¢l. Il tejto zmluvy vo vyske

Cena bez DPH: 63 000,00
Slovom: Sestdesiattritisic euro
V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v €l. Il. tejto zmluvy

5.2 K cene podla bodu.5.1.tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni prenos dafovej povinnosti k DPH
na objednavatela v pripade, Ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby
alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) ¢.1209/2014 z 29.oktébra
2014 (dalej len ,Nariadenie®). K stavebnym pracam neuvedenym v Nariadeni bude
uctovana DPH podla platnych danovych predpisov v ¢ase fakturacie.

5.3V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

5.4 Dohodnutéa cena je povazovana zu¢astnenymi stranami za pevnu, zahffia vSetky prace na
zrealizovanie pozadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie
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a bude ju mozné menit len v pripade zmien pozadovanych objednavatelom. Pozadované
prace navySe dodavatel oceni do dvoch dni a realizovat je ich mozné az po pisomnom
odsuhlaseni riaditelom sekcie spravy majetku

5.5 Objednavatel uhradi prace navyse odsuhlasené podla bodu 5.4..

5.6.Cena diela za prace naviac, poZadované a odsuhlasené objednavatelom podfla bodu 5.4.
bude stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, ako
cena pevna (ocenenie podfa cien jednotlivych poloziek podla povodného rozpoétu diela)

Cl. VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platby budu vykonané na zaklade predlozenych a odsuhlasenych mesacénych faktur,
ktorych su€astou budu vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie
a na zaklade konecnej faktury, ktorej suCastou bude zapis o odovzdani a prevzati stavby
bez vad a nedorobkov.

6.2.0bjednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3.Ciastkové faktiry budi uhradené do vysky 85% zcelkovej ceny diela, pricom
zostavajucich 15% bude uhradenych na =zaklade kone¢nej faktury vystavenej
po odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov. V pripade, ze stavba vykazuje
vady a nedorobky v ase odovzdania a prevzatia stavby, bude zostavajucich 15%
uhradenych az po odstraneni vad a nedorobkov.

6.4 Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nalezitosti podla §74 zakona ¢.222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a musi byt vystavena najneskér do 10 dni po
ukon€eni mesiaca, za ktory sa fakturuje a po dokon&eni diela najneskér do 10 dni po
odovzdavacom a preberacom konani bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude
zoznam vykonanych stavebnych prac, pri ktorych sa uplatfiuje prenos dariovej povinnosti
k DPH na objednavatela v zmysle Nariadenia a zoznam vykonanych stavebnych prac,
ktoré nie su uvedené v Nariadeni a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.

6.5V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova za¢ne plynut doru€enim opravenej faktury objednavatelovi.

6.6 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diha dorucenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel
sa zavazuje odoslat fakturu objednavatelovi v den jej vystavenia. Zmluvné strany sa
dohodli, ze zhotovitel bude zasielat’ druhej strane faktury postou, formou doporuceného
listu. Faktury zasielané postou sa povazuju za doru€ené v den prevzatia zasielky zmluvnou
stranou alebo v def odopretia prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak v def uplynutia
odbernej lehoty zasielky.

6.7 V pripade, Ze dbéjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela alebo zhotovitela, budu zhotovitefovi uhradené skutocne vykonané prace a
vynalozené naklady ku diu doru€enia oznamenia o zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

6.8 V pripade, Ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia
na zaklade poziadaviek objednavatefa, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac
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neobsiahnutych v projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto
zmluve.

6.9 Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit
aj cena diela a to v cenovej urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia
jednotlivych polozZiek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktirach musi byt zhodné s jeho bankovym
spojenim uvedenym v tejto zmluve. Ak je zhotovitel platitefom DPH, je povinny v zmysle
platnej legislativy nahlasit bankovy ucet, na ktory ma objednavatel uhradit’ faktury za
dané dielo, na Finan¢nu spravu SR. Ak v Case uhrady faktury je zhotovitel platitelom
DPH a objednavatel zisti, Ze bankovy ucCet, na ktory sa ma vykonat uhrada, sa
nenachadza v Zozname platitelov DPH s Cislami bankovych uctov, ktoré pouzivaju na
podnikanie na FS SR, je opravneny pozastavit uhradu, resp. uhradit z faktury len zaklad
DPH bez Ciastky DPH uvedenej na faktire az do lehoty splnenia zakonnych povinnosti
poskytovatefa ohlfadne bankovych uétov. Takéto zadrzanie platby nebude zakladat
narok na urok z omeskania v zmysle bodu 9.2 zo strany zhotovitela. Smerovanie
fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica.

Cl. VII.ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie (a vykazu vymer) a podfa podmienok zmluvy, zodpoveda technickym
normam a predpisom a Ze pocCas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v €ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zaru€na doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo dfia odovzdania predmetu diela
objednavatelovi. Na vstupny material sa vztahuje zaru¢na lehota jednotlivych vyrobcov.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10
dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratsom
technicky moznom termine.

V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady,
zhotovitel' zaplati vSetky naklady, ktoré objednavatel vynalozi na odstranenie zavady a
10% obstaravaciu prirazku.

7.6 Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel
neodkladne od zistenia tejto skutoénosti dodat’ a namontovat nahradny predmet plnenia.
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7.7 Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa €l. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle €l. VII., zanika jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat
15 % z ceny diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1.Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisuju najma vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy.

8.2 Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat' — veduci stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného
organu Statnej alebo verejnej spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do
5 pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opaCnhom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
obsahom suhlasi. To isté plati o namietke objednavatela voci zaznamom zhotovitela.

8.4.Technicky dozor objednavatela: Ing. Anna Malova, mobil 0903 909 448

8.5 Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si
zmluvné strany navzajom doporuc¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6 Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami
projektovej dokumentacie. SuCasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj
vSetky pravoplatné povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1.
tejto zmluvy.

8.7.0bjednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.8.0Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie,
pripojenie na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

8.9. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpec€enstvo.

8.10. Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spdsobilosti subdodavatelov.

8.11.Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti
s vynimkou tych, ktoré neboli vytycené.

8.12.Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

8.13.Zhotovitel je povinny realizovat prace v€as a kvalithe, priCom pri omeskani s
uskuto€nenim prac, alebo nekvalithom plneni budu zmluvné strany postupovat v zmysle
ustanovenia §§ 560 az 565 a §§ 365 az 386 Obchodného zdkonnika, vratane nahrady
Skody z dévodov omeSkania zmluvnych povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN
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a technickym podmienkam. V pripade poruSenia tychto povinnosti objednavatel moéze
odstupit od zmluvy.

8.14. V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu
riadit Obchodnym zakonnikom §356, §357 a § 351.

8.15.PoCas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom a
mechanizmami tak, aby nedoslo k poSkodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku
objednavatela a neohrozil tym zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za
Skodu pocas realizacie prac znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinny zabezpe it stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného kfudu na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je
povinny zabezpelit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona
€.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

8.17. Pred zacCatim prac zhotovitel preukazatelne vysSkoli zu€astnenych zamestnancov o
Poziarnej ochrane a Bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych
predpisov ainternych predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predlozi na
poZiadanie zhotovitelovi.

8.18.Zhotovitel je povinny zabezpeCit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich
z ustanoveni §4 a § 8 zakona ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavace;j
vyhlasky MV SR ¢€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

8.19.Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spOsobené
ich nedodrzanim zodpoveda zhotovitel.

8.20.Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie zakona ¢&.223/2001 Z. z. o odpadoch
a vykonavacich vyhlasok, v zneni neskor3ich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

8.21.Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté.
Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

8.22. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel
opravneny pozadovat, aby zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté
chybnym vykonavanim diela a prace zrealizoval dohodnutym spésobom. Ak zhotovitel
diela tak neurobi ani v primeranej dobe, ktord mu objednavatel na odstranenie
nedostatkov poskytne, dochadza k porusSeniu zmluvy a objednavatel ma pravo od
zmluvy odstupit. Skody spdsobené takymto postupom znasa zhotovitel diela.

8.23. Zhotovitel mbze dodato€ne najst’ skryté prekazky, ktoré brania pokracovat' v pracach na
zhotoveni diela dohodnutym spésobom. Tuto skutocnost musi bezodkladne oznamit
objednavatelovi a navrhnut zmenu vykonania diela. Ak nema moznost vykonavat prace,
ktoré nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je opravneny prace preruSit. Pokial sa
zmluvné strany nedohodnu na zmene vykonania diela, m6ze kazda z nich od zmluvy
odstupit. Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny za vykonanu €ast diela

8.24. Pri ukonCeni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel urc¢i
termin preberacieho konania. Zu€astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati
diela, v ktorom musia byt uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak

parafy: Posta Levice 1 — vybudovanie bezbariérového pristupu do Garant:
posty SSM-OlIVaE
Ing. Anna Malova
Cislo v CEEZ:
1121/2022
719 Klasifikacia informacii
Lverejné”




vSetky zjavné nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim
terminu ich odstranenia.

8.25. Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred za¢atim preberacieho
konania potrebné doklady:
a) atesty a certifikaty
b) zarucné listy
c) predpisané revizie a skusky
d) porealizaénu projektova dokumentaciu
e) doklady o ulozeni odpadu zo stavby

8.26. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doSlo po€as zhotovenia diela.

8.27. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu
diela. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su suc¢astou zmluvnej ceny.

8.28. Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatel vlastnicke pravo.

CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1.Za nedodrzanie zmluvného terminu ukoncéenia a odovzdania diela mbze objednavatel
uplatnit zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania.

9.2. V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou ceny za dielo mdze zhotovitel poZzadovat
zaplatit od objednavatela urok z omeSkania vo vySke stanovenej podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

9.3. Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich
fakturaciou a zapoc¢itanim voci konecnej fakture zhotovitela. Nasledne doplatenim sumy
tou stranou, ktora bude dlzna druhej strane.

9.4. Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skuto¢ne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodného zakonnika.

9.5. Objednavatel si mdze uplatnit voci zhotovitelfovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € za
kazdy deri omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri
odovzdani a preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny
termin ich odstranenia.

9.6.Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si méZe objednavatel uplatnit zmluvnu
pokutu 50 € za kazdu hodinu omeskania.

9.7 V pripade, Ze poc€as platnosti Zmluvy o dielo déjde u objednavatela alebo Zhotovitela
k zmene identifikaCnych alebo registraénych udajov (nazov, sidlo, identifikaéné Cislo,
gislo uétu, IC DPH a pod.) je zmluvna strana, ktora tito zmenu vykonala, povinna
oznamit tieto skuto€nosti druhej strane do 5 dni od vykonania zmeny. V pripade
nedodrzania tohto ustanovenia zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu ta zmluvna strana,
ktora tuto povinnost vocCi druhej zmluvnej strane nedodrzala.
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Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1.Zhotovitel predlozi min. jeden tyzden pred zahajenim prac menny zoznam

10.2.

10.3

10.4.

zamestnancov, ktori budu vykonavat zmluvné prace, za ucelom vystavenia pracovného
preukazu pripadne jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, Ccislo
ob&ianskeho preukazu, datum vykonavania zmluvnych prac, SPZ atyp motorovych
vozidiel, ktoré budu pouzivané na stavbe). Drzitel pracovného preukazu je povinny
dodrziavat pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie pracovného preukazu®, resp.
Ziadosti o povolenie jednorazového vstupu®.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a uCinnost diilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vlady SR. Zmluvné strany sU uzrozumené s tym, Ze tato zmluva sa
povazuje za povinne zverejiilovand zmluvu v zmysle Zakona ¢. 211/2000 Z.z.
o0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov. Zaroverh zmluvné
strany suhlasia s tym, Ze Slovenska poSta, a. s. zverejni cely obsah tejto zmluvy
v centralnom registri zmlGv vedenom Uradom vlady SR.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa dbkladne oboznamil s Protikorupénym kddexom
obchodného partnera, ktory je dostupny na www.posta.sk sjeho znenim suhlasi
a zavazuje sa ho dodrziavat, na znak ¢oho pripaja pod znenie Zmluvy svoj podpis.
V pripade akéhokolvek porusenia Protikorupéného kédexu obchodného partnera je
Slovenska posta, a.s. opravnena okamzite odstupit od Zmluvy.

Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran

10.5.Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha

objednavatel a jedno zhotovitel.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Banskej Bystrici, dfia: V Bratislave, dia:

Ing. Elena Hegerova, PhD. JUDr. Martin Belan, konatel spolo¢nosti
riaditelka useku financii STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

Slovenskej posty, a.s.

Ing. Milan Hlinka Ing. Eugen Maczko, na zaklade plnej moci
riaditel useku sluzieb STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Slovenskej posty, a.s.
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