ZMLUVA O DIELO C.21092022

uzavreta podla § 53

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

Web:

(d'alej len ,objednavatel*)
a
Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych :
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:

Cislo zapisu:

(d'alej len ,zhotovitel)

6 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec Jakubova Vola

Obecny urad Jakubova Vola 67, 082 56 Pecovska Nova Ves
00 327 174

2020711506

Ing. Magdaléna Sasarakova, starostka obce

Ing. Magdaléna Sasarakova, starostka obce
Ing. Magdaléna Sasarakova, starostka obce
Prima banka Slovensko, a.s.

SK36 5600 0000 0085 9331 8001

051/458 32 90

starosta@jakubovavola.sk
www.jakubovavola.sk

INTERBAU s. r. o.

Brezovica 520, 082 74 Brezovica

44 688 997

2022792728

SK2022792728

Ing. Peter Hros, konatel spolo€nosti

Ing. Peter Hros, konatel spolo€nosti

Ing. Peter Hros$, konatel spolo€nosti

SLSP, a.s.

SK89 0900 0000 0005 0496 8955

+421915 869 368

interbaul@gmail.com

Obchodny register Okresného sudu PreSov
Oddiel: Sro, Vlozka cislo: 21419/

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky diela

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeCi kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych
prac pre projekt: ,,Jakubova Vola - IBV k Rozkovanom — Verejné osvetlenie“,
v rozsahu podfa oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela. Zhotovitel
sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
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Cl. 2. Miesto a termin pInenia predmetu zmluvy

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoné&enia diela celkom, do jej pisomného odovzdania
a prevzatia objednavatelom.

Lehoty plnenia predmetu zakazky podla ¢&l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:

Zaciatok plnenia (realizacie): do 5 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.

Ukoncenie plnenia (realizacie): najneskér do 1 mesiaca odo dna prevzatia
staveniska.

. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje
sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorsej ponuknutej lehote.

Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Jakubova Vola, k. u. Jakubova
Vola.

Zhotovitel je opravneny prerusit lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. pocas vytrvalého dazda - obdobie
nevhodné na realizaciu vystavby). PreruSenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel
oznamit objednavatefovi pisomnou formou, ktory musi prerudenie realizacie
odsuhlasit. Za odsuhlasenie prerudenia realizacie diela zo strany objednavatela sa
povazuje potvrdenie zapisu o preruSeni vystavby v stavebnom denniku
objednavatelom a zaroven stavebnym dozorom. Polas preruSenia realizacie diela
lehota uvedena v bode 3. tohto clanku neplynie. Ukon&enie preruSenia lehoty
realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
objednavatefom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

Cl. 3. Cena

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa €&l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu uroven v Case predlozenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z.
Z. a je dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu k tejto
zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 9 380,00 EUR
hodnota DPH 20 % 1 876,00EUR
cena celkom vratane DPH 11 256,00 EUR

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.
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11.

12.

Cl. 4. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktoru zhotovitef
vystavi a ododle objednavatelovi po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatelom (podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov objednavatela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spbsobom. Faktura musi byt
zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznaclenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Suc€astou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktiry budu
podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie
zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom.

Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom Ciastkovych faktur
a koneénej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doru€enia stavebnému dozoru.

Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

Faktdra musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doruéena v 2 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktora musi mat nalezZitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynut a nova lehota splatnosti zaéne plynut driom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zacina plynat diiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na defi pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deh splatnosti povazovat najbliz§i nasledujuci
pracovny den.

Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktary sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

V pripade vyskytu aspori jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato Ciastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni
po vystaveni konec¢nej faktury.

Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, moéze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.



Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa technického
zadania, projektovej dokumentéacie (dalej len “PD*), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a ze po€as zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v cCase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené poruSenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zaCina plynut odo dfia odovzdania
zakazky objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zarucnych listov.

4. V Case trvania zaruénej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZzuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpecCeni bezpelnosti
prace a zabezpe€eni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich o0s6b
po nadobudnuti GCinnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 5 pracovnych dni od jej doruéenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fnom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemdze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
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udrzbe zaruCena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpec€nosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyveduceho v zmysle zakona &.138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, aZz do riadneho
odovzdania diela objednavateflovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit' na stavenisko.

9. Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

10. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

11. Objednavatel zabezpeli vSetky rozhodnutia organov S§tatnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat’ technolégie vystavby podfa PD bez poZadovania
zmien projektu.

13. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskordich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri uskutoCfiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spdsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

14. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zakona &. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni,
resp. vyhlasky €. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouZzije vyrobky
a materidly v zmysle ponukového rozpocCtu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpocte.

15. Zhotovitel pred zalatim vykopovych prac zabezpeli vyty€enie inZinierskych sieti
na vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov.
Za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. DoCasné
dopravné znacCenie vratane projektovej dokumentacie zabezpecuje zhotovitef.

16. Povolenie na doCasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpedi
a poplatky za ne znasSa zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

17. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu Skody
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nevylu€uje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v silade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Ease plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a zivotného prostredia a tieto
poruSenia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo S&tatnej spravy podfa prisludnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu redpektovat jestvujuce zariadenia ako su
rozvody inzinierskych sieti a pod. a chranit’ ich pred po8kodenim.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
podkodenia zdravia fudi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel moéze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitefovi, ak oto pozZiada, aby viedol v3etky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zu&astfoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za 8kodu na majetku objednavatela, ktoru
spOsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimaine 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoCne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoCnej kontrole, Zze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatefnym spésobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k ucasti na skuskach podla bodu 31. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Zhotovitel si zabezpecCi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska poCas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel urc¢i pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.
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Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto
skudkach podmiefuju prevzatie zakazky.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukon&ené dielo prevziat’ a zaplatit zafh zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned
po skoncCeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznadmenim do podatelne objednavatela.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani
uzivaniu diela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokonc¢ena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude
zhotovitefom protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u zhotovitela bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predlZuju zaruéné lehoty podfa tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom
a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje spolu sdielom odovzdat aj jedno vyhotovenie PD
so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto€ného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spOsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vySke finanéného plnenia diela.

Pocas realizacie stavebnych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich kon&trukcii pri vykonavani
7



42.

43.

44,

stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukonéenia
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukonéenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom, najneskdr vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu poc€as realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym diom, poc€as ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni)
po ukonéeni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela pocCas realizacie
predmetného diela predlozi Ciastkovu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD
nosici.

Zhotovitel odovzda objednavateflovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zakon ¢&. 133/2013 Z. z. a iné suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie,
skudky, zarucéné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.,
najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato
vSetko minimalne v Styroch exemplaroch.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvnu pokutu

vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za vadu alebo nedorobok.

Ak zhotovitel nezadne s odstrafiovanim vad v Case podla ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy deri omeSkania a vadu.

Za poruSenie povinnosti zhotovitela vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentéaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. bod 43 a 44 tejto zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je
mozne ulozit’ aj opakovane.

Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR s DPH,
Ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatefovi Skodu, ktord mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitefa.

Cl. 8. Vyssia moc
Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani

ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné
pohromy, atd'.



. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vy3Siu moc, poziada druhu stranu
o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom doruc€enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych dhoch, ktoré bude zvolavat’ objednavatef.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrzZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukongit' tuto zmluvu okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zarovenn zavazuju, ze akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zakazky dodrziavat vSetky odporucania,
ktoré uvadza Urad verejného zdravotnictva v éase plnenia zakazky a ktoré sa viazu
k poskytovanym - uskutoCfiovanym stavebnym pracam a k Cinnosti zhotovitela
pri realizacii diela a k zabezpeceniu vSetkych opatreni na ochranu zdravia.

Zhotovitel za zavazuje, Ze poskytne sucinnost spoloCnosti Vychodoslovenska
vodarenska spolo¢nost, a. s. KoSice, Komenského 50, 042 48 KoSice, ktora bude
realizovat Cast stavby v zmysle Zmluvy o postupeni prav a povinnosti stavebnika
&. 737/164/2022/1U, uzatvorenej s objednavatelom.

Cl. 10. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dolezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

Neoddelitefnou su€astou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocCet stavby) —
priloha tejto zmluvy.



6. Tato zmluva je vyhotovena vdvoch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po jednom vyhotoveni.

7. Zmluva je platna diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna
v sllade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika dnom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964
Zb. Obcdiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona €. 211/2000 Z.
z. 0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Priloha:
» Oceneny vykaz vymer — rozpoCet

V Jakubovej Voli, diia: 22.09.2022 V Brezovici, dnia: 22.09.2022
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec Jakubova Vola INTERBAU s. r. o.

Ing. Magdaléna Sasarakova Ing. Peter Hros

starostka obce konatel spoloCnosti
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