ZoD na realizaciu diela ,, Vykonanie metrologickych prac spojenych s prvotnou kalibraciou prevodnika prietoku HTM-10
vo vyrobnom zdvode a naslednou instaldciou na MSR PS-1 Budkovce v roku 2018

Evidenc¢né ¢islo zmluvy
Zhotovitela: Objednavatel’a:

ZMLUVA O DIELO
Zmluvné strany:
Global Petrol Service s.r.o.
Pezinska 25/B
903 01 Senec

registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vl. ¢. 95118/B, cislo vlozky
RPVS: 11222

osoba opravnend k podpisu zmluvy: Milan Sekeres§, konatel’
ICO: 47567201

IC pre DPH: SK 2024048510

DIC: 2024048510

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uctu: 2922909391/1100

IBAN: SK63 1100 0000 0029 2290 9391

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

- obchodnych: Milan Sekeres$

- technickych: Milan Sekeres

(d’alej len ,,zhotovitel)

a

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia: Obchodny register Okresného sidu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B

osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivesudsky, predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ruzinsky, PhD.,podpredseda predstavenstva

ICO: 31341977

IC pre DPH: SK2020403715

DIC: 2020403715

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo uctu: 2621021532/1100,

IBAN: SK79 1100 0000 0026 2102 1532

osoba opravnend rokovat’ vo veciach:

obchodnych: RNDr. Martin RuZinsky, PhD riaditel’ aseku pre prevadzku a prepravu,

technickych: Ing.Stefan Mistanic, veduci PS-1 a PS-2
(dalej len ,,objednavatel™)

uzatvaraju podl’a § 536 a nasl. a § 591 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

Vv zneni neskorsich predpisov tiito zmluvu o dielo
na zhotovenie diela
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CL 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavédzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat’ pre
objednavatel'a dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*)
Vv rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavédzuje riadne avcas zhotovené dielo v sulade stouto ZoD prevziat
a zaplatit’ dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Diclom podla tejto zmluvy je: “ Vykonanie metrologickych prdac spojenych s prvotnou
kalibraciou prevodnika prietoku HTM-10 vo vyrobnom zdvod a ndslednou instaldaciou na
MSR PS-1 Budkovce v roku 2018« Podrobna Specifikacia a rozsah diela st uvedené v Prilohe
¢. 1 tejto zmluvy. Prace sa vykonaju v sulade s harmonogramom prac uvedenych v prilohe ¢.
2 tejto zmluvy. O riadnom vykonani diela bude spisany a Objednavatel'om potvrdeny Preberaci
protokol, vratane Certifikatu o overeni a Potvrdenia o vysledkoch kontroly meracich
prostriedkov v dvoch exemplaroch a v elektronickej forme na CD nosici.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo v rozsahu a kvalite podl'a tejto zmluvy a predloZenej
Specifikacii, ktora tvori prilohu ¢€.1 tejto zmluvy, v stlade s harmonogramom prac uvedenych
Vv prilohe €.2 tejto zmluvy, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami, najmid STN, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol
zhotovitel’ oboznameny.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze si mu
zname technické, kvalitativne ainé podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami,
ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktord bude mat za nésledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat’ iba po
predchddzajicom pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi
k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ len na zaklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho ukonceni.

CLII
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo podla bodu 1.3 tejto zmluvy do 20.12.2018,
podl'a harmonogramu prac uvedenom v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel” pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym
terminom jeho vykonania, zavdzuje sa objedndvatel’ riadne zhotovené dielo prevziat aj
v skorsie ponuknutom termine a zaplatit’ jeho cenu dohodnutu v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania ¢asu plnenia,
uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizaciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych
materidlov, komponentov resp. vykonov, vplyv poveternostnych podmienok) nebude
zhotovitelom uplatiiovany a objednavatelom zohladneny ako prekazka bréniaca riadnemu
zhotovovaniu diela anebude objednavatelom uznany ako doévod na zmenu zmluvnych
zavazkov a posun dohodnutych terminov, resp. terminu vykonania diela podl'a bodu 2.1. tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny po skonc¢eni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela prijat
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také opatrenia (napr. zvysenie tempa prac, predizenie pracovnych zmien, nasadenie vy3sieho
poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budi viest’

Kk odstraneniu pripadného omeskania.

CL 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 vo vyske
49.300 EUR bez DPH (slovom: styridsat'devéttisictristo EUR), z toho DPH 9.860 EUR, spolu
s DPH 59.160 EUR (slovom: pat'desiatdevittisicstoSestdesiat EUR).

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené ndklady zhotovitel’a, stivisiace s plnenim
jeho zavéazkov podla tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie ainé podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati
dohodnuta cena, sit vymedzené touto zmluvou. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od
ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné menit’ len V nasledujucich pripadoch ato ak pride pocas
realizécie diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl’a bodu 3.5 tejto zmluvy,

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zmenu diela, rozsirenie
alebo obmedzenie predmetu zmluvy. V takomto pripade zmluvné strany dohodni zmenu diela
ajej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotovitel’ je
povinny zrealizovat’® plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia
ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutu cenu diela
menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasat’ zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného
zékonnika).

CLIV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je opravneny fakturovat' cenu za vykonanie diela dohodnuta v bode .13 tejto
zmluvy. Platba sa uskuto¢ni na zaklade faktary, ktora vyhotovi zhotovitel. Povinnou prilohou
faktury musi byt obojstranne podpisany preberaci Protokol potvrdzujuci prevzatie diela
objednavatelom a supis vykonanych prac a dodavok odsthlaseny opravnenym zastupcom
objednavatel'a na kazdej jeho strane. Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatelovi dva
rovnopisy faktury. Faktira musi byt vyhotovena v stlade stouto zmluvou a platnym
zdkonom o DPH v zneni neskorSich predpisov .

Zhotovitel’ je opravneny pristupit’ k fakturacii za vykonanie diela az po odstraneni vSetkych
vad anedorobkov diela a zapracovani vSetkych pripomienok odbornych pracovnikov
objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni odo diia jej dorucenia objednédvatel'ovi. Ak posledny deii
lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, je poslednym dinom lehoty najblizsi
nasledujuci pracovny denl. Objednédvatel je opravneny bez zaplatenia vratit' zhotovitelovi
faktaru, ktora je v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
pri¢om sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry
objednavatel'ovi zaCina plynat’ nova lehota splatnosti faktiry. Za deii splnenia finan¢ného
zavizku sa povazuje den odpisania sumy penazného zavizku z uctu objednavatel’a v prospech
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uctu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budi pouzivané
variabilné symboly uvedené na prislusnej faktire. Konstantné symboly buda pouzivané podla
platnych bankovych pravidiel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky zhotovitel'a vo¢i objednavatel'ovi vzniknuté z tejto
zmluvy, nie je zhotovitel opravneny postlpit’ tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu objednavatel’a.

(“:1: \Y4
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' sa zavédzuje zaplatit objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvni pokutu vo
vyske zodpovedajucej Ciastke 0,02 % z ceny diela dohodnutej v bode 3.1 tejto zmluvy za
kazdy den omeSkania zhotovitel'a s vykonanim diela podl'a bodu 2.1 tejto zmluvy alebo s
odstranenim vad diela podla bodu 6.4 tejto zmluvy a zmluvna pokutu vo vyske 1500,- eur za
kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 7.20 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy do 14
dni od ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu,
ktora vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou a povinnosti
uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky sposobene;j
Skody.

Pre pripad omeSkania objednavatela s thradou ceny diela na zéklade riadne vyhotovenej
a dorucenej faktury zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,01
% z nezaplatenej sumy za kazdy deni omeskania.

CL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo je vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy, bez
akychkol'vek vad, v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, bez poruSenia prav
tretich osob, Ze dielo bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zérucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynut’ dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Zarucna doba neplynie v Case,
kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze vady diela ozndmi zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni
pisomne aVvzmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za
pisomne uplatnent reklamaciu (oznamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom
alebo faxom. Doba od oznamenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby
nepocita, o tito dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstrafiovanim vad diela najneskdr do 5 dni od dorucenia
ziadosti objednavatela na ich odstranenie (reklamacie vad) a vady bezplatne odstranit’ v ¢o
najkratSom case od reklamacie vady, najviac vSak 30 dni od dorucenia ziadosti objednévatela
na ich odstranenie, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad v ¢ase podl’a bodu 6.4 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v urCenom c¢ase, objednavatel’ je opravneny zabezpecit’ odstranenie vad na naklady
zhotovitel'a a ma pravo zapocitat’ ndklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne
vzniknuté Skody a zmluvné pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voé¢i objednavatel'ovi.
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Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi
V rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel' prehlasuje a zodpovedd za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami
tretich osob.

Zhotovitel sa zavédzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’
za vznik ktorych popiera, s tym, ze nasledne budu rieSené otazky zodpovednosti a zndsSania
nakladov.
CL VII
DALSIE ZMLUVNE DOHODY

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy,
skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej
zmluvnej strane dozvedia (najmé skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie su vSeobecne zname alebo bezne dostupné v prislusSnych obchodnych kruhoch sa
povazuju za doverné, nesmu byt zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez
sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny Gc¢el ako na plnenie zakonnych
povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje
zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organiza¢nej smernice ¢. 1/2012
na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Porusenie tohto ustanovenia sa bude povazovat’ za podstatné poruseniec zmluvy.
Tento zavizok sa zmluvné strany zavazuju dodrziavat’ bez ¢asového obmedzenia aj po zaniku
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze pocas realizacie predmetu diela budu podklady pre realizaciu diela
ako aj ostatné dokumenty, ktoré obdrzal od objednavatela uloZené tak, aby boli pristupné iba
opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je opravneny v nevyhnutnom rozsahu
poskytnit’ za rovnakych podmienok, s povinnostou podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy, potrebnt
cast’ podkladov svojim pripadnym subdodavatel'om.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pristlipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni
zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo ked’
vzniknl nové poziadavky objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri poskytovani plnenia postupovat’ s naleZitou odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrZiavat' podmienky tejto zmluvy, vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, interné predpisy objednavatel’a, s ktorymi bol oboznameny a pokyny objednavatela,
zastipeného opravnenymi osobami.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich z tohto zmluvného
vztahu, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti.
O Skodach bude zhotovitel' objednavatel'a neodkladne informovat a zavdzuje sa nahradit
vzniknuti Skodu resp. vykonat' opatrenia k odstraneniu $kod bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut’ sti¢innost’ potrebnll na preverenie
okolnosti vzniku Skody a jej vysSky a uhradit’ ndklady spojené so zistovanim rozsahu skody
a jej uplatnenim. Zhotovitel sa zavézuje vynalozit’ maximalne Usilie a odbornt starostlivost’ na
predchddzanie vzniku $kod a znizenie ich rozsahu, zabezpeCit preventivne opatrenia,
kvalifikovani sucinnost vo vztahu k povinnosti predchadzat Skodam, obmedzeniu ich
rozsahu, zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie
Skody, zabezpecit a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich zo
zaviazkového vztahu. V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela dojde
k vzniku Skody, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednéavatel’a, je zhotovitel
povinny takto spdsobent Skodu nahradit’.

strana5z 10



ZoD na realizaciu diela ,, Vykonanie metrologickych prac spojenych s prvotnou kalibraciou prevodnika prietoku HTM-10

7.6
7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

vo vyrobnom zdvode a ndslednou instalaciou na MSR PS-1 Budkovce v roku 2018 «

Od zmluvy je mozné odsttpit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena strana
od zmluvy odstupit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskor vsak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet’.
Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznadmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuzije v lehote podl'a bodu 7.7 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit’, méze od
zmluvy odstapit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zékonnika.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu véle opravnenej
strany druhej zmluvnej strane. Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty a ndhradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné porusSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi nesplnenie zavizku
odovzdat’ dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych
podmienok uréenych touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, neodstranenie
objednévatel'om reklamovanych vad diela v zmluvne uréenych lehotach.

V pripade, ze d6jde k zaniku tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny poverit’ dokoncenim
alebo zmenou diela int pravnicku alebo fyzicka osobu.

Po splneni zavdzku podla bodu 1.3 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny poverit
doplnenim alebo zmenou diela aj inl osobu ako zhotovitel’a.

V pripade, Ze dojde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel', zavizuje
sa zhotovitel, Ze uhradi objednavatelovi sumu, ktord bude zodpovedat rozdielu medzi
zmluvnou cenou dohodnutou podla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatelom
a nahradnym zhotovitel'om na dokoncenie diela.
Zhotovitel’ prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov na poskytnutie plnenia a zhotovenie diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpe¢i trvalé odborné organizovanie, riadenie
a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpecovat’ vykon
prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov,
prislusnych platnych STN, pokynov a internych predpisov objednavatela. Pocas vykonu
zmluvnych prac musi byt na pracovisku stile pritomny zodpovedny zastupca zhotovitel’a,
ktory musi byt’ odborne spdsobilou osobou opravnenou na vykonavanie prisluSnych ¢innosti.
Zhotovitel' sa zavizuje na svoje ndklady zriadit, prevadzkovat, udrziavat, opravovat a po
ukonceni prac odstranit’ zariadenie pracoviska.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zéastupcov tykajuce sa
diela.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu
diela a zistit’ prekazky, ktoré by mohli znemoznovat’ vykonanie diela dohodnutym spdsobom.
Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel’a na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré¢ dostal od objednévaterla.
Ak zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste, kde méa dielo zhotovit, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa
nedaju odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi zmenu diela.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osdb v priestore
pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatelov, ktori maji prislusni kvalifikaciu, odborni sposobilost’ a oprévnenie na
vykonanie tychto prac. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela zabezpecit' dodrziavanie
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7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

vo vyrobnom zdvode a ndslednou instalaciou na MSR PS-1 Budkovce v roku 2018 «

rozhodnuti prislusSnych orgénov Statnej spravy, platnych technickych noriem, najmid STN,
prislusnych platnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, 0 bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
predpisov o0 ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zakazu vnaSania, poZivania
alkoholickych népojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to,
ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela st opravneni a sposobili na vykon
prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi
vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomodckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi,
pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatela je opravneny kontrolovat’” dodrziavanie tychto
povinnosti, ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela resp. subdodavatela, aby sa
podrobili skuske na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky
a tito su povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel' povinny
vykazat’ z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiiia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly méa rovnakeé
nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssSie. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri poskytovani
plnenia podla tejto zmluvy neporusi zékaz nelegdlneho zamestnavania a splnenie zavidzkov a
povinnosti podla tohto bodu zmluvy zabezpeci aj u svojich dodavatel'ov. Porusenie tychto
zavazkov zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa moze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za Cistotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré vznikni v ramci jeho ¢innosti pri reSpektovani ekologickych, hygienickych predpisov,
predpisov 0 nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat’ spdsob ich zneskodnenia
v stilade s pravnymi predpismi a bezpodmienecne zabezpeci priebeZné Cistenie pracoviska a
mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikéacie.
Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady udrziavat’ odovzdané pracovisko v stave vyhovujucom
predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpeCnosti pri praci, ako aj predpisom
0 protipoZziarne] ochrane, ochrane vod, Zivotného prostredia a d’alSim predpisom, ktoré sa
vztahuji na vykonavanie zmluvného diela, zhotovitel' zodpoved4 za protipoziarnu ochranu
diela a dodrziavanie uvedenych predpisov.
Zhotovitel je plne zodpovedny za poSkodenie vedeni a inzinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju
na pracovisku a ich vytycenie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitelovi.
Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov,
resp. pracovnikov subdodavatel'ov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so suhlasom dotknutych
0sdb), ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit’ k zabezpeceniu preskolenia a vydania povoleni
pre vstup na miesto pracoviska.
Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky,
ktorymi preukdze, Ze prace vykonava v stlade s prislusnymi platnymi STN a v sulade s touto
zmluvou. Zhotovitel’ je povinny vc€as prizvat’ aj zastupcov objednavatel'a k ti€asti na skuskach.
Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené Poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené tretim

osobam po celt dobu trvania zavizkov podl’a tejto zmluvy, vo vyske poistnej sumy najmenej v
hodnote ceny plnenia podl'a tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ uzavrel s objednavatel'om aj
d’alSie zmluvy, poistnd suma musi byt vzdy najmenej vo vyske suctu ceny vSetkych plneni
poskytovanych zhotovitel'om objednavatel'ovi na zaklade vSetkych zmluv kumulativne.
Zhotovitel’ sa zavdzuje uvedené skutocnosti preukazat’ objednavatel'ovi pred podpisom tejto
zmluvy a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie objednavatel’a. NepredloZenie
dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, thrade poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia
pocas trvania tohto zmluvného vztahu podla tohto bodu zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
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Cl. VIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice z tohto zmluvného vztahu sa budu
riadit’ prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov.

8.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

8.3 Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat druhu
zmluvnu stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, 1CO, DIC,
IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a &isla Gétu, na ktory maju byt
poukdzané platby a inych skutoc¢nostiach, vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

8.4 Zhotovitel si je vedomy, ze tato zmluvu moze objednavatel’ uzatvorit vyluéne so
zhotovitel'om, ktory je zapisany v Registri partnerov verejného sektora v zmysle Zakona ¢.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zakon). Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze po celt dobu trvania zavézkov vyplyvajucich z
tejto zmluvy bude zapisany v Registri partnerov verejného sektora a v pripade, ak by bola ¢ast’
plnenia poskytovana prostrednictvom subdodavatel'a, aby aj kazdy takyto subdodavatel’, ak tak
stanovuje zakon, bol zapisany v Registri partnerov verejného sektora. PorusSenie tohto
ustanovenia bude povazované za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje znéasat’
vSetky naklady bez obmedzenia ich vysky, ktoré vznikn objednavatel'ovi alebo tretim osobam
V stvislosti s poruSenim tohto ustanovenia zmluvy zhotovitelom ato bez casového
obmedzenia aj po ukonceni alebo inom zaniku tejto zmluvy.

8.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana dostane dve
vyhotovenia.

8.6 Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom
a toho, ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu
volu.

8.7 Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obc¢ianskeho zédkonnika a § 5a zdkona
¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmlav.
Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

Priloha ¢. 1. Rozsah zmluvnych prac
Priloha €. 2. Kalendarny plan vykonania kalibra¢nych prac nového prevodnika prietoku HTM-10
v roku 2018.

V Senci dna: 6.8.2018 V Bratislave dna 6.8.2018
Zhotovitel: Objednavatel”:
Milan Sekere$ Ing. Ivan Krivosudsky
konatel” spolo¢nosti predseda predstavenstva
Global Petrol Service s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin Ruzinsky PhD
podpredseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Priloha ¢. 1
K ZoD ¢. /2018

Rozsah prac podl’a zmluvy

1.etapa

Vykonanie prvotnej kalibracie prevodnika prietoku HTM-10 vo vyrobnom zavode ,,Metering &
Technologz S.A.S.* Franctizsko.

2.etapa

Instalacia prevodnika prietoku HTM-10 na MSR PS-1 Budkovce a nasledna kalibracia.
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Priloha ¢&. 2
K ZoD ¢. /2018

Kalendarny plan vykondvania kalibracnych prdac
nového prevodnika prietoku HTM-10 v roku 2018

P.c. Nazov etapy Terminy plnenia Cena prac etapy
(Eur bez DPH)
Vykonanie prvotnej kalibracie vo
vyrobnom zavode i
1 ,Metering & Technologz S.A.S.* August 2018 36.500,- Eur
Francuzsko
p, | ImStaldciaakalibraciana MSR PS-1 19 19 5518 50 12 2018 12.800,- Eur
Budkovce
Spolu: 49.300,-Eur
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