ZMLUYVA ¢ 0138-PRB/2018
o poskytnuti dotacie na obstaranie technickej vybavenosti
uzavreta podla § 16 zékona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania
a o socidlnom byvani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel”:
Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opréavneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

1CO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a
Ziadatel”

Mesto Medzilaborce

Sidlo: 068 01 Medzilaborce, Mierova 326/4
Okres: Medzilaborce

Kraj: PreSovsky

Statutarny organ: Ing.Vladislav Visiiovsky, primator mesta
1CO: 00323233

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
(dalej len ,,ziadatel™)
Clanok I

Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo S$tatneho rozpo¢tu formou dotacie
podla zdkona ¢. 443/2010 Z. z. o dotdciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon“) na 1cCel obstarania technickej vybavenosti podla § 5
pism. a) zakona, Specifikovanej v ¢lanku II  zmluvy, =z rozpoctovej Kkapitoly ministerstva
v rozpoctovom roku 2018.

Clanok I
Udaje o stavbe

1. Dotacia sa poskytuje na vystavbu technickej vybavenosti (dalej len ,stavba®) podmienujiucu
vystavbu 24 (slovom: dvadsat’Styri) ndjomnych bytov, s nasledovnymi udajmi:
a) nazov stavby: TV k 24 b.j.

b) mesto/obec: Medzilaborce
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¢) okres: Medzilaborce
d) stavebné povolenie (Cislo, vydal): 16/224/KB-003

Obec Krasny Brod
e) zhotovitel’: FEDKAR s.r.0., IC0:36595560
071 01 Michalovce, Lastomirska 8
f) termin zacatia stavby: 07/2018
g) termin dokoncenia stavby: 12/2019
h) termin kolaudacie stavby: 03/2020
1) opravnené naklady stavby
vratane dane z pridanej hodnoty: 50 937,75 EUR
- z toho projektové prace: 887,00 EUR
j) vlastné zdroje: 15 287,75 EUR
- z toho objem prac vykonanych
svojpomocne: 0,00 EUR

Stavbou podl'a odseku 1 tohto ¢lanku sa rozumie:

a) verejny vodovod alebo vodovodna pripojka;

b) verejna kanalizacia alebo kanaliza¢na pripojka, vratane Cistiarne odpadovych vod;
¢) miestna komunikacia, vratane verejného osvetlenia;

Clanok III
Vyska dotacie

Ministerstvo  poskytne Ziadatelovi dotaciu na 1Gfel wuvedeny v ¢lanku I zmluvy vo vyske
35650,00 EUR (slovom: tridsatpdttisic Seststopdtdesiat eur 0 eurocentov) vratane dane
z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotacie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (d’alej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktary vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (d’alej len
,,stavebné prace®).

Ak v stvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel' stavby uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti na
ziadatela podla § 69 ods. 12 pism. j) zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, dotaciu vo vyske DPH k wuznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo  prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na tdet ziadatela po predlozeni
ziadosti o uhradu DPH vratane prisluchajucej faktury vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel'a. Vzor Ziadosti o (thradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stdastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 15287,75 EUR (slovom: pédtnésttisic dvestoosemdesiatsedem eur 75
eurocentov) a predlozenim dokladu o ich thrade OU.

Ministerstvo neumozni cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podl'a ¢lanku IT zmluvy.

Ak 7ziadatel vykonava stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. Vyska vlastnych zdrojov podla odseku 3 tohto ¢lanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycerpania 90 % vysky
dotécie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Svojpomocne  vykonané stavebné prace ziadatel preukdze supisom skutoéne vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucastou je zoznam o0s6b, mnozstvo odpracovaného casu a cena
za vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych
prac overeny poverenym zamestnancom ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona, predlozi Zziadatel OU
do 5. dna mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel predkladd OU faktary vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktora na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedid za sulad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

OU zadrzi sumu predstavujicu 5 % z celkovej vysky opravnenych nékladov stavby podla ¢l. II
pism. i) zmluvy do casu, kym ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie
zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu
o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len
v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané samostatné stavebné povolenie.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnut len taki zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskér 15. decembra 2020.

Opravnené naklady stavby vo vyske 50937,75 EUR (slovom: pétdesiattisic
devit'stotridsat'sedem eur 75 eurocentov) st zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoCtu je mozné
zmenit’ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, modze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnutd dotéciu
vratane Urokov vypocitanych zo zakladnej urokovej sadzby Europskej centralnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na ucfet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo  zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l. II ods. 1
pism. e) zmluvy riadne neuhrddza faktry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a
ziadatel' prerokuje tito situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo
financovani za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi
ziadatel’ informaciu ministerstvu, najneskér do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ziadatel' je povinny predlozit na odsuhlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo k
zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyzadujicej si zmenu stavby pred
dokoncenim vydant stavebnym uradom. Navrh na odsuhlasenie takejto zmeny stavby spolu s
dokumentaciou, ktora sa tyka zmeny stavby, s posudeniami a suthlasmi dotknutych 0s6b
predkladd  Ziadatel ministerstvu  prostrednictvom  prislusného OU. Ministerstvo neodsuhlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmenadm podmienok, na zéklade ktorych bola dotacia priznana.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasii OU, pricom
suCastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odstihlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorsit technické parametre
stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.
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Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

1. Ziadatel sa zavizuje, Ze
a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zaCatia stavby

predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy vystavby dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢lanku II zmluvy; prediZenie terminov
vystavby podla ¢lanku II  zmluvy pri  dodrzani terminu predlozenia pravoplatného
kolaudac¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukézal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c¢) zadkona,

e) dotaciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa vytvoria podmienky na vystavbu 24 (slovom: dvadsatStyri) ndjomnych
bytov.

2. Ziadatel je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné
dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

3. Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vSetky nasledky spojené s omeskanim.

4. Ziadatel je povinny informovat’ ministerstvo o vSetkych skutoénostiach a zmenach tykajucich
sa zmluvy o zhotoveni stavby, ktord ziadatel wuzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym
v ¢lanku II zmluvy.

5. Ziadatel, ktorému vznikla dafiova povinnost podla ¢&l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40
(Styridsiatich) dni po skonfeni zdanovacieho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,
predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o thrade vlastnej dafiove;
povinnosti za toto zdanovacie obdobie. Ak v zdafiovacom obdobi vlastnd dafova povinnost’
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstipenie od zmluvy

v

1. Ministerstvo je opravnené podla § 48 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zdkonnik*) od zmluvy odstupit ak:
a) ziadatel’ nedodrzi niektori z podmienok dohodnutych v zmluve,
b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie.
2. V pripade, ze dojde k odstapeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel povinny vratit
dotaciu vratane prisluSenstva na Gi¢et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.
3. Ziadatel je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:
a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpani Cast’ dotacie uvedentt v ¢lanku III zmluvy vratane
prislusenstva,
b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.
4. Ministerstvo moéze upustitt od vymdhania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku
zmluvy, ak Ziadatel’ nemdze pokracovat’ vo vystavbe z dévodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel si je vedomy povinnosti vyplyvajicich mu zo zakona & 315/2016 Z. z. o registri
partnerov  verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona
¢. 38/2017 Z. z.
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Clanok VIII
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a 0¢innost dnom
nasledujuocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1
a 6 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo dopiftat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dbjde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nim savisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto wustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dia: oo Dia: oo
Za ministerstvo : Za ziadatela:
Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing.Vladislav Visiovsky
generalny tajomnik sluzobného tradu primator mesta
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