Zmluva o dielo ¢. 84/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Poniky

Sidlo: Mala Strana 32, 976 33 Poniky
Statutarny organ: Starostka obce

Zastupeny: Ing. Jana Ondrejkova

Pravna forma: Obec

ICO: 00313734

DIC: 2021121366

Bankove spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kéd banky:
Telefon:
e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

Prima Banka, a.s.

SK90 5600 0000 0012 4594 3001
KOMASK2X

+421 484193703
starostka@poniky.sk

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Objednavatel

Zhotovitel”

Sidlo:
Statutarny organ:

Pravna forma:

Ing. Jana Ondrejkova
Ing. Jana Ondrejkova
Ing. Jana Ondrejkova

alebo ,verejny obstaravatel)

Obecny podnik lesov, spol. s r.o.

Dolna ulica 370, 976 33 Poniky

Ing. Peter Matula, konatel

Ing. Juraj Piar, konatefl

Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

ICO: 31 604 510
DIC: 2020454832
IC DPH: SK2020454832

Bankove spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kod banky:
Telefén:
e-mail:

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK48 7500 0000 0040 1450 1322
CEKOSKBX

+421 484193737
matula@pilaponiky.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Vo veciach realizaénych:

Ing. Peter Matula
Ing. Peter Matula
Ing. Peter Matula

(dalej len ,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo€ne dalej ako ,Zmluvné strany*)

CL 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnych
zékaziek podfa § 108 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace : rekonstrukcia
budovy materskej Skoly, zateplenie budovy MS a vystavba detského ihriska. Objednavatel zadal Zhotovitelovi
zakazku formou ,in house“ v zmysle § 1 ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu finan&nych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a u¢inna Zmluva

o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku, ktorym je Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR (dalej len
~Poskytovatel“) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o NFP*).
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Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku, ktorého
podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavateflom a Poskytovatelom v
ramci Integrovaného opera¢ného programu, Specificky ciel ,ZvySenie hrubej zaskolenosti deti v materskych
Skolach”.

Zhotovitel je pravnicka osoba vlastnena jedinym spolo¢nikom, ktorym je Objednavatel a je zapisany v registri
organizacii Statistického Uradu SR. Podla § 2 ods. 5 pism. a) zakona &. 315/2016 Z.z. Zakona o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, kde odkazuje na § 3 ods. 1 zakona €.
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov, Zhotovitel
nie subjektom verejnej spravy. V zmysle vySSie uvedeného Zhotovitel nema povinnost registrovat sa
v Registri partnerov verejného sektora ale napriek tomu, z dévodu pravnej istoty, ze sa MIRRI napriek
opakovanym vyzvam k danej otazke nevyjadrilo Zhotovitefla registrujieme v RPVS.

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zékazky s nazvom ,ZvySenie kapacity v Materskej Skole Poniky“ v rozsahu prac a dodavok (harmonogram
prac), ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitefovi
za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla €l. IV tejto Zmluvy. Priloha €. 2 tvori neoddelitelnd sucast tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a v€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat upIné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnt sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujucej sa k Dielu blizSie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovu dokumentaciu vyhradne pre ucely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najméa/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iif) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou a projektovou dokumentaciou,
ktora tvori Prilohu €. 3 - neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy, dalej v sulade s ostatnou prisluSnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Zhotovitel na z&klade Zmluvy zabezpedi realizéciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej dokumentacie
a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Gdaje suvisiace s realizaciou Diela
za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislunymi véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne materialy,
zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom
Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial
na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a
vyrobkov  urCenych k  vykonaniu Diela, musia  dosahovat  vlastnosti a  technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
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Lprodukty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je Zhotovitel
povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez zbytoéného
odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
spinajuce pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi $kodu, je
povinny ju nahradit v plnej vyske.

CL 1
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podfa Zmluvy
najneskor v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy/prevzatia staveniska Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dfia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na €asti Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér den pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu
pre normalizaciu, metroldgiu a skusobnictvo SR €. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskoér ku driu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skiSobny plan stavby
v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny

spolupracovat’ so Zhotovitefom pri vypracivani kontrolného a skiSobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové cesty,
pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyCit' existujuce inZinierske siete na stavbe.

ClLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH: 231 219,82 EUR

DPH: 46 243,96 EUR

Cena celkom vratane DPH: 277 463,78 EUR

Slovom: dvestosedemdesiatsedemtisicstyristoSestdesiattri EUR sedemdesiatosem eurocentov vratane DPH

Zhotovitel vyhlasuje, Zze Zhotovitefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknutd cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidld pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel' ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nembze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne
a vC€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa
niektoré prace podla projektovej dokumentacie nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel
tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vylu€ne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na uzemi SR.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktuar, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatefom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu faktaru budu supisy vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.5 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

0] Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat’ Objednavateflovi
najneskor do siedmeho (7.) dha nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za
prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich
(10) pracovnych dni odo dna dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu
vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho
obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pric¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych podpisom
technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad
ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac
a dodavok ako uvedenych vo vykaze vymer, a to aj z dévodu neumyselného konania/omylu v konani
Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylu&enie omeskania s uhradou ceny Diela na strane
Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje
za podstatné poruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v stlade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo fakture musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitefovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni odo dfia jej doru¢enia
Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky faktdrované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doru€i vyuctovaciu faktiru Objednavatelovi do $trnastich (14) kalendarnych dni odo dfia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia predpisanej
a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky voc&i svojim subdodavatefom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatefom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti a/alebo uvedenu skuto€nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktary
vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voli subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje za
porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyli¢enie pochybnosti sa
ma za to, Zze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne predpisy
platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani a su€asne tak
na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej
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pisomnej ponuky Zhotovitela. Su¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie
vSetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vyc€islenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia
naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované
v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac
prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany
Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel' je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby
zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu v sulade s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podlfa rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktdrou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podfa zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentécii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoCnenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukoné&enia Diela o pocCet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

ClL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby poCas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu poc&as realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatefa bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje ¢innosti stavbyveduceho zabezpecit osobou stavbyvediceho. Stavbyvedici musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaru€ovat riadne a v€asné spinenie
povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku po¢as celej doby
vykonu prac (realizacie Diela).

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatefa na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tdto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt’ a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poc€as jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpec&enstvo vzniku Skody na Diele prejde na
Objednavatela driom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatelom, ma sa za to, Zze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizacii Diela pouZzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentéacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak
Zhotovitel pouzije materidly a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia Objednavatelovi na schvalenie,
je povinny ich bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom schvalenymi
materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mdze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitefa alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustdleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZzovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe
nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele
bude Zhotovitelom bez zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného
dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou
opravnenych oséb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentéciou k Dielu,
v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo
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v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude
Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10)
pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIII tejto
Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené terminy dokonc&enia
Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moéze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne ucinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoCfiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich
svoju Cinnost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajicich svoju
¢innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo staveniska osoby, ktoré
odmietaju tieto podmienky dodrzZiavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a
pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné
platné atesty a osved&enia. Zhotovitel je povinny zabezpecit' svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné
pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v
sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovefi okamzite upovedomi Objednavatela, resp.
opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

0] pracovnych urazoch,
(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
@) $kodach na zivotnom prostredi a

(ii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®). Za u¢elom kontroly
dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su
potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel neporusSuje zakaz nelegalneho
zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi poskytnut bezodkladne,
najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z ddvodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatefovi potrebna sucinnost podfa zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré Objednavatelovi
vznikli z vy$Sie uvedenych doévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo diia doru€enia pisomne;j
vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre Zhotovitela prikaz prerusit’ prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajica svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo
ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na stavenisku,
alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér v8ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela
vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak
do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie a ostatnych
podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma doéjst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna
al/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre
potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon
prac vyluéne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac
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7.6

v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude
Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, priCom v C&astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade
dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta
alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spésobené svojou ¢innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost’ Zhotovitefa za €innosti pri realizacii Diela
podfa tejto Zmluvy.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikadnych udajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(ii) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné pinenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budidceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom
pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych
informacii podla tohto bodu Zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru€enia Ziadosti o udelenie
tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych
v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovane;j
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatefla, identifikacie prislusného plnenia, , datum poziadania
o schvédlenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvélenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvdlila subdodéavatela. Opravnena osoba, ktord Objednavatel poveril vykonavat ukony podla tohto bodu
Zmluvy (najma ukony tykajluce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela) v jeho
mene: Ing. Jana Ondrejkova

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha €.
5).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela
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Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela, a to v zmysle ¢lanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma ddévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vylu€ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému
a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavateflom odmietnuté v pripade
zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozZi Objednavatelovi predpisanu dokladovu ¢ast vztahujucu
sa k Dielu potrebnu najma, nie v8ak vylu¢ne pre Uc€ely kolaudacného konania (dalej len ,Dokladova ¢ast”) na
kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylu€ne:

() projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konStrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podfa ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej
legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo
za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou subdodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponechd Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:
0] zakladné udaje o Diele;
(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);
(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;
(vii)  kon&tatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér v§ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo
dfia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastoéné alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade (a
v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy$Sou mocou*
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podfla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekazka spdsobena VysSou mocou, ktora
vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ugely tohto ustanovenia
znamena ,VysSia moc” taku mimoriadnu a neodvratitelnt udalost mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na
fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy, a
ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt okrem dalSich pripadov
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predovSetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné pohromy, dopravné
embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy mdze byt v zmysle bodu 8.9
prediZzena, priiom celkové preruSenie realizacie prac nemédze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budd zodpovedat' prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s pozZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné ¢Easti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba*“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v
dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny spolu
s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na
doba. Zaru€na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo difia podpisania Preberacieho protokolu oboma
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na
doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych
vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast' uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové €asti Diela za€ina plynut
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela najneskor vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit' na odstranenie reklamovanej vady bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfa oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér v§ak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada
nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela, a to do
dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za
ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie krat3ej
ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu trefou osobou na naklady
Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

ClL. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0] v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty derh omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajacich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi
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na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do
dfia uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty def omesSkania, a to az do
dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto Zmluvy aj
vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne v8ak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatelfa v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie v8etkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj za€aty der trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypocétu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omesSkania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci Zhotovitefovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela droky z omeSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovene;j
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skongit:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to dhiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukon&eni
tejto Zmluvy sa su€asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti
s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi za€alo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozriuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje omeSkanie
Objednavatela s uhradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi sa v ilom uviest dovod odstupenia a je ucinné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, méa pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu $kody,
ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade Skody,
zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na ich
charakter trvat’ aj po skon&eni tejto Zmluvy.
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CL X1l
VsSeobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vS8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Tato Zmluva nadobudne ucinnost vzhladom na pravne postavenie Objednavatela (obec) dhiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav (§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v platnom zneni v
spojeni s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov). Vzhladom na financovanie predmetu zakazky zo &trukturalnych fondov EU sa Zmluvné strany
dohodli, Ze Zmluvu uzatvaraju s odkladacou podmienkou ucinnosti Zmluvy, ktorou je schvalenie finanénych
prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j. okamih doruCenia verejnému
obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany relevantného Poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku. Pre vylu¢enie pochybnosti, tato Zmluva nadobudne ucinnost
kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok: a) odkladacej podmienky, ktora spociva v schvaleni
finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, a b) podmienky jej
zverejnenia v Centralnom registri zmldv spésobom ustanovenym zakonom.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uc€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a G€innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamysSlanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej ustanoveni
rieSit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit
slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne prislusnymi
sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.
Zasielka sa povaZzuje za doru€enu v den jej osobného odovzdania, v def jej doru€enia prostrednictvom posty
alebo iného dorucovatela alebo v deri odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme
zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného doru€ovatela, zasielka sa povaZzuje za doru€enu na treti
den od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopinat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat’ platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych osdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelfov, pranie
Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vsetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov, alebo
inych osdb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre Objednavatela alebo
v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat,
poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné hodnoty, alebo
poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo podniku alebo
zamestnancovi, politickej strane ¢&i hnutiu, kandidatovi na politickdi nominaciu, osobe, ktora pésobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo innosti akoukolvek osobou, za u¢elom ziskania
alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatefovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.10 a 12.11 tejto Zmluvy alebo akékolvek skuto€nosti, v désledku ktorych
by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.11 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri dékladnom
vySetreni podozrenia.
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12.13

12.14

12.15

Akékolvek preukazané korup&né spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.10 a 12.11
tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto¢fiovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia leh6t podla €lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozniuju financovanie vydavkov vzniknutych
z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnitorného auditu
Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvyssi kontrolny urad
SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracuijice organy (Urad viadneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov; f) Organ zabezpegujlci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v
pismenach a) aZ f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Rozpodet

Priloha €. 2 — Harmonogram prac

Priloha €. 3 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 5 — Zoznam znamych subdodavatelov

V Ponikach, dia 20.09.2022 V Ponikach, dria 20.09.2022
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Obec Poniky Obecny podnik lesov, spol. s r.o.
Ing. Jana Ondrejkova, starostka Ing. Peter Matula, konatefl

Obecny podnik lesov, spol. s r.o.
Ing. Juraj Piar, konatel
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