Zmluvaodielo@. ...

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik*) a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej

len ,,zakon o verejnom obstaravani®) (d’alej len ,,Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednavatel’: Mesto Zvolen

Sidlo: Namestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Statutdrny organ: Ing. Lenka Balkovi¢ova - primatorka
ICO: 00 320 439

DIC: 2021339430

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Zvolen

Cislo Giétu (IBAN): SK 63 0200 0000 0000 1962 8412

Osoba oprdvnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Soiia Chrastinova, vediica OVZPaD, tel: 045 5303257
vo veciach technickych:  Ing. Jan Stieranka, referent, tel: 045 5303218
(dalej len ,,Objednavatel™ alebo ,,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

2PJ GROUP spol. s r.0.

Statutarny organ: Peter Kukucka - konatel

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
1CO: 46827269

DIC:2023598632

IC DPH: SK2023598632

Bankové spojenie: CSOB a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK18 7500 0000 0040 1657 4752

Osoba oprdvnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Peter Kukuc¢ka — konatel’

vo veciach technickych:  Peter Kukucka — konatel

(dalej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,Zmluvné strany*)

CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,,Rekons$trukcia kamerového systému na sidlisku Sekier v meste Zvolen (rozSirenie
kamerového systému mesta o kamery na sidlisku Sekier)“ v zmysle projektovej dokumentacie
spracovanej Ing. Janom Tkacom— mdj 2022 (05/22).

CL 11
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne a v¢as zhotovit' dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia kamerového systému na sidlisku Sekier v meste Zvolen
(rozSirenie kamerového systému mesta o kamery na sidlisku Sekier)* v $pecifikacii a vV rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitel'a, v ramci verejného obstardvania (d’alej len ,,Dielo®) a
zaviazok Objednévatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlasthom mene a na vlastnia zodpovednost’ riadne avcas zhotovit
a Objednavatel'ovi odovzdat’ uplné a funkéné Dielo a Objednavatel’ sa zavézuje takéto uplné a funkcéné
Dielo prevziat’ a poskytnut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutna stc¢innost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade



10.

11.

s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podl'a projektovej dokumentacie spracovanej spolocnostou Ing. Jan Tkdac— mdj
2022 (05/22) vzt'ahujucej sa k Dielu. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projektovi dokumentaciu vyhradne
pre ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:
a) projektova dokumentacia,
b) vykaz vymer,
c) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych tprav (ak sa vyzaduje),
d) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
e) ind dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(d’alej aj ako ,,projektova dokumentacia“).

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v stilade s touto Zmluvou, projektovou dokumentéciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer - rozpocet, ktory tvori Prilohu
¢. 1 - neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Vykaz vymer®), d’alej v stlade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstarvania identifikovaného v Cl. 1, pokynmi
Objednavatel’a a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (d’alej len ,,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre
Zhotovitel'a zavdzné a Zhotovitel’ je v sulade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel’ na zéklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stiilade So vSeobecnymi zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Na pripadné nezrovnalosti a chyby medzi
projektovou dokumentaciou a podrobnym Vykazom vymer je Zhotovitel povinny na toto upozornit
Objednavatel’a v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel’ si€asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

a) po postdeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumenticie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

b) ku ditu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel’ pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne postdil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do tivahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, nadklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavézuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spiiiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouZije Ziadne
materidly, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om, pokial’ takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Pokial’ na niektort dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre vol'bu materidlov a vyrobkov urcenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické
a technologické parametre urCené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v d’alSej stuvisiacej dokumentécii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (d’alej len
produkty) a Objednavatel’ pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze
neboli dosiahnuté Zhotovitel'om uvedené a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany tcel, je



Zhotovitel’ povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatel’a, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty spinajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi
Objednavatel’'ovi Skodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

CL 11
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizicie Diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnit’ vSetko dohodnuté plnenie podl'a Zmluvy
najneskor v lehote do 6 tyzdiiov od prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatel'om o vsetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatel’'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat' stavenisko od Objednavatela najneskor do troch (3) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitel'ovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat’ prace ¢o
i len na Casti Diela.

Zhotovitel’ je povinny zacat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do troch (3)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial’ si Objednavatel’ so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

CL1IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podl'a zdkona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov avyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z.o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 25 735,69,- EUR
DPH 5147,14,- EUR
Cena celkom vratane DPH 30 882,83,- EUR

slovom: tridsat’tisicosemstoosemdesiatdva eur a osemdesiattri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahina vsetky a akékol'vek naklady, ktoré Zhotovitel'ovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikni

pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vsetky prace,

vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na ndhradu d’alSich nakladov, a to najma na:

a)  vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpec¢nost’ majetku
a nakladov na docCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel') a to vratane
nékladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP),

b) naklady na vyloZzenie, skladovanie materialov,



c) vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov,

d) naklady na vSetky bezpe¢nostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela Objednavatel'om,
naklady na zabezpelenie dokladovej Casti v $tyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady
0 odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, ndvody na
udrzbu a pouzitie vypliovych konstrukeii, doklady a certifikaty na akikol'vek cast’ Diela, pokial’ sa
takéto doklady v stilade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju,

e) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitel'om,

f)  vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela,

g) nakladov na poistenie Diela,

h)  naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov,

i)  naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skasok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela,

j)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,

k) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

[)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu,

m) naklady na akékol'vek vedlajsie rozpoétové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy),

n) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC,

0) osadenie statickych ter¢ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor,

p) vytyCenie vSetkych existujiicich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani staveniska,

q) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie),

r) naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doSlo k ich znelisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodéavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia,

s) akékolvek naklady na Skolenia a =zauCenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletiza¢nych prac technoldgie a priprav na skusky,

t)  naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutel’nosti potrebnych na zriadenie Staveniska,

u) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko,

v) akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy

w) naklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v DWG a PDF formate,

X)  naklady za vyjadrenie spravcov sieti dotknutych stavbou o ich neposkodenti,

y) naklady na zrealizovanie tlakovych skasok, zemnych plani a $trkovych konS$trukeii (cesty
a parkoviska).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Zhotovitel'om predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna, maximalna
a zavizna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré st potrebné pre technické riesenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto suvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavézny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohl'adnil. Zhotovitel’ sa neméze dovolavat’ zvysenia ceny najmé/nie vylu¢ne z dévodu, ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a suihlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za
riadne a v¢asné dokoncenie Diela za nim ponuknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podl'a Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonajii v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela moéze byt zvySend vylucne po
predchédzajticej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stilade s platnymi pravnymi predpismi na tizemi
SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je bez predchadzajticeho pisomného sihlasu Objednavatela
opravneny postupit’ akikol'vek pohladavku voéi Objednavatel'ovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ



dohodli, ze Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat' aktkol'vek svoju pohladavku voci
pohladavke Objednavatela.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre vylicenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Za naviac prace sa nepovazuje chyba v predlozenom vykaze vymer pri porovnani s priloZenou
projektovou dokumentéciou, ani prace na ktoré nebolo upozornené v procese verejného obstaravania.
Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentacii
alalebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla
tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vSeobecne zavdzné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstardvani
a sucasne tak na zéklade predchadzajuceho pisomného stthlasu Objednavatel’a, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitel'a. Sticastou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné d’al$ie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit’.
Vsetky naviac prace buda evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatel’a s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve a schvalenim finanénych prostriedkov v rozpoéte mesta. Bez tejto formy akceptacie zo strany
Objednavatel’a nie je Zhotovitel’ opravneny naviac prace vykonat’. Potreba naviac prac musi byt’ v deii ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel’ je povinny oznamovat’ Objednavatelovi vSetky potreby
zmien v dostatoénom ¢asovom predstihu v sulade s ¢lankom 1.

Faktara za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskdr spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavra Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o verejnom
obstaravani. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maji zasadny vplyv na terminy
uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukon¢enia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

a) zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ zavere¢ni faktiru za skuto¢ne vykonané prace,

b) faktira musi byt dokladovana supisom vykonanych prac, ktoré buda odsuhlasené oboma Zmluvnymi
stranami,

c) v pripade ak Objednavatel’ preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vyjadrit’, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci Stpisu vykonanych prac mu zostavaji zachované,

d) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

) faktara vratane Stpisu vykonanych prac musi spinat’ vietky riadne naleZitosti daiiového dokladu
v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecnu a financnu kontrolu. Lehota splatnosti faktary
je tridsat’ (30) dni odo dia jej doruc¢enia Objednavatelovi,

f)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktarovanych materialov a tovarov (tj. vietky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich osob),

g) Objednavatel si vyhradzuje pravo na zadrZanie Casti ceny diela vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH
ako z&drznt ratu do doby odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky
v dohodnutom termine, odstrani ich objednavatel’ a naklady zaplati zo zadrzanej Ciastky. Zostatok



zadrzanej Ciastky bude vyplateny zhotovitel'ovi najneskoér do 30 dni odo dia podpisania zapisnice
0 odstraneni vad a nedorobkov zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel’ doru¢i faktiru Objednavatel'ovi do piatich (5) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho
protokolu Objednavatel'om. Podmienkou zaplatenia faktary je aj splnenie v8etkych povinnosti Zhotovitel'a
vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre ucely tohto ¢élanku Zmluvy sa faktara Zhotovitela povazuje za zaplatenii okamihom odpisania
prislu$nej (opravnenej) penaznej sumy z G¢tu Objednavatel’a v prospech Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel'.

Objednavatel’ tymto v zmysle § 75 ods. 6 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udel'uje
zhotovitel'ovi stihlas na to, aby mu za dodany tovar vystavoval faktiru v elektronickej forme vo formate
PDF (dalej len ,,elektronicka fakttira®). Vierohodnost’ pévodu a neporusenost’ obsahu faktur vyhotovenych
zhotovitel'om v elektronickej forme je zarucena elektronickou vymenou udajov. Zhotovitel’ nie je povinny
podpisat’ elektronicku faktiru kvalifikovanym elektronickym podpisom. Zhotovitel sa zavizuje
elektronickt faktiru dorucovat’ objednavatelovi prostrednictvom elektronickej posty a to z e-mailovej
adresy zhotovitel'a klackova@2pjgroup.sk na e-mailova adresu objednavatela jstieranka@zvolen.sk

Objednavatel je povinny neodkladne informovat’ zhotovitel'a o akychkol'vek zmenach, ktoré by mohli mat’
vplyv na doru¢ovanie elektronickych faktir podla tychto podmienok, najmé o zmene e-mailovej adresy,
pri¢om z dévodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ vyhlasuje, ze ma vyluény pristup k e-mailovej adrese uvedenej v bode 4 tohto ¢lanku zmluvy
a zhotovitel’ nezodpoveda za $kody vzniknuté v dosledku uniku tidajov z postovej schranky priradenej k e-
mailovej adrese objednavatel’a alebo v dosledku uniku udajov z internetovej aplikacie objednéavatel’a.

V pripade nedorucenia elektronickej faktiiry sa objednavatel’ zavizuje bez zbytocného odkladu informovat’
zhotovitela o tejto skutoCnosti prostrednictvom spravy zaslanej na e-mailova adresu
kukucka.peter@2pjgroup.sk

CL VII
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela
a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku Objednavatel’a a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sti¢innost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhl'adom na
ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Zhotovitel’ sa zavidzuje ¢innosti stavbyvediceho zabezpecit’ osobou stavbyvediceho: Milan Paprcka, ev.
gislo osved¢enia 09929*10*, ¢&. telefébnu 0948116220 Stavbyvediuci musi svojimi odbornymi
a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaruCovat' riadne a véasné splnenie povinnosti
Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac
(realizacie Diela). Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na zaklade
odévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj Vv pripade zmeny pracovného pomeru
stavbyveduceho alebo v pripade jeho tmrtia, nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ za i¢elom
preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objednavatel’a najneskor ku
diu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediiceho nasledujuce dokumenty:
a) identifikaéné Gidaje osoby s odbornou spdsobilost'ou na vykon ¢innosti stavbyvedtceho pre odborné
zameranie/kategoriu: inZinierske stavby,
b) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho — osvedéenia s odbornym zameranim
inzinierske stavby alebo ekvivalent podl'a zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom znenti;

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je Zhotovitel’ povinny sa tychto
zucastnit’, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d’alSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
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Miesto a termin konania koordinaénych poradd a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchédzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat’
Objednavatel’a o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pét’ (5) kalendarnych dni vopred
a dorudit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujuce splnenie podmienky tcasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g)
zékona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny Vv osobe stavbyvediiceho je Zhotovitel’ povinny zabezpegit’, aby nahradzujici stavbyveduci splial
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti
S nahradenym stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitel'a
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat’
a zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny. Zastupca Zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru
Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor
Objednavatela na stavbe. Objednavatel' je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo diia
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit’ v iom svoj stihlas, pripadne nesthlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dovodu nesuhlasu. V pripade, ak sa Objednavatel’
v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom sthlasi. Stavebny dennik sa
bude viest’ do doby prevzatia Diela Objednavatel'om a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
Objednavatel’ovi a/alebo zastupcovi Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat' Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanti nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatel’'ovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tito
svoju povinnost’ nesplni, je povinny na ziadost’ Objednavatela tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Nebezpeéenstvo vzniku $kody na Diele
prejde na Objednavatel’a diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel' pouZije materidly a vyrobky bez ich
predchéadzajiiceho predlozenia Objednavatel'ovi na schvalenie, je povinny ich bez zbyto¢ného odkladu
demontovat’/odstranit’ a nahradit Objednavatelom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné
naklady.

Objednavatel’ mdze poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukol'vek osobu
pracujucu pre Zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatela, ktord podl'a odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobild alebo je nedbalé pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez stihlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitel'om bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitel’a.

Objednavatel’ alebo opravnena osoba Objednavatela moze kedykol'vek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podrla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatel'a (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinéaciou opravnenych osdb) nevykonéva svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatel’a. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo staveniska.
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Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitel'om Vv pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitel'a
a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodéavatel’a zo staveniska podl'a tohto bodu nebudi
zmenen¢ terminy dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit’. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vo¢i Zhotovitel'ovi nadobudne tc€innost’ po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéiiovany touto osobou v stlade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vzt'ahujticich sa na bezpeénost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zzivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b
vykonavajucich svoju Cinnost’ pre Zhotovitel'a/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatelov Zhotovitel'a na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, pracovného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatel’a, resp. opravnenti osobu Objednavatel’a, na stavenisku najmai o:

a) pracovnych urazoch,

b)  Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, $kodach na Zivotnom prostredi a poZiaroch.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. o0 nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon o nelegadlnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavizku je Objednavatel’ opravneny vyziadat’ si od Zhotovitel’a
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel’ dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel’ neporusuje
zakaz nelegilneho zamestnavania. Tieto doklady a informéacie je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
poskytnit’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené Objednavatel'ovi z dovodu, Ze Zhotovitel’ porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnti sti¢innost’ podl'a zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, ze Objednavatel'ovi nahradi
Skodu, ktora bola spdsobena Objednavatel'ovi porusenim pravnych povinnosti podl'a zdkona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, Zhotovitel’ uhradi Objednavatel'ovi do 15 dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel’, opravnend osoba Objednévatel’a, resp. technicky dozor Objednavatel’a je opravneny dat’
pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykondvajucim svoju Cinnost’ pre Zhotovitel'a prikaz prerusit’
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutel'nd, alebo ak je ohrozena bezpe¢nost’ vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0s6b
nachéadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

a) ,,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

b) ,.,Chybou“ nevhodnd povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmé zistend chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutocnosti (Nedostatku), ktord brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy



18.

19.

20.

vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel’ je tiez povinny bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor viak do troch (3) kalendarnych dni upozornit’ Objednavatel’a na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do casu, kedy ma dojst’ k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresné projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel’ v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pri¢om v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel' povinny
vykonavat’ prace podl'a dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel’ moze obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
V oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné
a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit' viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku
na zvySenu odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za skody, spdsobené svojou cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitel'a za ¢innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatel’'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

CL vl
Subdodavatelia

Zhotovitel' je povinny najneskdér v deii podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych

subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tidajov a/alebo dokladov:

a) identifika¢nych udajov subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

b) udajov, Ze subdodavatel’ je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani!

c) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu subdodavatela,
ak také su,

d) zavidzné vyhlasenie Zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit’ uvedené informacie/ zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat’ tieto informacie/ zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat’ opravnena osoba Objednavatel’a na zaklade Zhotovitel'om predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodéavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, ziadost’
0 doplnenie / zmenu subdodévateTla.

Zhotovitel’ je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatel'a k navrhovanému subdodavatel'ovi. Opravnena osoba Objednéavatel’a
rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podl'a vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ navrhovany subdodavatel’ povinnost’ zapisat’
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu

! Uplatni sa v sulade s dokumentéaciou, pripadne sttaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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predloZenych informacii podl'a tohto bodu Zmluvy so skutoé¢nost'ou. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy 0 subdodavke bezodkladne od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel' v pripade vyuzitia subdodavatel'ov je povinny
dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodavatel'ov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 2).

CL IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v¢as dokonéeného Diela, a to v zmysle ¢lanku II1, bodu 1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania Zhotovitelom a prevzatia Objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokoldrne odovzdanie
Objednavatel’ovi (dalej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel’ uréi
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt’ skor ako sedem (7) dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie
Diela Objednavatelovi. Ak Objednavatel’ napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitel'om mé dovody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré sa neztcastni odovzdania Diela, Zhotovitel’
je povinny dohodnit’ sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpetnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednédvatelovi predpisanti dokladovu cast’

vzt'ahujucu sa k Dielu potrebnii najmi, nie vSak vyluéne pre ucely kolauda¢ného konania (d’alej len

,,Dokladova Cast*‘) na kontrolu. Dokladova cast’ bude obsahovat’ v Styroch (4) vyhotoveniach najma4, ale

nie vylucne:

a) projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v tlaéenej forme vSetkych diel¢ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG , PDF aii.,

b) stavebny dennik,

c) certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku,

d) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a prebyto¢nej zeminy zo stavby,

e) revizne spravy, Uradné skusky, sihlasné stanoviskd na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
0 urceni vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podl'a i¢elu a typu miestnosti,

f)  zaruéné listy v kopii,

g) doklady o vykonani tesnostnych skisok,

h)  doklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v grafickej a digitalnej forme v DWG a PDF
formate ,

i) porealizatné vyjadrenie spravcov inZzinierskych sieti dotknutych stavbou o ich neposkodeni,
Vv pripade, Ze neddjde ku kontaktu so siet'ami, prilozi sa cestné prehlasenie zhotovitel’a,

j) doklady o zrealizovanych statickych skaskach zemnych plani a S$trkovych konstrukcii (cesty
a parkoviska) zrealizovanych certifikovanym laboratériom,

k) navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni,

I)  navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku,

m) doklady a certifikity na akukol'vek Cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stlade so vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel’ pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zépis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel' sa zavédzuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit’ Objednavatel’a s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatel'mi technoldgii.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pokial’ nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel' uvol'ni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel’ na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmaé, ale nie vylu¢ne:

a) zakladné udaje o Diele,

b)  shpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela,

c) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela,

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujtcich sa k Dielu (Dokladova ¢ast),

e) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel’ Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera,
f)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

g) konstatovanie, ze dilom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynat’ zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednéavatel’
povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dita doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastoéné alebo iplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,,Vys$Sou
mocou“ podl'a § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podl'a bodu 9 tohto ¢lanku Zmluvy nevylucuje prekéazka sposobena Vyssou
mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ti¢ely
tohto ustanovenia znamena ,,Vys$8ia moc” taki mimoriadnu a neodvratiteln udalost mimo kontrolu
Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvoléava, ktoru objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla
predvidat priuzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavézkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti
modzu byt okrem d’al§ich pripadov predovsetkym vojny, revolicie, poziare velkého rozsahu, zaplavy,
povodne, zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod. Pre upresnenie ,,Vy$sej moci‘ sa pandemické
opatrenia COVID 19 nepovazuji za vy$siu moc.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku IIT a IX tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 9
tohto ¢lanku prediZzena, pricom celkové prerusenie realizicie prac nemdze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika;
Zhotovitel’ aj Objednavatel’ bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel’ akceptuje, Ze sucast'ou odovzdavacieho protokolu budu vsetky konfigura¢né udaje zo vSetkych
dodanych zariadeni v¢itane administratorskych hesiel a loginov.

Odovzdavaci protokol musi byt podpisany jednak zastupcom objednavatel’a, ale aj spravcom kamerového
systému MsP. Bez podpisaného protokolu spravcom KS nebude uhradend faktura.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Skolenie obsluhy na dodané nové zariadenia v trvani min. 8 hod. a Skolenie
spravcu kamerového systému v nim urcenych priestoroch v trvani min. 8 hod. na naklady uchadzaca.
Predmetom Skolenia bude prevadzka a sprava dodanych zariadeni podl'a poziadaviek spravcu kamerového
systému.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze montazne a konfiguracné prace budu vykonavana v zivom kamerovom
systéme a preto musi rozvrh prac konzultovat’ a nechat’ si odsthlasit’ spravcom kamerového systému este
pred zacatim préc.

CL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel’ zodpoveda za plné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stilade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budd schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za
to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat’ prislusnym pravnym predpisom a normam
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platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej Gnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stilade s platnymi
technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruénti dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢na doba‘). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedene;j v prislusnom zaru¢nom liste (d’alej len ,,Osobitna zdruéna doba®). Zhotovitel’ je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaru¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami
a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynat’ od okamihu podpisania zapisu
0 odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednéavatel’ neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela zacina plynut’
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady Diela. V oznameni
Objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na
odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni
odo diia oznamenia vady Objednéavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel’ povinny nastiipit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu
oznamenia vady. V pripade, ze vada nie je opravitel'na, Zhotovitel’ je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodenu (nefunkénu) cast’ Diela, a to do dvadsat$tyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na
odstraniovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatel’a s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie krat$ej ako pat’ (5) kalendarnych dni, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tret'ou osobou na ndklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie
vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit’ objedndvatel'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou
osobou v celom rozsahu.

CL X1
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankcidch:

a) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bod 3 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5 % z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti,

b)  zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitel'om v zmysle Clanku 3, bod 1, resp.
¢lanku 8, bodu 2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok vo¢i Zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu
vo vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deii omesSkania,

c) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatel’ovi, vznika Objednavatel'ovi narok
voci Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna uplného odstranenia vetkych vad a nedorobkov,

d) v pripade, ak Zhotovite neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatel'ovi narok voci
Zhotovitel'ovi na zmluvn pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dfia GpIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

e) v pripade akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodévatel’a, vznika Objednéavatel'ovi narok voc¢i Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5%
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zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co ilen zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti,

f) v pripade, ak Zhotovitel’ neoznami Objednéavatel'ovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatel’a v zmysle
¢lanku 8, bod 3, vznikd Objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie,

g) Vv pripade, ak Zhotovitel’ nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle élanku
7, bod 3, vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14)
kalendarnych dni odo diia doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatel’a Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednéavatel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu $kody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat’/zhotovit’ v¢as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavizku voci Zhotovitel'ovi ma
Zhotovitel’ pravo pozadovat’ od Objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe 0,05 % za
kazdy den omeskania z dlznej Ciastky.

CL X1l
Skoncenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skoncit”:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode 0 ukonceni
tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v stvislosti
s touto Zmluvou,

b) pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel’ je opravneny pisomne odstapit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

a) proti Zhotovitel'ovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

b)  Zhotovitel’ vstapil do likvidacie,

€) Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi na tzemi Slovenskej republiky a na pisomna vyzvu Objednavatel’a toto konanie a jeho
nasledky v urCenej primeranej lehote neodstrani,

d) Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitel'a nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy,

e) ak Zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

f) ak Zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvania diela podla platnych technickych noriem
a objednéavatel'om zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch,

g) ak Zhotovitel nerealizuje stavebné prace na diele v stlade s projektovou dokumentaciou aj napriek
upozorneniu stavebnym dozorom Objednavatel’a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ porusi tito Zmluvu

podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatel’a sa povazuje:

a) omeskanie Objednavatel’a s thradou faktary/faktar o viac ako Sest'desiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti,

b) omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika v zneni neskorsSich
predpisov.

Odsttpenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi sa v iom uviest’ dévod odstipenia a je ti€inné
dnom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktord odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvnej strany nadhradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nédhrade
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Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maji vzhl'adom na
ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.

CL XI1II
Osobitné protikorup¢éné opatrenia

Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom pontkanie, poskytnutie alebo

prijatie uplatku.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vsetkych tGrovniach

a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorupénymi

zakonmi.

Zmluvné strany sa zavézuju dodrziavat’ nasledovné protikorupéné zasady:

a) neposkytovat’ alebo nepontikat’ Ziadne plnenie s cielom presadit’ svoj zamer ¢i ziskat’ prefiho stihlas,
podporu alebo povolenie, ak ma prijemca pravnu zodpovednost’ alebo je v postaveni, v ramci ktorého
je schopny toto konanie ovplyvnit. Neposkytovat’ platby niekomu, kto zabezpecuje administrativny
proces, za ucelom ul'ahcenia alebo urychlenia realizacie tohto procesu,

b) neposkytovat’ alebo neponukat’ platby zastupcom, zakaznikom, zmluvnym partnerom, dodavatelom
alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za ciel’ presvedc¢it’ prijemcu
k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného zavizku, alebo ich uzatvoreni ¢i prijati za priaznivejSich
podmienok ako tych, ktoré by boli inak ponuknuté,

€) neprijat’ od tretich os6b platby, ktoré maji viest' z Vaej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatiu
iného zavézku alebo ich uzatvorenie i prijatie za vyhodnejSich podmienok ako tie, ktoré by boli inak
akceptované,

d) odmietat’ akékol'vek formy korupcie alebo uplatkarstva.

CL X1V
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu poslednej zmluvnej strany a u¢innost’ diiom nasledujtiicim po
dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle Mesta Zvolen v zmysle § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika v
zneni neskorsich pravnych predpisov v spojeni s § Sa zédkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam v zneni neskorsich pravnych predpisov a vo verejnom zozname povinne zverejiiovanych
mlav, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ).

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zédkona ¢.211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neudinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavidzuju
dohodou nahradit’ neplatné alebo netcinné ustanovenie novym platnym a Gfinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu,
bud sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sadmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit' prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doruc¢uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doruc¢enu v den jej osobného odovzdania, v de jej dorucenia prostrednictvom
posty alebo iného doruCovatela alebo v deit odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného dorucovatel’a, zasielka sa povazuje za
dorucent na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.
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7. Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ formou o¢islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky st
neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlasujt, ze vol'a prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

9. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel”
prevezme 2 rovnopisy.

Neoddelitel'nou sucast’'ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer - Rozpocet
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodéavatel'ov

Vo Zvolene dna 19.10.2022 Vo Zvolene dia 16.9.2022
Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
Ing. Lenka Balkovi¢ova Peter Kukucka
primatorka konatel’ spolo¢nosti
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(splnenie povinnosti ustanovenej v § 41 ods. 3 ZVO.)

Zoznam vsetkych znamych subdodavatel'ov

Priloha ¢&. 2

Na realizacii ZMLUVY uzavretej na zéklade vysledku procesu verejn¢ho obstaravania sa budi podiel'at’
subdodévatelia: ANOQ/NIE?:

Obchodné meno alebo Meno a priezvisko, Predmet Objem
nazov, sidlo adresa pobytu, datum subdodéavok predpokladanych
subdodavatela, ICO narodenia, osoby subdodavok v
opravnenej konat’ za EUR bez DPH
subdodavatela
SPOLU X X

Cestne vyhlasujem,

e 7e kazdy subdodavatel’ podla § 41 ZVO spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spiiat’ podmienky
podla § 32 ods.1 v plnom rozsahu ZVO a nesmt u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40
ods.6 pism. a) az h) a ods.7 ZVO; bude mat’ opravnenie dodavat’ tovar alebo poskytovat’ sluzbu k tej
Casti predmetu zakazky, ktort ma subdodavatel plnit’,

e pokial’ som neuviedol identifika¢né tidaje subdodavatela nakol'’ko mi nie je znamy, tito povinnost’ si
splnim najneskor do 5 pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom a pisomne
0 tom informujem verejného obstaravatela.

o V pripade, Ze sa stanem UspeSnym uchadzac¢om, po podpise zmluvy zmenu subdodavatel'a oznamim
verejnému obstaravatel'ovi (objednavatel’'ovi) minimalne 5 pracovnych dni pred zacatim poskytovania
sluzieb subdodavatelom. Kazdy takyto subdodavatel’ bude spiiiat’ podmienku osobného postavenia
podla § 32 ods.1 v plnom rozsahu ZVO a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO; bude mat’ opravnenie dodavat’ tovar alebo poskytovat’ sluzbu k tej
Casti predmetu zakazky, ktorti ma subdodavatel’ plnit. Zaroven kazdy takyto subdodavatel’, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v sulade s § 11 zakona o verejnom
obstaravani, bude zapisany v registri partnerov verejného sektora.

VO Zvolene dfia: ....cccvveeeeveeeeeieeeiee e,

Obchodné meno a sidlo poskytovatela: .........ccccovreviiiniininnnns

meno, podpis a peciatka Statutarneho organu poskytovatela: ...........coceeeviiviienns - konatel’

2 Nehodiace sa pre¢iarknut
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Stavba: RekonsStrukcia kamerového systému na sidlisku

Sekier v meste Zvolen

Investor: Mesto ZVOLEN

Vykaz vymer — rekapitulacia

Nazov

1.) Opticka a metalicka siet’ — material

2.) Opticka a metalicka siet’ — montaz

3.) Aktivne prvky — material

4.) Aktivne prvky — montaz

5.) Zemné prace — technologicka ¢ast’ — material
6.) Zemné prace — technologicka ¢ast’ — montaz
7.) Elektricka pripojka NN — material

8.) Elektricka pripojka NN — montaz

9.) Zemné prace - elektricka pripojka NN
10.) Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia
11.) Revizna sprava

12.) Pripojovaci poplatok SSD a.s. Zilina
13.) Spolu

14.) DPH 20 %

15.) Spolu s DPH

Cena (€)

2 309,08
4 064,20
3 687,85
585,00
883,20
8 200,11
1 834,63
766,90
2 322,65
680,00

360,00
42,08

25 735,69
5147,14

30 882,83



Opticka a metalicka siet’

Material MontaZne prace
P.c. Skrateny nazov MJ 5 Cena [€] 5 Cena [€]
Mnozstvo Mnozstvo
Jednotkova | Spolu Jednotkova | Spolu
1 |Opticky kabel do HDPE10/8, SM9/125, 12vl. Farebné znacenie vlakien podl'a normy IEC 304 m 250,00 0,63 157,00 0,00
2 |Opticka spojka pre min. 6 kablov s kazetami na min. 72vlakien do ZD-K3, ZD-K4, ks 2,00 115,00 230,00 2,00 50,00 100,00
3 |Opticky patchcord SM9/125 simplex SC-PC na SC-PC konektormi, 3m ks 1,00 3,36 3,36 0,00
4 |Opticky patchcord SM9/125 simplex SC-PC na LC-PC konektormi, 1m ks 2,00 3,11 6,22 0,00
5 |Zemna telekomunika¢na $achta, s vekom, bez dna SGLB1730 ks 2,00 350,00 700,00 2,00 75,00 150,00
6 |Prerezanie multiriry, mikrotrubi¢ky a mikrokabla. Uprava mikrokabla a uloZenie v Sachtach paus. 0,00 1,00 150,00 150,00
7 |Metalicky patchcord RJ45 FTP, Cat5e zo switcha do DVR 1,5m v MsU ks 2,00 1,61 3,22 0,00
8 |Metalicky patchcord RJ45 FTP, Cat5e 0,5m ks 2,00 0,95 1,90 0,00
9 |Kabel FTP Cat Se do vonkajsieho prostredia m 250,00 0,59 147,50 30,00 1,20 36,00
10 |Zafukovanie FTP kabla do mikrotubicky 0,00 220,00 1,95 429,00
11 [Kabel CYSY- 2x1mm2 m 10,00 1,25 12,50 10,00 1,00 10,00
12 |Konektory RJ45 ks 4,00 1,98 7,92 4,00 1,50 6,00
13 |[Demontaz a montaz poklopov na podzemnych vodotesnych Sachtach ks 0,00 2,00 25,00 50,00
14 Opticky nastenny rozvéd.za.é A'BS 1P65 pre' Ix opti,cky lfébel a 4x ?ptick}? simplex SC adaptér a ks 1,00 14.44 14.44 1,00 15,00 15.00
kazetou na zvary kompatibilny s nadzemnym rozvadzacom na stoziar
15 [Rara HDPE40/33 m 300,00 1,42 426,00 300,00 2,50 750,00
16 [Mikrotrubickal0/8 m 600,00 0,32 192,00 600,00 1,20 720,00
17 |Zafukovanie optického kabla m 0,00 250,00 0,60 150,00
18 |Uprava optického kébla v nadzemnom rozvadzaci ks 0,00 1,00 50,00 50,00
19 |Uprava optického kabla v optickej spojke ks 0,00 5,00 50,00 250,00
20 |Rurka ohybna HFXP-TURBO DN25 PP BK LSFOH 750N m 2,00 1,01 2,02 2,00 1,60 3,20
21 |Zatahovanie metalického kabla rozvadzac¢-stoziar m 0,00 20,00 1,00 20,00
22 |Zvaranie optickych vlakien v optickom nastennom rozvadzaci ks 0,00 4,00 15,00 60,00
23 |Zvaranie optickych vlakien v optickej spojke v Sachte ks 0,00 24,00 15,00 360,00
24 |Ochranné trubicky na zvary do optickej spojky kratke ks 24,00 0,15 3,60 0,00
25 |Ochranné trubi¢ky na zvary do nastenného rozvadzaca ks 4,00 0,15 0,60 0,00
26 |Pigtail SM 9/125 SeikohGiken SC-PC ks 4,00 1,45 5,80 0,00
27 |Meranie optickych vlakien reflektomerom OTDR ks 0,00 24,00 15,00 360,00
28 |Ozivenie optickej trasy konvertor-konvertor ks 0,00 1,00 60,00 60,00
29 |Vlaknovy plan a porealizatna dokumentacia s meracimi protokolmi ks 0,00 1,00 300,00 300,00




30

31

32

33
34
35
36

Priemyselny 4 port gigabitovy switch PoE, prepinac ponuka 1 * 10/100 / 1000Base-T PoE v portu (vstup
60W PoE), 4x10 / 100 / 1000Base-T PoE vystupy (vystup 30W PoE, podpora IEEE802 .3af / at) a SFP
port 1 * 1000Base-X. Podporuje sledovanie PoE Watchdog (detekcia POE zariadenia, pri vypadku PoE
reStartuje automaticky). pracovna teplota -40 az + 75 ° C, 6KV prepatovu ochranu, 8KV / 15KV ESD
ochranu; bez adaptéra.

Napéjaci adaptér pre switch

Miini LC gibic single fibre, 1.25G+ LC konektor, Standard SFF8472+ Vymena pocas prevadzky-
Transmitter pouziva 1310 nm FP laser a 1500 nm PIN-TIA; prijima¢ pouziva 1550 nm FP laser a 1310
nm PIA-TIN,* Vzdialenost prenosu do 20 kme ESD+ Datové vstupy a vystupy su v sulade s emitorom
nizkeho napétia ($tandard LVPECL)+ Standard IEC-60825 potvrdzujlci bezpeénost pouzitého laseru,
Podpora DOM - Digital optical Monitoring

Spolu

ks

ks

ks

1,00

1,00

2,00

250,00

65,00

40,00

250,00

65,00

80,00

2 309,08

1,00

2,00

25,00

5,00

25,00

0,00

10,00

4 064,20




Aktivne prvky

Material MontaZne prace
P.¢ Skrateny nazov MJ 5 Cena [€] 5 Cena [€]
Mnozstvo - Mnozstvo -
Jednotkova | Spolu Jednotkova | Spolu
1 DS-2‘1‘3F80842|XS-AELW(T5) Oto¢na PTZ IP kamera s IR, 8 MP 42 x Network IR Speed Dome adopts ks 1,00 3092,00| 309200 1,00 45,00 45,00
1/1.2" progressive scan CMOS
DS-1602ZJ-pole Drziak na stip pre otoéné kamery Hikvision, priemer stipa 67-127mm, zataZitelnost
2 |30kg, vhodny na vonkajSie aj vnutorné pouzitie, hlinikova zliatina, farba biela, rozmery 117x194x451mm, | ks 1,00 60,00 60,00 1,00 25,00 25,00
hmotnost 2,04kg
3 |Adaptér na uchytenie drziakov na stip ks 2,00 25,00 50,00 2,00 10,00 20,00
DS-2CD2686G2-1Z2S(2.8-12mm)© Technoldgia AcuSense 2: zdokonalena detekcia pohybujucich sa
os6b a automobilov, lahké vyhladavanie tychto udalosti v zaznamoch v NVR a na SD karte, potlacenie
faloSnych poplachov z detekcie pohybu.; RozliSenie 8 MPix (3840x2160) / 20 sn./s; AcuSense 2; WDR
4 120dB; Motoricky varifokalny objektiv 2,8-12mm; citlivost 0,003 Lux @ (F1,4, AGC Zap.); kompresia ks 1,00 300,85 300,85 1,00 25,00 25,00
H265+/H.264+; audio V/V; alarmovy V/V; Kompatibilita so Standardmi ONVIF a PSIA; IR prisvietenie do
60m; Krytie IP66; Antivandal IK10; Napajanie 12V=/ PoE; Rozmery: 144 x 333 mm; Hmotnost: 1430 g
DS-1275ZJ-SUS  Drziak na stip pre kamery Hikvision; kompatibilny s drziakmi pre dome kamery na
5 stenu; kom.;')atlbllny’s vacsinou tubl’Jsovych ka_mlerg nlwo_ntaznych .kI?bIC pre ,tubusovta kamery;. ks 1,00 35,00 35,00 1,00 20,00 20,00
nehrdzavejuca ocel s povrchovou Upravou striekanim; biela farba;priemer stlpa 67 az 127 mm; rozmery
127 x 46 x 250 mm; hmotnost 1480g.
6 |OVP-100/24 Box Prepédtova ochrana 10/100M ethernet + 24V ks 2,00 25,00 50,00 2,00 10,00 20,00
7 |Zdroj pre kameru 230V AC/24V AC _33 A ks 1,00 60,00 60,00 1,00 10,00 10,00
8 |Implementacia do systému ks 0,00 1,00 120,00 120,00
9 |Ozivenie, nastavenie kamery, programovanie ks 0,00 2,00 25,00 50,00
10 |Spojovaci materidl + rozvodna siet’ ks 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 40,00
11 |Prendjom ploSiny ks 6,00 35,00 210,00
12 |Spolu 3 687,85 585,00




Zemné prace — technologicka cast’

Material MontaZne prace
P.. Skrateny nazov MJ . Cena [€] . Cena [€]
Mnozstvo Mnozstvo
Jednotkova | Spolu Jednotkova | Spolu

1 |VytyCenie trasy km 0,16 38,76 6,20
2 | VytyCenie existujucich inzinierskych sieti hod 12,00 65,00 780,00
3 |Rucny vykop jamy pre telekomunikacnil Sachtu v zemine tr. 4 m3 1,00 68,80 68,80
4 |Strkové 167ko pre telekomunikaéné Sachty m3 0,30 38,00 11,40 0,30 51,60 15,48
5 |Pretlak popod spevnené plochy do 63 mm m 16,00 54,20 867,20
6 |Rucény vykop ryhy 35/80 cm v zemine triedy 4 m 160,00 13,47| 2155,20
7 |Rucny zasyp ryhy 35/80 cm v zemine triedy 4 m 160,00 2,88 460,80
8 |Rezanie Skary v asfalte m 40,00 2,80 112,00
9 |Buranie zivicného povrchu vozovky m2 7,00 5,00 35,00
10 |Buranie betonu vozovky, hr. 200 mm m2 7,00 24,00 168,00
11 |Ruény vykop ryhy 35/60 cm v zemine triedy 4 m 20,00 12,50 250,00
12 |Ruény zasyp ryhy 35/60 cm v zemine triedy 4 m 20,00 2,40 48,00
13 |Lo6zko zo zeminy pre trubku m 180,00 1,53 275,40
14 | Zhutnenie zeminy v kablovej ryhe m3 35,00 2,20 77,00
15 |Uprava terénu po zasype ryhy m2 160,00 2,79 446,40
16 |Odvoz zeminy na skladku m3 5,00 19,72 98,60
17 |Odvoz suti z burania vozovky na skladku m3 4,20 19,72 82,82
18 |Poplatok za uloZenie zeminy na skladke t 7,50 85,00 637,50
19 |Poplatok za uloZenie suti na skladke t 8,40 92,00 772,80
20 |Strkodrva + dovoz a polozenie do ryhy 35 /40 cm , dizka 20 m t 8,40 38,00 319,20 8,40 21,00 176,40
21 |Beténova vozovka hr. 200 mm m 0,00 20,00 15,60 312,00
22 |Beton B 20 + dovoz m3 1,40 168,00 235,20 0,00
23 Zivién}'/ povrch vozovky m2 7,00 42,00 294,00 7,00 36,50 255,50
24 |\Vystrazna folia PVC oranzova m 180,00 0,13 23,40 180,00 0,55 99,00
25

26

27 |Spolu 883,20 8 200,11




Elektricka pripojka NN

Material MontaZne prace
P.c Skrateny nazov MJ MnoSstvo Cena [€] MnoSstvo Cena [€]
Jednotkova | Spolu Jednotkova | Spolu

1 |Stoziar pre kameru typ ST 160/ 114 — KD ks 2,00 545,00/ 1090,00 2,00 72,91 145,82
2 |ZakladovyrostZR 1-5 ks 2,00 68,00 136,00 2,00 19,38 38,76
3 |Rozvadza¢ RK ocel'oplechovy, napli podl'a schémy zapojenia, IP 65 s upevnenim na stoziar ks 1,00 87,33 87,33 1,00 80,00 80,00
4 |Montazna sada s drziakom na stoziar ks 1,00 90,00 90,00 0,00
5 |Vymena jednfazového isti¢a 10 A za 16 A / B do rozvadzaca ER ks 1,00 5,10 5,10 1,00 5,20 5,20
6 |Kabel CYKY-J3 x 2,5 mm2, uloZeny v zemi m 115,00 1,07 123,05 115,00 1,06 121,90
7 |Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 0.75 kg / m m 0,00 115,00 0,34 39,10
8 |Vodi¢ FeZn 30 x 4 mm ulozeny v zemi, v€etne svoriek a izolacie spojov m 0,00 25,00 1,99 49,75
9 |Vodi¢ FeZn 30 x 4 mm kg 25,00 2,98 74,50 0,00
10 |Vodi¢ FeZn ¢ 10 mm m 0,00 5,00 1,99 9,95
11 |Vodi¢ FeZn ¢ 10 mm kg 3,20 2,98 9,54 0,00
12 |Svorka FeZn pripajacia oznacenie SP 1 ks 1,00 0,59 0,59 0,00
13 |Svorka FeZn uzemiiovacia oznacenie SR 03 A ks 4,00 1,10 4,40 0,00
14 |Ukongenie vodi¢ov v rozvadzadi vratane zapojenia a vodi€ovej koncovky do 2,5 mm2 ks 6,00 0,45 2,70 6,00 1,08 6,48
15 |Rurka FXKVR 40 m 112,00 1,76 197,12 112,00 1,87 209,44
16 |Vystrazna folia PVC Cervena m 110,00 0,13 14,30 110,00 0,55 60,50
17

18 |spolu 1834,63 766,90




Zemné prace — elektricka pripojka NN

Material MontaZne prace
P.. Skrateny nazov MJ Mnosstvo Cena [€] Mrnosstvo Cena [€]
Jednotkova | Spolu Jednotkova | Spolu
1 |VytycCenie trasy km 0,12 38,76 4,65
2 | VytyCenie existujucich inzinierskych sieti hod 6,00 65,00 390,00
3 |Ruény vykop ryhy 35/80 cm v zemine triedy 4 m 20,00 13,47 269,40
4  |Rucny zasyp ryhy 35/80 cm v zemine triedy 4 m 20,00 2,88 57,60
5 |Lozko zo zeminy pre trubku m 20,00 1,53 30,60
6 |Zhutnenie zeminy v kablovej ryhe m3 5,60 2,20 12,32
7 |Uprava terénu po zasype ryhy m2 20,00 2,79 55,80
8 |Ru¢ny vykop jamy pre stoziar kamery , zemina triedy 3 m3 0,80 50,46 40,37
9 |Beton zékladovych pitiek stoziara, prosty tr. C 20/25, v&etne dodavky a dovozu m3 0.8 128,6 102,88
10 |Odvoz zeminy na skladku m3 1,50 19,72 29,58
11 |Poplatok za uloZenie zeminy na skladke t 2,25 85,00 191,25
12 |Pretlak popod spevnené plochy do 63 mm m 21,00 54,20| 1138,20
13 |Spolu 2 322,65




