ZMLUVA O DIELO ¢. 30/2022

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

ev. C. objednavatela: ev. €. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

»Premena Prvého slovenského literarneho gymnazia — Revuca”
(dalej len ,,Zmluva“®)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Litterra, n. o.

Sidlo: Zelezniéna 260/27 , 05001 Revuca

Pravna forma: neziskova organizacia poskytujica vSieobecne prospesné sluzby
Statutarny orgén: Megr. Jozef Baluzinsky, riaditel

ICO: 53985702

DIC: 2121555678

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

Cislo u¢tu/IBAN: SK06 0900 0000 0051 8229 3862

Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Mgr. Jozef Baluzinsky

Osoby opravnené rokovat
v technickych(realizacnych)

veciach: Mgr. Jozef BaluZinsky
Telefén/ fax: 0910 847 869
E-mail: riaditel@litterra.sk

(dalej ako ,,objednavatel™ v prislusSnom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel"
Obchodné meno: Reinter s.r.o.
Sidlo: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
Zapisany v: Obchodnom registri, OS PreSov, oddiel Sro, vlozka cislo 23983/P
Statutarny orgén: Ing. Jaroslav Péola
ICO: 46 005 218
DIC: 2023187309
IC DPH : SK2023187309
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo Uétu: SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Adriana Simonovd, 0902 998 821, simonova@reinter.sk
- technickych: Marian Banik, 0903 642 217, banik@reinter.sk

74

(dalej ako ,zhotovitel” v prisluSnom gramatickom tvare a spolu s objednavatefom dalej ako ,Zmluvné
strany” v prislusSnom gramatickom tvare)
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Preambula
Tato Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“) na predmet zakazky Rekonstrukcia objektu a aredlu
Prvého slovenského literarneho gymnazia v Revicej (dalej iba , verejné obstaravanie”). Dna
04.10.2022 bol zhotovitel identifikovany ako UspesSny uchadzac vo verejnom obstaravani a tato
zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného obstaravania.

CLl.
Uvodné ustanovenia
Objednavatel je vyluénym vlastnikom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo definované 3pecifikované v ¢l Il Zmluvy, vPrilohe ¢ 1 Zmluvy
(Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) a v Prilohe ¢. 2 Zmluvy (projektova dokumentacia).

U

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd ¢innost v rozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda splfia podmienku odbornej sposobilosti po materialnej, technickej,
technologickej i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vsetky platné vSeobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej uUnie vztahujice sa na
vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
Zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvazil a s vynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizika spojené s realizdciou diela, v cenove;j
ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materidly, prace a sluzby (najma materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sp6sobilé osoby, profesne Specializované osoby, ndklady na
bankovu zéruku, naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizdciou diela) a tieto zahrnul do
ceny diela.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s G¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, ze
st mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné, riadne a
vCasné vykonanie diela.

cl. .
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom c¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajlcich sa rozsahu prdc a doddvok materidlov, technologickym
postupom a spdsobom Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vztahujucej sa na dielo
v zmysle ¢lanku Ill. tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpedenstvo a podla pokynov
objednavatela riadne vykonat a objednévatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku lll. tejto
Zmluvy bez vad anedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi
predpismi a technickymi normami.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
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spésobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zar cenu dohodnutt v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

Cl. .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Premena Prvého slovenského literarneho gymnazia

Miesto stavby: Budova Prvého slovenského literdrneho gymnazia — Revlca, Zelezniéna
260/27, 050 01 Revuca, na stavbach apozemkoch evidovanych na liste
vlastnictva ¢. 5652 nachadzajucich sa v okrese Revlca, obec Revlca, k.U.
Revlca, na parcele ¢. 814/6, 816, 817, 818, 819, 1771/7, 1771/9;

podla Specifikacie a v rozsahu ur¢enym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani,

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
1.3. oceneny Rozpoéet/oceneny Vykaz vymer,

1.4. tato Zmluva,

1.5. harmonogram prac (priloha ¢.3 Zmluvy)

1.6. sutainé podklady z verejného obstaravania.

Uvedené dokumenty su zavazné a vzdjomne sa doplnujlce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku. Za uc¢elom predidenia akychkolvek pochybnosti plati,
ze vykladové pravidlo podla predchadzajucej vety sa uplatriuje vyluéne na Specifikdciu a rozsah
diela.

Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie a dokumentaciou na
realizaciu stavby (DSP a DRS) s ndzvom: ,Premena Prvého slovenského literarneho gymnazia —
Revuca“” vyhotovenou spolo¢nostou young.s architekti s. r. 0. so sidlom: BéZovéa 3960/8, 851 07
Bratislava, zapisanou v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro. vl. ¢. 139066/B
(dalej len ,,dokumentacia“).

Na realizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

v

Stavebné povolenie ¢. SP/970/2022 — 14, vydané stavebnym Uradom Mesta Revica dia
15.06.2022.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni Specifikovanych/Specifikovanom v ¢l. lll. ods.
3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusSnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzakonnymi) a
technickymi normami Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie vztahujicimi sa k dielu.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prisluSnymi vSeobecne zdvaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepouzit ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objedndvatelom, ibaZe takdto zmena bude
pisomne vopred schvalena stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v
sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materialu alebo
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jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu
materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre urcené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najméa zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsSich predpisov (dalej len , stavebny zakon“), zakona ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred pozZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o
Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 49/2001 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Pamiatkovy zakon“). Zhotovitel sa
zavazuje, ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych bude plnit predmet tejto Zmluvy, neporusi
zakaz nelegalneho zamestndavania podla zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. UloZzené
pokuty, iné sankcie alebo skodu spésobenu objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze niektoré ¢asti diela su narodnou kultdrnou pamiatkou gymndzium
s aredlom, evidovanou v UZPF SR pod &islom 542/1 pod zauiivanym nazvom pamiatkového
objektu ,,1. slov. patronat. Gymnazium, novsia budova“, ktorého sicastou su dalSie pamiatkové
objekty:

- Tabula pamétna I. evidovana v UZPF SR pod &islom 542/2 (Ormis Samuel);

- Tabula pamitna Il. evidovana v UZPF SR pod &islom 542/3 (Kukuéin Martin);

- Pomnik s bustou evidovany v UZPF SR pod ¢&islom 543/3 (Botto Julius);

a s ohladom na to sa tymto zavazuje zvolené technologické a pracovné postupy, materialy a iné
suvislosti v priebehu pripravy a realizacie diela osobitne prerokovavat s objednavatelom as
Krajskym pamiatkovym dradom Banska Bystrica.

ClIv.
Terminy realizacie diela
Terminy realizacie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2. zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskor do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska
1.3. dokonéenie realizacie: najneskor do 500 dni odo dila prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsSetkych cCinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak
zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku

Zmluvy, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to
zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresy:
riaditel @litterra.sk .
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CLv.
Cena za diel
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolend Ziadna zmena cien,

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky vydavky potrebné pre Uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skidsenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vSetkych poloZiek Rozpodtu/oceneného Vykazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne sdlvisiacich vykonov a d¢innosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montdznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, si mu zname vecné podmienky miesta stavby, a ze
(i) nebude Gétovat Ziadne nepredvidatelné vydavky, naklady a prace naviac, ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vratane priloh k Zmluve azodpovedne a doékladne
s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil, priCom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje
pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviujlce cenu za dielo, vyhodnotil
ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusnd rezervu
kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe ¢. 1 Zmluvy,
a podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 2199 000,00 Eur
DPH vo vyske 20%: 439 800,00Eur
Cena s DPH: 2 638 800,00 Eur

(slovom: dvamilionyseststotridsatosemtisicosemto eur s DPH) (dalej aj ,,cena diela“).

4. Cena zadielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfia vsetky naklady a
rézie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentacia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie
dokumentacie vykonavanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve je Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer vo vSetkych polozkich pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru poloZzku neoceni, ma sa za to, Ze
takéto prace, montaze, dodavky materidlov, materidly atd. budu zhotovitelom realizované
a dodané aich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze je medzi nimi odo dfia uzatvorenia Zmluvy nesporné, Ze zhotovitel
uz pred uzatvorenim Zmluvy ziskal vsetky potrebné informacie a v ponuknutej cene za dielo ich
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naleZite a v celom rozsahu zohladnil, pricom na vlastné podnikatelské riziko pri stanoveni ceny za
dielo bral s néleZitou starostlivostou do Uvahy aj v ¢ase uzatvorenia nezname faktory a ich naklady,
ako napr. vyvoj cien technoldgii, materidlov a prace na trhu, vplyv inflacie, a pod. Zhotovitel berie
na vedomie a zavizuje sa nedovoldvat sa zvySenia ceny za dielo z dévodu, Ze mu tieto faktory
a/alebo naklady neboli zndme alebo Ze mu neboli poskytnuté vsetky potrebné informacie
a podklady. K zmene dohodnutej ceny za dielo mbze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych
osobitného zretela, vylu¢ne so suhlasom objedndvatela, formou pisomného dodatku k Zmluve
alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi
pravnymi predpismi.

Cl. VL.
Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit vystavit faktdry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle
tejto Zmluvy maximalne v dvoch fakturacnych celkoch, ktoré musia byt v stlade s akceptovanym
plnenim stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnuti predpisanej
vySky plnenia podla odseku 2. tohto clanku, po kontrole sudladu s vykonanymi pracami
a dodavkami na diele a podla skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie kazdej jednotlivej
faktury bude supis skutoéne vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol odsthlasené
stavebnym dozorom a zaevidované v stavebnom denniku. Povinnou prilohou posledne;j
vystavenej faktury podla tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela
podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

Definovanie vysky jednotlivych faktur:

2.1 Cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého
fakturacného celku bude minimalne 50 % a maximalne 55 % z ceny diela s DPH podla ¢l. V.
ods. 3. tejto Zmluvy,

2.2 Cena fakturovanych prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci druhého
faktura¢ného celku bude minimalne 45 % a maximdlne 50 % z ceny diela s DPH podla ¢l. V.
ods. 3. tejto Zmluvy,

Faktura bude predloZzena na uhradu v troch vyhotoveniach vratane krycieho listu. Prilohou
faktury bude supis vykonanych prac a dodavok na diele aj v elektronickej verzii na CD vylucne vo
formate ,,microsoft excel: pripona - .xIsx -“ a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované
stavebné prace a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované podla schvdlenej dokumentdcie a
ocenené poloZzkou zo schvéleného rozpodtu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudud uvadzat
kumulovane, ale poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach.
Prilohou faktury bude zaroven doklad preukazujici Ghradu vsetkych splatnych zdvazkov
zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

Supis vykonanych prac adoddvok na diele bude vyhotoveny v sulade s nizSie uvedenymi
poziadavkami:

i. polozky supisu vykonanych prac musia byt v stlade s polozkami prac uvedenymiv stavebnom
rozpolte/ocenenom vykaze vymer,

ii. supis vykonanych prac musi zaznamendavat mnozstva prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitelom v sutlade rozpo¢tom/ocenenym vykazom vymer,
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iii.  supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru,sipis vykonanych
prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v stlade so zmluvou.

K fakture zhotovitel priloZi aj nasledovné prilohy:

a) fotodokumentdcia zachytdvajuca fakturované prace a dodavky,

b) dokumentacia preukazujica odvoz a uskladnenie odpadu na skladke/ poplatok za skladku
(ak relevantné);

c) licencie k pristrojom a technolégiam (ak relevantné);

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela spolupracovat pri monitorovani pokroku realizacie
stavebnych préc, a to aj prostrednictvom evidencie naplfiania monitorovacich udajov, na ktoru
bude vyzvany objednavatelom v stanovenych terminoch a spravidla pri fakturacii.

Konecnd faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati
v Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych
v preberacom protokole, a to do 30 dni odo dra splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecénej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych
uZ objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujuci dhradu
vSetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdoddvatelom.

Faktdra bude uhrddzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktura sa povaZuje za zaplatend drom pripisania Uhrady na transparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s dhradou faktdry, opravneny uGcétovat
objedndvatelovi uroky omeskania vo vySke uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

Jednotlivé faktiry musia spiiiat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavend fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynuat doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislusSnom zozname
0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie vzmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,,zdakon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objednédvatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname zadrzat
sumu vo vyske zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrZana suma bude bud' na
vyzvu prislusného danového uUradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude
zhotovitelovi uvolnena najneskor den nasledujuci po dni predloZenia:

a) origindlu pisomného potvrdenia prislusného dafiového Uradu, Ze zhotovitel ako darfovy

subjekt nemd nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni
a
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b) preukazania skuto¢nosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridane;j
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)
zakona o DPH.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze objedndvatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuji pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku vocli objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

CL viL.
Podmienky vykonania diela
Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
simonova@reinter.sk, banik@reinter.sk na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitela
na prevzatie staveniska do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto
Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:

- dokumentaciu

- stavebné povolenie a oznadmenie k ohlaseniu stavebnych Uprav Specifikované v odseku 3 ¢l. 111
tejto Zmluvy

- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi udajmi tohto
subjektu.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole
o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitefne vymedzia rozsah
odovzddvaného staveniska.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zadvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

Odo dria odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spdsobom zodpovedajicim vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom SR; v pripadoch osobitne upravenych v § 30 ods. 3 zdkona ¢.
49/2001 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov bude prijemca dbat na
to, aby oznacenie bolo vopred udelené suhlasné rozhodnutie vecne a miestne prislusného organu.

Zhotovitel sazavazuje zabezpecit, aby vsetky dokumenty tykajice sa stavby a prislusna
dokumentacia, ktord sa ktomu vztahuje, obsahovali nasledujice znenie: ,Financovanie
poskytnuté na tento projekt bolo podporené z Integrovaného regiondlneho operacného
programu” (IROP), prioritnej osi 3 a ktory je taktiez spolufinancovany z Eurdépskych Strukturdlnych
a investi¢nych fondov.” Zaroven akykolvek propagacny material bude obsahovat loga, ktoré su
stcéastou Manualu pre informovanie a komunikaciu pre Operaény program IROP.
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Zhotovitel je zodpovedny za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platnych predpisov Slovenskej
republiky. V suvislosti s rozhodnutim ¢. KPUBB-2022/3074-2/15486/BRE zo dria 25. 02. 2022 sa
zhotovitel zavazuje vsetky vykopové préace suvisiace s predmetom Zmluvy podla¢l. Il. tejto Zmluvy
realizovat pod dohladom opravnenej osoby podla § 36 ods. 4 Pamiatkového zdkona, metédami
zachranného archeologického vyskumu; osobu opravnenu vykonavat archeologicky vyskum
zabezpedi objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit a poskytovat objednévatelovi aj osobe opravnenej vykonavat
archeologicky vyskum bezodkladnu sucinnost, najma, nie vsak vyluéne, za Gcelom

- sledovania vykopovych prac;
- dokumentacie vyskumu; a
- nakladania s ndlezmi a umoZnenia vykonu opatreni na zachranu nalezu, proti poskodeniu,
znehodnoteniu, zniceniu alebo odcudzeniu nalezov.
Ak doéjde rozhodnutim Krajského pamiatkového Uradu Banskd Bystrica k zmene podmienok
vykonavania vyskumu, zavazuje sa zhotovitel pri realizacii diela zohladnit takto zmenené
podmienky vyskumu v celom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré budl pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi a odsekom 2 tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a
to najneskoér ku dnu zacatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v sulade
s prislusSnymi pradvnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vsetkymi
pracovnikmi a doddvatelmi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho sihlasu objednavatela poverit realizaciou diela
alebo jeho Casti tretiu osobu. Zhotovitel je opravneny realizovat niektoré casti diela
prostrednictvom subdodavatelov, sp6sobom a postupom upravenym v ¢l. X Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

14.1. harmonogram prac (priloha ¢. 3 tejto Zmluvy);
14.2. kontrolny skdSobny plan.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu pridc na diele pred terminom uvedenym v predchddzajlcej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac
na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to
na ndklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne
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vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta
- autorsky dohlad a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na Ucast na
povinnych skdskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vsetci za¢astneni.

Kontrolu prac na diele za objednavatela budd vykondavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dohlad.

Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skuto¢nosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach
na diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, autorského dohladu a o inych ¢innostiach ovplyviujacich stavebné prace
na diele a priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik pocas vykondvania diela musi byt
neustdle na stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v stlade
s § 46d stavebného zakona aobjedndvatel je povinny vedenie digitalneho/elektronického
stavebného dennika akceptovat.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Zze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel
ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvedtceho a stavebného dozoru
ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dohlad.

Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Marian
Banik, telefonicky kontakt: 0903 642 217 .

Stavebny dozor za objednavatela bude vykondvat: Ing. Maridn Skolnik, telefonicky kontakt: 0908
712 210

V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tdato
skutocnost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dnia,
ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat na zaklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dohladu a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny
nemali vplyv na cenu diela azdrover tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit
objednavatelovi a to na adresu uvedent v ¢lanku IV, bod 3 a musia byt nim odsuihlasené.

Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predloZeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skuasky budu
vypracované akreditovanou skuSobriou pred zacatim prisluSnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykondvaju v skdsobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poZiadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skisok budu bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
Ucasti stavebného dozoru objedndvatela a za ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo
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ich ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspe$né vykonanie predpisanych sku$ok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikditom kvality v zmysle normy
ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych droch za Géasti vietkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvoldvat opravnend
osoba objedndvatela minimdlne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poziadavky. Zhotovitel je
povinny zucastfiovat sa koordinaénych porad, pokial budu objednévatelom organizované.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentidlnym spésobom (v sulade so
vsetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o com predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a
to najneskér ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnozstvo vyvezeného
odpadu, spOsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

28.0bjednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnt zmluvu na

stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad

zodpovednosti za skodu spésobent zhotovitelom v stvislosti s vykonom stavebnych prac v/na

diele, resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych original/y predlozi najneskdr ku driu podpisu
tejto Zmluvy (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, priom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané casti diela objedndavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to az do uplynutia pozadovanej zarucnej
doby podla tejto Zmluvy odo dna prevzatia diela objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje
uzatvorit takito poistni zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kod na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim casti diela, vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 1.000.000,- EUR a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent zhotovitelom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistnej
sumy 2.000.000,- EUR, ato minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a
objedndvatela ako spolupoisteného za Skody spdsobené na majetku objedndvatela a tretich
0s6b, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrariovani vad diela pocas zarucnej
doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Sociélnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri
pracovnom Uraze.

29.Zhotovitel je povinny preukazat objedndvatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné

poistenia na vsetky poZadované rizikd alebo pripadné/moziné Skody spdsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych

Strana 11z 24



poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i
vyluky z poistenia, ktoré by marili G¢el poistenia vo vztahu k dielu.

30.0bjednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych

poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudi poskytovat
poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sic¢asne predloZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

31.Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel zavazuje

udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na skody sposobené ¢innostou
pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Ucinnosti Zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté v
sUvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
zhotovitel v plnom rozsahu.

32.Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objedndvatelom alebo zhotovitefom

v zmysle ich zodpovednosti.

33.0bjednavatel si vyhradzuje prdvo na vyuzivanie Casti staveniska v pripade potreby propagacie

projektu na zdklade dohody so zhotoviteflom bez priameho obmedzenia alebo zastavenia prac v
obmedzenom ¢ase nevyhnutnom na vykonanie propagacnych a prezentaénych aktivit. Uvedené
aktivity moze vykonat iba na zdklade predchadzajlcej pisomnej dohody s presne uvedenym
obsahom, ¢asom realizdcie a miestom realizacie v ramci stavby.

CL. Vil
Prerusenie prac
Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mozZu mat za nasledok prerusenie prac na diele. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje véasnu alebo
riadnu realizaciu diela alebo moze spdsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych
v harmonograme prac (priloha €. 3) alebo v ¢lanku IV. Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak by pokracovanie v pracach spdésobilo
v dalsom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma z dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok braniciacich v pokracovani
v stavebnych préacach).

Zhotovitel je povinny ihned prerusit prace na diele v pripade, ak sa v suvislosti s ¢l. VIl ods. 8
Zmluvy najde na stavenisku ndlez v zmysle § 40 Pamiatkového zakona a v sulade s § 40 ods. 3
Pamiatkového zdkona bude potrebné prerusit prace na diele kvdli uskutoéneniu nevyhnutnych
opatreni na zachranu ndlezu; v takom pripade zhotovitel urobi také bezpecnostné opatrenia, aby
sa zabranilo znehodnoteniu alebo odcudzeniu nalezu a o ndleze okamZite vyrozumie stavebny
dozor. Za ucelom uskuto¢nenia takychto opatreni na zadchranu nalezu zhotovitel taktieZ poskytne
objednavatelovi a akymkolvek dal$im opravnenym osobam bezodkladnd ariadnu sucinnost
v rozsahu, ktory budi na dany Ucel pozadovat.

Ak to vSak bude na zaklade konzultacii medzi zhotoviteflom, objednavatelom, osobou opravnenou
vykonavat archeologicky vyskum a prislusnym pamiatkovym Uradom mozné, zhotovitel zabezpedi
Cast diela tykajucu sa nalezu tak, aby bol dosiahnuty Ucel ochrany nélezu a sticasne bolo mozné
pokracovat v pracach na diele alebo aspori jeho ¢asti bez dal$ieho prerusenia prac alebo aby bolo
takéto prerusenie ¢o najkratsie.
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Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne objednévatela upozornit na vsetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmd dokumentacie, inej dokumentacie

predloZzenej mu objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel

prostrednictvom stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do

5 dni od upozornenia:

- prerusit prace na diele,

- urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- uréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentacie alebo inej dokumentacie a pripadne

- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o &as, o ktory sa kvdli prekazkam podla tohto
bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieseni situacie, ktora nastane podla bodov 2 a4,
v zaujme pokracovania realizacie diela.

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prdc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody
na diele a s vynimkou préc, ktoré objednavatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela.
Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie
diela. Objedndvatel je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi
preukazat.

Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu nové
poZiadavky objednavatela alebo zhotovitela (najméa ,,Naviac prace”) alebo nastanu iné skutocnosti
nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZzaduju zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Ucelom naplnenia Ucelu Zmluvy. K takejto zmene mdze dojst iba
na zaklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany vZmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo vo Vykaze
vymer, ktoré tadto Zmluva osobitne nepredvida (prikladmo tdto Zmluva osobitne predvida
poskytnutie sucinnosti v pripade najdenia nalezu podla Pamiatkového zdkona, alebo vSseobecné
poskytnutie sucinnosti pri preruseni prac ztitulu zmluvnej povinnosti zhotovitela), pricom
prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred Vykazom vymer.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie vsak vylu¢ne ZVO) a stucasne tak iba na zaklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych a uUcinnych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou takéhoto dodatku,
predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vsetkych
skutocnostiach, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Gspor inych prac a vykonov
na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. VSetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Rozpocte/Ocenenom
Vykazu vymer (priloha ¢. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku ktejto Zmluve, ktorého
predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok su zmluvné strany
povinné uzatvorit vopred, t. j. eSte pred tym, ako dojde k realizacii naviac prac na diele, v opaénom
pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.
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Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v ocenenom Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer
(priloha ¢. 1), musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objedndvatel a zhotovitel
nemozu dohodnut na cene dodatoénych prac a doddvok materidlov, neopraviiuje zhotovitela
spomalit alebo odopriet ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky,
je potrebné vo faktlre uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac
na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla
jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie
vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. X
Vyuzitie subdodavatelov

Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kaidému
subdodavatelovi zaroven predkladd doklad o oprdvneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky
podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a doklad o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,Zakon o RPVS”) pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyZaduje. V pripade zdmeru realizovat nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat
zmenu pdvodného subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednévatela do
piatich pracovnych dni odo dfa uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na
realizaciu diela a su¢asne predlozit doklad, ze subdodavatel spifia alebo najneskér v ¢ase zalatia
plnenia bude spifiat podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a doklad o zapise do registra
partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyzaduje.

Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast, realizoval sam.

CL. XI
Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
vrozsahu podla ¢lanku 1ll. ods. 1. Zmluvy aprilohy ¢. 1 aprilohy ¢. 2 Zmluvy, odovzda
objednavatelovi najneskér v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy. Lehota podla ¢lanku
IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy mdze byt predizena najviac o obdobie nevyhnutného prerugenia prac v
nevyhnutnom rozsahu dohodnutom touto Zmluvou (v takom pripade sa na ucely Zmluvy rozumie,

Ze zhotovitel nie je v omeskani).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela mdze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha Casti diela pripusta.

V pripade postupu podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto
¢lanku Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa
rozumie aj jeho dokonceni Cast (stavebny objekt).

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost

diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu
Casovy postup preberacieho konania.
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10.

11.

Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zadatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
Setky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor, a to
najma:

5.1. dve kdpie stavebnych dennikov,

5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim vsetkych zmien podla
skuto¢ného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v
SR a navodmi na poutzitie,

5.3. doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

5.4. certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikdty o kvalite
pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov,
potvrdené zarucné listy,

5.5. doklady o vykonani predpisanych skuSok diela alebo jeho Ccasti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti

5.6. dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7. doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficialnu skladku,

5.8. dokumentdacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradenad podla
jednotlivych stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.1. az 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj
needitovatelnej forme.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o
odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera. V
pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stcastou protokolu o odovzdani
a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednéavatel ma pravo rozhodnut, ¢&i dielo (prislusni East diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urdi
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni
odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brdnia bezpecnému a
plynulému uZivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

Riadnym odovzdanim diela (prislusnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu oprdvnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani aprevzati diela, prechddza na
objedndvatela nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poSkodenie alebo zni¢enie diela alebo
jeho Casti zodpovedad zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda za $kodu spdsobent prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela
na majetku objednavatela a tretich oséb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0os6b na stavenisku.
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12.

10.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

C1. X
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavadznych pravnych
predpisov ucinnych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym
poZiadavkam kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

Zéaruc¢na doba diela je 60 mesiacov a za¢ne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou ziruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimdlne vSak doby 24 mesiacov plynicej odo dfia odovzdania diela, zhotovitelom
objednavatelovi. Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi stucastou dokladovej casti protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Zéruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dria nahlasenia reklamdacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia
reklamdcie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak; iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost je objektivne zdévodnena, je objednavatel opravneny

dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spésobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody s tym
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11.

12.

13.

suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objedndavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouZziti napriek tomu trval.

Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté
inak.

Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

CL. Xi.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch:

1.1. v pripade omesSkania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote
uvedenej vo vyzve objedndvatela podla €l. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2. v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV.
bod 1.2. Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnid pokutu vo
vyske 0,5 % z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3. v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5 % zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4. v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VII. ods. 6 veta pred
bodkociarkou, 7, 9 alebo 11 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.5. vpripade, ak bude z d6évodu porusenia ktorejkolvek z povinnosti/zavazkov zhotovitela
podla ¢l. VIl ods. 6 veta po bodkociarke a/alebo €l. VIl ods. 8 a/alebo ¢l. VIII ods. 3 Zmluvy
Krajskym pamiatkovym dradom alebo inym opravnenym orgdnom ulozend periazna sankcia
(pokuta) z porusenia povinnosti/zakazu uloZzenych Pamiatkovym zdkonom, je objednavatel
opravneny od zhotovitela poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske dvojnasobku
takto uloZenej sankcie (pokuty), a to pre kazdy pripad uloZenia osobitne a aj opakovane;

1.6. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla €l. VII. ods. 14 Zmluvy, vznika
objedndavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy,
¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.7. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduiceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla €l. VII. ods. 26 Zmluvy, vznika
objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 18 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 22 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti
v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmldv na dielo podla ¢l. VII. ods. 28 Zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o
i len zacaty deni porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. ods. 1 tejto Zmluvy, vznikd objedndvatelovi
narok na zmluvnld pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj kulminovane (v pripade porusenia u viacerych
subdodavatelov) a aj opakovane;

v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim alebo doplnenim bankovej zaruky alt.:
zabezpeky/poistenia zaruky objednévatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednévatelovi
vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5 % z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajlcich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kaZzdy aj zacaty deri omeskania, a to aZ do
dnia Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objedndavatelovi narok
voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy aj
zaCaty den omeskania pre kazdu reklamovanu vadu osobitne, ato az do dia Uplného
odstranenia tychto reklamovanej vady a nedorobku;

v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objedndavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy,
¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo
vySke 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé poruSenie aza kaidy, ¢o ilen zacdaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

v pripade, ak bude objednavatelovi kontrolnym organom uloZena sankcia z dévodu prijatia
dodavky prac, tovarov alebo sluzby prostrednictvom poskytovatelom nelegalne
zamestndavanych os6b v zmysle § 7b zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, je
objednavatel opravneny od zhotovitela pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
dvojnasobku takto uloZenej sankcie, a to aj opakovane;

za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spésobilymi osobami, vznika
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objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela
bez DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v tomto
¢lanku Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objednavatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omesSkania a na ndhradu vzniknutej skody. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotoviteflom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

Cl. XIV.
Osobitné ustanovenia
Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, prikladmo, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel véas nesplni aktkolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV.
bod 1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5 je na zadklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej
osoby objedndvatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela)
pokracuje vo vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela, v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady/nedorobku diela,
vadu/nedorobok diela neodstranil,

1.3.10 objedndvatelom ozndmenad vada diela je neodstranitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIII. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenud v ¢lanku VII. ods. 14
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),
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1.3.14 zhotovitel akymkolvek sp6sobom kond proti zdsadam spravodlivych obchodnych
vztahov, poruduje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15 voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturaliza¢né konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstlipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objedndvatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objedndvatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Uéinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto dna (ex nunc), ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a
povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana,
ainych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku
Zmluvy odstupenim.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objedndvatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku diu
zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutocne preukazanych nakladov
zo strany zhotovitela.

Ak dbjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objedndvatel narok
na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpedenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym
hmotam, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranu
opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. Xv.
Garancie, zaruky, poistenia a zabezpeky
Zhotovitel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku/poistenie zaruky za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy na
zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objedndavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka
(dalej len ,vykonova bankova zaruka/poistenie zaruky”).

Vykonova bankova zaruka/poistenie zaruky bude vystavena/é v prospech objednavatela ,bez
vyhrad” a bude vystavena/é bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach v platnom zneni

alebo poistovriou podla zakona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve v platnom zneni.

Vykonova bankova zaruka/poistenie zaruky musi obsahovat zavazok banky/poistovne, Ze v lehote
15 dni po doruéeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka/poistovna

Strana 20z 24



akukolvek sumu aZz do vysky 10 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a
podpisom Protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo jej/jeho ¢ast

v pripade, ak zhotovitel:

4.1 porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajucu z tejto Zmluvy,

4.2 nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najm3, ale nie vylu¢ne, vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonéenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objedndvatefovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

V pripade wvyuZitia vykonovej bankovej zaruky/poistenia zaruky alebo jej/jeho C(asti
objednévatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovd bankovu
zaruku/poistenie zaruky do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni
od doruéenia vyzvy objednavatela na jej/jeho doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa
vykonova bankova zaruka/poistenie zaruky vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati
ukonéeného diela.

Zhotovitel je povinny najneskor ku drfiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatelovi zaruénd listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej
zaruky/poistenia zaruky za kvalitu diela, obsahom ktorej/ktorého bude zavizok vseobecne
akceptovatelnej banky/poistovne uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladdvky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a
nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 10 % z ceny diela bez
DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky/poistovne z poistenia zaruky moéze byt
podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske penaznej sumy
uréenej objednavatelom (poZiadavky banky/poistovne na formalne naleZitosti vyzvy ako napr.
osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa
nepovazuju za podmienenie plnenia banky/poistovne z bankovej zaruky/poistenia zaruky) (dalej
len “garanéna bankova zaruka/poistenie zaruky“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej
bankovej zaruky/poistenia zaruky voéi banke/poistovni objednavatel zhotovitela bezodkladne
informuje.

Garanéna bankova zaruka/poistenie zaruky musi trvat po celd zaruént dobu podla tejto Zmluvy
(60 mesiacov) a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna/odvolatelné. Zhotovitel je povinny do
tridsiatich (30) dni po kazdom Ccerpani garanénej bankovej zaruky/poistenia zaruky
objednévatelom doplnit garanénd bankovu zaruku/poistenie zaruky do jej/jeho pévodnej vysky.
Doplnenim garancnej bankovej zaruky/poistenia zaruky podla predchadzajlcej vety sa rozumie,
na zaklade dohody s bankou/poistoviiou:

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky/poistenia zaruky na jej/jeho pévodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky/poistenia zaruky, pricom zhotovitel alebo
banka/poistoviia doruéi objednavatelovi zaruéna listinu, ktorou bola/bolo garanéna bankova
zaruka/poistenie zaruky rozsirend/rozsirené alebo opatovne zriadena/zriadeni.

Obsahom garanénej bankovej zaruky/poistenia zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky
vystavujlcej garanént bankovud zaruku/poistovne poistujicej zaruku predizit platnost garanénej
bankovej zaruky/poistenia zaruky v pripade predizenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim
zavazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na celd dobu trvania
predizenej zaru¢nej doby.
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Alternativa.:

1.

Zhotovitel predlozil najneskor ku diu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
ucet objednavatela, sluziacich ako zabezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ,realizacna
zabezpeka“).

Zhotovitel sthlasi s tym, Ze realizatna zdbezpeka bude slizit na uspokojenie objednavatela do
vySky akejkolvek splatnej penaznej pohladdvky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizacie diela, a to vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH, pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
objednavatelovi voc¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Objednavatel si v lehote 15 dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni akukolvek
sumu z realizacnej zabezpeky az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH, a to v obdobi odo dria podpisu
preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dra vratenia realizacnej zabezpeky na
ucet zhotovitela podla Zmluvy.

Objednavatel je povinny realizacnu zabezpeku v lehote najneskoér do 15 dni po podpise protokolu
o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na Gcet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy.

Zhotovitel predloZi najneskér ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela doklad o
zloZeni financnych prostriedkov na Ucet objedndvatela slizZiacich ako zdbezpeka najma na vady
a nedorobky diela zistené po odovzdani diela (dalej len ,garanéna zabezpeka“).

Zhotovitel sthlasi s tym, Ze garan¢na zabezpeka bude sltzit na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej pefaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady a nedorobky diela zistené po odovzdani diela, a to vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH, pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a objednavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Objednavatel'si v lehote 15 dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni akukolvek
sumu z garancnej zabezpeky aZz do vysky 10 % z ceny diela bez DPH, a to v obdobi odo diia prebratia
diela v sulade s touto Zmluvou az do diia nasledujuceho po dni uplynutia zaru¢nej doby podla
Zmluvy.

Objednavatel je povinny garan¢nu zabezpeku, vo vyske, ktord bude mat v deni uplynutia zaruéne;j
doby na dielo, vratit zhotovitelovi prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy v
lehote najneskor do 15 dni od uplynutia zaru¢nej doby podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit zmluvnu (realizacnd a garan¢nu) zdbezpeku alebo jej Cast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvni povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatefovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nesplini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

10. V pripade vyuZitia zmluvnej zadbezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
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zbytoéného odkladu povinny doplnit zmluvnu zabezpeku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela bez
DPH pri realiza¢nej zabezpeke a 10 % z ceny diela bez DPH pri garanénej zabezpeke, a to najneskoér
do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej zabezpeky
podla predchadzajucej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov na Ucet objednavatela
tak, aby celkovd suma takto doplnenej zmluvnej zabezpeky dosiahla minimdalne stanovenu
hodnotu z ceny diela bez DPH.

Pozn.: pouzije sa podla toho, ¢i zhotovitel predlozi bankovlu zaruku/poistenie zaruky alebo zlozi
finan¢né prostriedky na ucet verejného obstaravatela (objedndvatela).

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Ucinnost po
splneni nasledovnych kumulativhych podmienok:

a) driom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/
vsulade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni a niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov,

b) predlozenim vykonovej bankovej zaruky/poistenia zaruky podla ¢l. XV. tejto Zmluvy zo strany
zhotovitela objednavatelovi.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moziné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so ZVO
a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych platnych pravnych predpisov.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych aplikovatelnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucéinnych na
uzemi Slovenskej republiky.

4. TatoZmluva je vyhotovena na 25 stranach v Siestich (6) rovnopisoch, pricom styri (4) vyhotovenia
obdrZi objedndvatel a dve (2) vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

5. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny
plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto inou osobou aj realizovat.

6. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

7. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchddzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych strdn bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zdvazkov neplatna a zaroven
druhd zmluvna strana bude opravnena od tejto Zmluvy odstupit, a to s i¢innostou odstupenia ku
dnu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstlpeni od tejto Zmluvy doruéené druhej zmluvne;j strane.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie si celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo neskor
stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo G¢innost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
Uprava, ktord, pokial je to prdvne moiné, sa €o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Uvahy.
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10.

11.

11.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel sa zavazuje
zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zdkona o RPVS boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im
takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela
predlozit vSetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie ktorejkolvek z povinnosti
zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklada pravo
objedndvatela na odstupenie od tejto Zmluvy s prdvnymi Gcinkami ukoncéenia Zmluvy ex tunc,
a/alebo pravo objednavatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny
diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela pozadovat
od zhotovitela ndhradu Skody vzniknutej objednavatelovi v dosledku nesplnenia vyssie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, ze vysSku zmluvnej pokuty povaZuju za
primeranu, pretoze pri rokovaniach o dohode o vySke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a
vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budud dodrZiavat zavazok mléanlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej)
a dodrziavat povinnosti ulozené Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych tudajov a o volnom pohybe takychto
Gdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane tUdajov). Zmluvné
strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné ldaje s ktorymi sa oboznamia, nebudu
okrem povinnosti vyplyvajicich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejriovat,
ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym
osobam.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny Rozpocet/oceneny Vykaz vymer zhotovitela (Priloha ¢. 2 SP)
Priloha €. 2: Projektova dokumenticia v elektronickej podobne na pamatovom médiu

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha €.
Priloha €.

(Priloha €. 3 SP)

Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie stavebnych prac

Poistenie v sulade s bodom 26 ¢l. VII. Podmienky vykonania diela Zmluvy

Zoznam vietkych subdodavatelov/Cestné vyhldsenie o nevyuziti subdodévatelov
Potvrdenie o vystaveni vykonovej bankovej zaruky/poistenia zaruky/ doklad o zloZeni
realizaénej zdbezpeky na ucet

ouhWw

Obsah priloh je neoddelitelnou stéastou obsahu zavizkového vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V Revlcej, diia: ....cccceeeeeeenne V Humennom, dia: .....ccceeuuennn..
Objednavatel: Zhotovitel:

LITTERRA, n. o. Reinter s.r.o.

Mgr. Jozef BaluZinsky, Ing. Jaroslav P¢ola

riaditel konatel
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