% ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Al B Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : ELTRA, s.r.o.

€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z.
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

3829/2018/5400/048 Rampova 4
040 01 Kosice

ICO: 31 674 267

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bankové spojenie: VUB, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX

ICO: 0031364501

Bankové spojenie: Slovenska
sporitelfa, a.s.

SWIFT/BIC: GIBASKBX

Zapis v Obchodnom registri Okresného
sudu Kosice |

Oddiel: Sro

vlozka ¢&.: 3236/V

Fakturu zaslat’ dvojmo na: . E

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

Ugelové stredisko pripravy a realizacie KoSice

Jesenského 11, 040 01 KoSice

Koneény prijemca: g [ Miesto plnenia: G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme Dodanie PD na GR ZSR 0220, Klemensova 8,

“ZSR* Ugelové stredisko pripravy a realizacie Kosice
Jesenského 11, 040 01 KosSice

Adresa pre doruéovanie pisomnosti: GR ZSR Odbor investorsky,

813 61 Bratislava 3
Miesto stavby: ZST Cierna nad Tisou SRT

Lehota splatnosti faktur (v dfioch): 30 dni

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, e-mail: GRO220@zsr.sk

Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢innost v zmysle H

§ 47a Obcianskeho zékonnika v platnom zneni driom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

def nadobudnutia u¢innosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,,OPVSP?),
s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred

ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti: 3 K
1)  Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*) formou trvalého zaberu (dalej ako ,MPV — 1) Lehota plnenia pre MPV je

trvaly zaber") alebo zriadenim vecného bremena (dalej ako ,MPV — vecné bremeno*) uvedena v élanku V. bod 2.2.
2) Geodetické prace (dalej ako ,GP*) OPVSP

3)  Prieskumy (podla potreby)

2) Dodanie PD v rozsahu

4)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie DSPRS do 2 mesiacov od
stavby (dalej aj ,DSPRS"), suhlasu objednavatela

5)  Zabezpecenie inZinierskej Cinnosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp. (pisomna vyzva)
dorucenim oznamenia stavebného dradu k ohlaseniu stavebnych dprav v zneni bez namietok | 3) Vykonanie IC do 3 mesiacov od
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) al/alebo pravoplatného schvalenia PD. Tento termin je

kolaudagného rozhodnutia (dalej aj ,IC*)
6)  Realizaéné prace (dalej ako ,RP*)
7)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD")
(spolu dalej len ,predmet plnenia“)
Vv suvislosti s realizaciou stavby:

uvazovany pri potrebe MPV 10
vlastnikov, v pripade, Ze
nebude potrebné zabezpedit
MPV, doba zabezpecenia
pravoplatného stavebného

,»Cierna nad Tisou — elektrifikacia €asti kol'aje 607 odchodovej skupiny kolaji SRT*. povolenia/ohlasky sa znizi na 2
BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto mesiace.

Zmluvy. 4) Vykonanie RP do 6 mesiacov
Cena predmetu pinenia: 207 700,00,-€ bez DPH (v cene nie st zahrnuté poplatky v zmysle &l. Il bod 2. od odovzdania staveniska.
OPVSP). 5) Vykonanie AD pocas RP, do
Jednotlivé Gasti predmetu plnenia st ocenené v Prilohe &. 2, ktora tvori neoddelitelnt stgast tejto doby vydania pravoplatného
Zmluvy. kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatef: L
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej

Zhotovitel: M
ELTRA, s.r.o. KoSice

forme “ZSR“

dna : 28.09.2018
Mgr. Martin Erdossy, v.r.
generalny riaditel ZSR

dna :24.09.2018 dna: 24.09.2018
Ing. Tomas Kondor, v.r. Pavol Tatar, v.r.
konatel konatel

Telefon Fax E-mail

ICO: 31364501

02/2029 7131 —

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnické osoba zapisané v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka 312/B
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3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet pinenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory mdze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska &innost (dalej ak ,IC*)

e) Realizacné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD®).

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ predmet plnenia vo
vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena
uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uctovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie jednotlivych €asti predmetu
plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je
ur€ena ako sucet jednotlivych Casti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky
naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vznikni po vykonani
predmetu plnenia podfa Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto
¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré suvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skutoéného preukazania ich zaplatenia
Zhotovitelom, za suc¢asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vyska boli Objednavatelom vopred odsthlasene.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného prijemcu
Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti predmetu plnenia je
$pecifikovana v Zmluve a mdZe sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych pripadoch:

a) naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie su€innosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskor vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutoénosti, tuto skutoc¢nost Objednavatelovi pisomne oznamit, uviest navrh o aku
dobu sa mé lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni zdévodnit. V pripade nespinenia tychto
podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu predmetu
plnenia. Uhrada faktary bude realizovana prevodnym prikazom na G&et Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akékolvek zmena Gétu sa povazuje
za zmenu Zmluvy, ktord je mozné vykonat' len na zaklade dodatku uzatvoreného v stlade s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou faktury, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov
uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 % z ceny za jedného
vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat driom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp. doru¢enim
oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok alebo oznamenia stavebného uradu, Ze
ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod
2.3. tychto OPVSP ku kolaudéacii,

b) Vo vySke 100 % zceny za PD vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v deri podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % zceny za GP vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpedeni pravoplatného
stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudagného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v der vykonania diela, ale
najneskoér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spésob fakturacie (napr. mesaéne). Ak
zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu percentudlnu vysku zadrzného z kazdej dorucenej
faktury za RP. Za den vykonania RP sa povazuje den podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel' opravneny fakturovat po nadobudnuti pravoplatnosti
posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom a v€asnom poskytovani
AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €&l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi naraz,
vich skutoénej vydke, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podla Zmluvy. Povinnou sudastou takejto faktiry bude/i dokument/-y,
preukazujuce dévodnost a skutoéné pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny
v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozZenia
a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktara musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat’ aj nazov diela a Cislo
Zmluvy. Prilohou faktury za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktiry
za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktiry za IC bude original stavebného
povolenia, pripadne kolauda¢ného rozhodnutia s vyznacenou dolozkou pravoplatnosti, pri€om ak bol original stavebného povolenia,
pripadne kolauda¢ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktiry bude jeho fotoképia. Prilohou faktiry za riadne
vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom a véasnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Faktiru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF. Informacie
0 moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit prilohy faktury podia
bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruéi Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlaenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti zac¢ina plynat odo
dnia dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15 pracovnych dni od
jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Ze nova lehota splatnosti zacne plyndt driom doru€enia opravenej a/alebo
doplnenej faktary.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeSkania v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej

ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy deri omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 € za kazdy deri omeskania aj

zacaty. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel povinny

uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaaty defi omeSkania s odstranenim,

najmenej vSak 30 € za kazdy deri omeskania aj zacaty.

V pripade, ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické

parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatela, platnymi technickymi

normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny
predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov

RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny PD podla Zmluvy v

pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit v pinej vyske Skodu spésobenu nutnostou opakovane realizovat’ RP z dévodu vady GP, PD,

IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo

vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto tkonu.

Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR v zmysle § 2 pism.

n) zakona ¢. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdu zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo

inym prepojenim vog&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov

je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit ato do 5 dni odo dna vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je

Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500 €, za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplinenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim s odpadom

podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Kataldogu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism.
i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora Objednavatelovi vznikla v désledku
porusenia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty deri omeSkania, najmenej vSak 40 € za kazdy aj
zaCaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat s odpadmi podla
zékona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podlfa ¢lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusSenia, najmenej vSak 500 € za kazdy
jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) Vpripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi
povinnosti uhradit pripadnu sankciu uloZzend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych listov
nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty den
omeskania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk (uréeny podla

dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 €

(bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny ramec navyse, najviac vS8ak do hodnoty 5 %

z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy (bez zohladnenia sadzby DPH).

. Ak Zhotovitel' odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu

pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky preukazatelne vynalozené naklady spojené
s odrieknutim vyluky.
Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim
predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu $kodu sa povazuje aj Uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel povinny uhradit tretej osobe
— dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom z dévodov inych ako na strane
Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).
Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku poruSenia povinnosti uvedenych
v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny Objednavatelovi uhradit tieto
vzniknuté 8kody. Formou Uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu spésobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel
zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty
nijako dotknuté.
Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v €ase a kvalite podla
Zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat' s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne spdsobilych os6b a
dodrzat v8etky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych
pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné
predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.
Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:
2.1. Vysvetlenie pojmov



2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

a) Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber" rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby Objednavatel
bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej kipnej zmluvy alebo
rozhodnutia prisluSného Uradu o vyvlastneni.

b) Pre uUcely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno® rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prislusSnom liste vlastnictva
nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle Zmluvy
vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom Gzemi bez ohladu na to, na kolkych listoch vlastnictva je tato
osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa mé vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania ziadosti
o stavebné povolenie.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie zmluvy o buducej

zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena najneskér do
podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmluv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na kolaudaciu
stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat’ v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav Objednavatela

alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych dokumentov na zaklade

ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie doslo.

Zhotovitel' sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmluyv,

c) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich

predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b)  poskytovat su€innost pri odsuhlasovani obsahu kiipnopredajnych zmluv,

c) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady sti¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut’ na poziadanie (aj telefonické) operativhu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu spracovania
predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona &. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon €innosti, ktoré st predmetom GP,

e) vykonat GP vsulade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. 461/2009 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam (katastralny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske
Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky €. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov, Instrukcii na prace v polohovych
bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vySkovych bodovych poliach €. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415,
STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, technickym normam, smerniciam, inStrukciam, metodickym navodom a inym normativnym
aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme ur¢enej na pravne tkony,

h) (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat’ vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis parciel, register
parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budu predmetom MPV pri¢om vykupovy elaborat je Zhotovitel povinny
dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia G€innosti Zmluvy, zvolat vstupnd poradu
v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber staveniska, v
priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa na
vstupnej porade s Objednavatefom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astejSej) konania vyrobnych porad,

b) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje ucast na prerokovani PD v Stadiu rozpracovanosti, pri zavere€énom a konferenénom prerokovani

a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie €asti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane zapracovania
pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom na preberacom protokole
opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie a prevzatie PD za ucelom
kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz vymer vo
formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje dopliiujuce

rieSenie PD.



5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:
Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

5.1.

5.2.

a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)

vypracovat zZiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,
Specifikovaného v Zmluve (najméa uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim,
povolenia na pred¢asné uzivanie, kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle zakona ¢.
50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach savisiacich s predmetom IC,

uskutogfiovat’ IC podla pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a v
sulade s dokumentmi jemu predloZzenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov verejnej
spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel mdze odchylit, len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme
Objednavatela a Zhotovitel nemdze véas dostat jeho suhlas,

oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov
Objednavatela,

skontrolovat’ Uplnost’ predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo ich
nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

zachovavat mi¢anlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizécii IC pre Objednavatela dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuije:

a)
b)

o)

vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle zakona ¢.
50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma Gzemného
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokon&enim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudacného
rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

Zhotovitel RP:

6.1.

a)

b)
c)
d)

e)

9)
h)

vykonava cinnosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP, najma
predpismi upravujicimi zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost zamestnancov
v podmienkach ZSR®, vyhlaska &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Zze sU mu zname interné predpisy
Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpecénost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpec€nostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost zamestnancov
v podmienkach ZSR*.

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l.
452 najneskor do zacatia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu
staveniska, najneskdér do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny
zacat' vykonavat RP.

vyhlasuje, ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpeCnosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v lom uvedené v plnom rozsahu
akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tito dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podla &l. VII. bod 3. pismeno e)
tychto OPVSP.

je povinny bez meS$kania a pisomne informovat Objednavatela o0 vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonanie diela,

je povinny zucastnit' sa pred zaciatkom prac pouéenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP, ktoré
vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby
pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskér pri odovzdani
staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali Zhotovitelovi predlozeny
harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5 dni od jeho obdrzania od Zhotovitela.
Ak sa Objednavatel' v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu nevyjadri, ma sa za to, Zze harmonogram je
schvaleny. Za spravnost a Uplnost harmonogramu postupu prac zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je
Zhotovitel povinny zretelne vyznacit aspon tri Ciastkové terminy pInenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky.
Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak budi dokoncené vSetky prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu
sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia. Spinenie kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu
postupu prac vratane Specifikacie prac, ktoré milniku predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel.
Spravnost’ zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel nepredlozi
harmonogram postupu prac s vyznacenymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotovitel nesplni
niektory sankcionovatelny mifnik, zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny RP za kazdy aj zaCaty den
omeskania najmenej vSak 30 € za kazdy aj zacaty defi omeskania.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

6.3.

a)
b)

poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom €ase ich odstranenie.

Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou, ktoré su
uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti ,UNIKA®, ak nie s v Zmluve
uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela Objednavatel poZaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je
Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s ozna€enim: ,Zoznam dokladov, predkladajicich k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej
stavby*.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a neuzamknutej forme
,dwg/dgn“a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad nad
uskutonovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym tradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitefovi stavby az do ukon€enia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v pripade, ak
bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c) vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby, v suvislosti s €&im sa okrem iného Zhotovitel zavazuje
zucastrovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych ¢asti stavby,

d)  kontrolovat’ kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou dokumentaciou
s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e) zucCastiiovat sa na kontrolnych drioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto UCelom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné odborné
namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej ainak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie ucastnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej dokumentacie,
t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej dokumentacie potrebné pre
plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skuto€nej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi ato formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak vZmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzZinieroch v zneni neskorsich predpisov
a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych €innosti v jednotlivych fazach priemyselné a ostatné
stavby” v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto¢fovana pisomnym potvrdenim
stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite uréenej Objednavatelom (bud
tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezencnej listine na kontrolnych drioch
stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje doplfiujuce
rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plynut odo dria podpisania preberacieho protokolu opravnenym
zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynut od ukoncenia realizacie stavby, t.j.
od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. Zhotovitel' poskytuje na RP zaruku 60
mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel tak dlhd zaruku, aki poskytuje vyrobca zariadenia,
najmenej vSak 24 mesiacov, pri€om zaruka zacina plynut’ od ukon€enia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia,
resp. posledného z nich, ak ich bude viac. V pripade, ak stavebny uUrad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych
dovodov, zaruky podfa tohto bodu 8 zaginaju plynut odo dia podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatela.
Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude slizit na Uhradu nakladov na odstranenie vad,
ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spésobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore so Zmluvou alebo thradu
akychkolvek pefiaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na
uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny dorucit Objednavatelovi
uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli inu lehotu. Objednavatel je
povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podfa tohto
bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu, ako sa
prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej dorué¢eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude
to znamenat' jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne, najneskér
v lehote do 15 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, ze Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma
Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela na zmluvnd pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady ato az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vznikna Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znaSat tieto dodato¢né naklady Zhotovitel PD
podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodatoéné naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo dfa
dorucenia vyzvy na ich Uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynat odo dfia prevzatia PD na zaklade preberacieho protokolu
a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke d6jde bez zavinenia Objednavatela k vyblednutiu &i strate
gitatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny, Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbytodného odkladu
na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich odstranenie.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady alebo
vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k Zmluve.
Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym uUkonom zapo itat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti pohladavke
Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel' (najma ale
nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitefom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z.
o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodca je
Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskor ku driu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu,
s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri realizacii diela




a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmliv) je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit
a predloZit Objednavatelovi novti zmluvu spifiajlicu podmienky podla prvej vety tohto pism. b). NepredloZenie zmltv sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy odstupit'.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla Katalogu
odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpetit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom
a nebezpecné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe opravnene;j
nakladat s odpadmi podfa zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie
a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi evidenciu
odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v defi podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,
ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat' (i)
evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii)
evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny defi prislusného kalendarneho roka
v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatefla,
ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim Ccitatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, ddtumom) poverenou osobou Zhotovitela a zarover poverenou osobou Objednavatela
a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpedit tlaciva
Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel si¢asne zabezpeci, Ze na Sprievodnych listoch
nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat s odpadmi podla zékona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podlfa pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne
iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpedluje ich zneSkodriovanie.

17.9. V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany organov
Statnej spravy Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit najneskér do 10 pracovnych
dni odo dna doru€enia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel je opravneny
jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknuti voéi Zhotovitelovi zapogitat. V pripade vykonu kontroly
organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu.
Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpeény odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela v suvislosti
s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VIL.

Zmluvné strany pred zacéatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecénosti a ochrane
zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR" v zmysle zékona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeé&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*.
Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddeliteln(i suéast
Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane osbéb pri praci v priestoroch
ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zadat vykonavat
Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpe¢nosti a ochrany zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje.
Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podia €l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP, ktoré
vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby
vykonavajlce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti (certifikovany
alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom Objednavatela vykonat vo svojich
prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy:

Ulje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo nepriamom rade, ktory je
partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania Zmluvy méa ako partner verejného
sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“),
splnené vsetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim
podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

[CInie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. V pripade, ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny o tejto skuto¢nosti
pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo diha nadobudnutia U€innosti pravneho Ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel
partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade,
ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spésobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu pinenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych udajov o jeho
osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych uUdajov alebo vymazu v RPVS.
V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 50 €
za kazdy, i zaCaty defi omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory je partnerom
verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba,



6.

7.

ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplIni povinnosti
podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel poruSi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vySke 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného
subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane,
maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podla zakona
0 RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V opac¢nom
pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIII. Ukon€enie zmluvného vzt'ahu

1.

10.

11.

Zmluva mo6ze zaniknut:

a)  dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohlfadavok,

b)  odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych v Zmluve
alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podfa bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho
subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim stidu vymazany zregistra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom €o sa Zhotovitel partnerom
verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do registra partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany
Vv registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od Zmluvy
odstupit:

a) aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia predmetu
plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane Objednavatela
alebo z dbévodov skutoCnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej
starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z ddvodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 7 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel porusil
dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Objednavatel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitefla na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak
sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.

Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie povinnosti, ktoré
mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstupit od
Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne
upozorni Objednavatela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni
ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z ome$kania, narokov vyplyvajucich z
ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast predmetu Zmluvy, ktora bola do momentu odstupenia
zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim casti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu
odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vle stran alebo vzhfadom
na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude G¢inné odo dfia jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane. V pripade odstupenia od
Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana a uhradend do momentu odstlUpenia, sa stava vyhradnym majetkom
Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel' povinny:

a) pocinat si tak, aby sa =zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokoncenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym u€elom vykonat' vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel ziskal
v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatefom je Objednavatel povinny uhradit predmet Zmluvy,
alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel poruSenim svojich povinnosti, Zhotovitelovi
vznika narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy ur€enej percentudlnym podielom zo zmluvne dohodnutej ceny.
Rozpracovanost' uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne odsuhlasena najneskér do 14
dni odo dnia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej dohode, kazda zo zmluvnych stran je
opravnena na vlastné naklady poziadat’ o ur€enie rozpracovanosti znalca.



12.

Objednavatel mdéze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a zacina
plynat prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy dorucena
Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

IX. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatel'mi

1.

10.

11.

12.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas
samotného Zhotovitel'a.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory tvori
Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny uviest o
subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom
rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dha dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislu§né
dovody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so
subdodavatefom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ¢ast realizacie Diela riadne, mbze
od Zhotovitefa okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdésobom podla bodu 4 tohto ¢lanku Ziadosti
0 nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia doru€enia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, ze
realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost
Zhotovitela pInit’ na zaklade Zmluvy riadne a v¢as.

Ak pocas plnenia Zmluvy ddjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam priamych
subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie subdodavatela do zoznamu)
alebo odo dfia sko€enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude
predlozeny v rozsahu udajov podla Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den
uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri skonéenia zmluvy so subdodavatelom, predloZzenim originalu prisluSnej zmluvy alebo
dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dria dorucenia ziadosti.

Zhotovitel ku dfiu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat' za subdodavatela
uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracdvanim osobnych Udajov s nalezitostami podi'a bodu 9 tohto ¢lanku (dalej len
»Suhlas so spracuvanim osobnych udajov*) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych Gdajov nevyzaduje v pripade
osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spracuvanim osobnych uUdajov je Zhotovitel povinny predlozit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spractvanim osobnych Gdajov musi obsahovat' nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene
a doplneni niektorych zékonov, najméa udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah osobnych udajov
a Cas platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych Udajov musi byt platny aspon do uplynutia platnosti a ucinnosti
Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so spracdvanim
osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi vznikla, vratane
pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od kedy sa
0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe ¢. 5 Zmluvy, zmena pravnej formy
subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, restrukturalizacného konania alebo likvidacie
subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo zmeni
subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z ceny
predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omesSkania.

X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

3.

4.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méze spifiat’ aj pojmové znaky autorského
diela podla prislusnych ustanoveni zakona €. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte len ,autorsky
zakon").
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo a jeho ¢ast v zmysle
Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zékona (dalej len ,licencia“) v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dihy
Eas, bez teritoridlneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:

a)  spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),

e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
prevodom vlastnickeho prava,
vypozi¢anim,

- najmom,

f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
Q) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podlia diela
verejnym prenosom diela,

h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

)] na akékolvek iné ¢innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade s pravnym

poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatefa momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie
diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského zakona,
Zhotovitel bude povinny vysporiadat vSetky naroky autorov diela vyplyvajice z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude autor diela,
alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplathovat nejaké naroky voci Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je
Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokoijit bez sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

2.

3.

10.

Tieto OPVSP, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit’ a/alebo doplnit tieto
OPVSP, alebo uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s &¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny adoplnky Zmluvy je mozné robit len formou c&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie ainé skutoCnosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela poc€as plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to bez
¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy dorucené postou na adresu adresata sa povazuju za doruéené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked tato
zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditelnd, a to dfiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia;
ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urgit, tak dihom, kedy bude pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory je vecne
a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vylu€enim koliznych noriem).

V pripade, ak dojde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav a povinnosti
zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruseny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su sucastou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze si mu zname technické
a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu a véasnému
zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitefne a na znak
suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych €asti diela

Priloha é&. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov
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Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Nazov predmetu zakazky: Cierna nad Tisou - elektrifikacia ¢asti kolaje 607 odchodovej skupiny kolaji SRT

Opis predmetu zakazky:

Z dévodov skratenia pobytu cudzich vozfiov, vytaZzenia nakladnych vlakov na stanovent normu dizky a znizenia
potreby technologicky nutného nasledného posunu pri tvorbe vychodiskovych nakladnych vlakov vznikla potreba
elektrifikacie ¢asti kolaje & 607 na Copskom zhlavi odchodovej skupiny kolaji. Na uvedenej kolaji je moZnost
zostavit' vlak s dizkou do 70 vozfiov. Uvedena kolaj je bez trakéného vedenia a jej dizka je 752 m. NajblizSia
elektrifikovana kolaj je kolaj &. 608 dizky 806 m odchodovej skupiny kolaji, ktora je zatrolejovana z &asti (cca 300
m) zostavou typu "J".

Mnozstvo, rozsah:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby (dalej len
-,DSPRS").

- 6 Xx vtextovej forme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpocétu s vykazom vymer xls
- v neuzamknutom tvare,

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xls v neuzamknutom tvare - CD

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat vSetky potrebné nalezitosti na posudenie v zmysle
poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe €.2 a ¢.3 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti“ UNIKA (platné v ¢ase spracovania PD).
Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su uréenymi technickymi zariadeniami musia byt odsuhlasené
Dopravnym dradom (resp. PPO — poverenou pravnickou osobou). Su¢astou DSPRS budu aj podklady pre MPV —
v pripade potreby (geometrické plany, vykupove elaboraty atd'.).

Zaroven vSak pozadujeme, aby pre ucely Statnej expertizy bola PD vypracovana v sulade so zakonom 254/1998
Z.z. zakon o verejnych pracach a vzmysle Vyhlasky & 83/2008 Z. z. vyhlasky Ministerstva vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni zakona €. 260/2007 Z. z.

Pri navrhovani technickych rieseni je potrebné reSpektovat vSetky pravne predpisy platne v EU a SR, normy EN
STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Prieskumy — v zmysle 1Z, resp. podla potreby

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF, dgn/dwg v
neuzamknutom tvare

Inzinierska éinnost (PD pre IC si zhotovitel zabezpeéi sam)

InZinierska €innost (pre v8etky Casti 1Z) musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrfiovat zabezpelenie:

- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, Ziadosti a €innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych organov,
organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného stavebného povolenia, resp. ohldsenia drobnej
stavby

- zabezpeCenie vydania / predlzenia / obnovenia pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia drobnej
stavby

- zabezpecenie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia

Realizacia v zmysle Investi¢ného zadania (a nasledne v zmysle buducej, schvélenej PD).

Autorsky dohlad bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy & 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢&innosti“ (platné v ¢&ase spracovania PD), formou
ob&asného autorského dohladu a spolupésobenie so stavebnym dozorom investora - pocas realizacie stavby (odo
dria odovzdania staveniska zhotovitelovi do doby vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia).

Uchadzac¢ bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena predmetu
zakazky pokryla vSetky jeho zavazky (v zmysle sutaznych podkladov), ktoré mu vzniknu pri vykonavani diela.
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SPRIEVODNA SPRAVA
1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1. Stavba
Nézov stavby: Elektrifikacia Casti kolaje €. 607 odchodovej skupiny
kolaji v Ciernej nad Tisou SRT
Miesto stavby: Zst. Cierna nad Tisou SRT
Okres: TrebiSov
Kraj: Kosicky
Katastralne tuzemie: Cierna nad Tisou
Odvetvie: Doprava
Charakter stavby: Modernizacia
1.2. Stavebnik 5
Nazov stavebnika: ZSR, Oblastné riaditelstvo Kosice
Sekcia EE

Stefanikova 60
041 50 Kosice

Nadriadeny organ: ZSR, Bratislava GR - Odbor 460
Klemensova 8
813 61 Bratislava

1.3. Terminy
Termin predlozenia zadania stavby: 01/2018
Termin realizacie stavby: 2018

1.4. Zhotovitel

Zhotovitel” Bude urceny vo vyberovom konani
Zodpovedny projektant stavby:
Stupen PD: DSPRS

1.5. Spravca objektu 5
Spravca: ZSR OR Kosice, Sekcia EE
2. PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV
e technickd a prevadzkova dokumentacia,
e obhliadka na mieste stavby.

3. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ CIELOV

Z dovodov skratenia pobytu cudzich voznov, vytazenia nakladnych vlakov
na stanovenU normu dizky a zniZenia potreby technologicky nutného ndsledného
posunu pri tvorbe vychodiskovych nakladnych viakov vznikla potreba elektrifikacie
Casti kolaje ¢. 607 na Copskom zhlavi odchodovej skupiny kolaji. Na uvedenej kolaji
je moznost zo§tavit' vlak s dizkou do 70 vozfiov. Uvedend kolaj je bez trakéného
vedenia a jej dizka je 752 m. )

NajblizSia elektrifikovana kolaj je kolaj ¢. 608 dizky 806 m odchodovej skupiny
kolaji, ktora je zatrolejovana z Casti (cca 300 m) zostavou typu "J".

4. SUVISIACE STAVBY

S uvedenou elektrifikaciou kolaje suUvisi aj Uprava existujuceho TV
na copskom zhlavi odchodovej skupiny kolaji z dovodu napojenia na toto trakcéné
vedenie.

13



5. CLENENIE STAVBY
Stavebné objekty (SO):
e vybudovanie trakéného vedenia.

Prevadzkové subory (PS):
e Ziadne.

SUHRNNE RIESENIE STAVBY
1. TECHNICKO- EKONOMICKE HODNOTENIE

1.1. Vychodiskovy a ciel'ovy stav vratane éiréigh suvislosti stavby

Na kolaji ¢. 607, vzhladom na jej uzitocnu diZku, je mozné uskutocnit zostavu
vychodiskovych nakladnych vlakov, ktoré su vytazené na stanovenu normu dizky.
Nakolko kolaj nie je eletrifikovand TV nemdzu byt z nej tieto vlaky aj vypravené, ¢o
si vyzaduje potrebu dalSieho technologicky nutného posunu.

Navrhovanou elektrifikaciou TV bude umoznené pristavenie HKV zavislej
trakcie na sUpravu vlaku priamo na tejto kolaji, ¢im sa znizi potreba nasledného
posunu pri tvorbe vychodiskovych nakladnych vlakov. Znizenie potreby nasledného
posunu spolu s vytazovanim nakladnych vlakov na stanoven( normu dizky vlaku
maju priamy dosah na skratenie pobytu cudzich voznov a priepustnost dopravnych
kolaji v ZST Cierna nad Tisou SRT. Financovanie stavby bude z prostriedkov ZSR.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej irovne stavby

Elektrifikacia je vyvolana vybudovanim novych technoldgii na prekladku
tovarov a spracovanie vlakov na prekladisku Cierna nad Tisou.

Navrhovanou elektrifikaciou sa prioritne docieli znizenie nakladov vynaloze-
nych na ¢innosti spojené s technoldgiou miestnej prace pri zostave vychodiskovych
nakladnych vlakov a sekundarne nakladov v oblasti prepravnych cinnosti
zelezni¢nych podnikov a subjektov poOsobiacich na trhu Spedi¢nych sluzieb, ¢im sa
pre ne stava podnikanie v tejto prekladkovej zelezni¢nej stanici atraktivnym.

Materialy a technoldgie budu navrhované na zaklade sucasného technického
poznania overené prevadzkou s reSpektovanim kritéria vyhodnej cenovej ponuky.

1.3.  Analyza rizik a neistot
Je potrebné, aby bola zabezpecena koordinacia pripravy dokumentéacie s
buducim spravcom zariadenia. Stavba nenesie zZiadne rizika.

2. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
2.1. Zakladné udaje o stavbe
2.1.1 Charakter stavby
Predmetom projektu je elektrifikacia Casti kolaje . 607 na Sirokorozchodnej
trati v ZST Cierna nad Tisou SRT v dlZzke cca 400 m. Kolaj je stcastou odchodovej
skupiny kolaji.

2.1.2 Strucny popis stavby z hl'adiska Gacelu a funkcie

Ucelom stavby Je zvysit pocet dopravnych kolaji, z ktorych je moznée vypravit
nakladné vlaky vytazené na stanovenl normu dIzky a minimalizovanie
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technologicky potrebného nasledného posunu pri zostave vychodiskovych vilakov.
Plynulym odlivom prazdnych voznov zo Zelezni¢nej stanice sa docieli skratenie
pobytu vozfia v stanici a vytvara sa priestor pre prisun novej zataze urcenej na
prekladku, ¢o ma priamy dopad na vyuzitie kapacit prekladkovych zariadeni.

2.1.3 Charakteristika izemia, zaclenenie stavby do Gzemia, dotknuté ochranné
pasma

Stavba bude realizovana na pozemku s parc. ¢. 543/1 v k.u. Cierna nad
Tisou, ktorého vlastnikom je SR a spravcom ZSR. Cela stavba bude realizovana
v obvode drahy zst. Cierna nad Tisou.

Pre uvedenu modernizaciu budu potrebné geodetické prace. Stavba si
nevyziada zaber polnohospodarskej pody. Po realizacii stavby sa Uzemie upravi do
povodného stavu

2.1.4 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.
2.2. Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Pre uvedenu stavbu je potrebné zabezpedit stavebné povolenie.

3. POPIS STAVEBNYCH OBJEKTOV A PREVADZKOVYCH SUBOROV
3.1. STAVEBNE OBJEKTY
3.1.1 SO 001 - Elektrifikacia ¢asti kol'aje ¢. 607 SRT

RieSi zatrolejovanie Casti a spatnd cestu trakéného pradu kolaje ¢. 607
v odchodovej skupine kolaji v ZST Cierna nad Tisou v dlzke cca 400 m. Spatnu
cestu trakéného pridu bude potrebné riesit na uvedenej kolaji, ktorad je stykovana
vodivymi prepojkami alebo zvarenim. Presnd dizka bude stanovend v projektovej
dokumentacii podla miestnych pomerov.

Novo projektované trakéné vedenie je potrebné riesit podla poZiadaviek,
ktoré su uvedené vo VTPKS ZSR (vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb
ZSR) a platnych noriem.

Nové trakéné vedenie bude vychadzat z typovej zostavy "J".

Z dovodu prevzatia a odovzdavky vozriov medzi Zelezniénymi podnikmi
a plnenia stanovenych Ukonov orgdnmi Statnej spravy je nevyhnutné vyriesit
samostatne zapinatelné trolejové vedenie na kolaje 607 az 610.

Z toho vyplyva doplnenie trolejového vedenia nad kolaj 607 a nasledné
rozdelenie na sekcie 607 - 608 a 609 - 610. Napajanie sekcie 607 - 608 sa realizuje
vybudovanim napajacieho vedenia 2xCul20 v dizke 313 metrov od trakcénej
podpery 614B po novu trakénd podperu 626B vybavenu odpojovacom so
skratovacim nozom.

Pre doplnenie trakcneho vedenia (zostava nosné lano Bz50 a trolejovy vodic
CuE100) kolaje 607 v dizke 414 metrov sa doplnia kotevné trak¢né podpery 624B a
638B.

3.1.2 SO 002 Ukol'ajnenie ocel'ovych konstrukcii v zéne TV kol'aje €. 607SR

RieSi ukolajnenie zabezpecovacieho zariadenia, trakénych stoziarov, rozhlasu,
vonkajsieho osvetlenia a ostatnych vodivych konstrukcii nachadzajicich sa v zéne
TV. Dalej rieSi znizenie uniku bludnych prudov doplnenim priecnych lanovych
prepojeni kolajnicovych pasov medzi sebou podla TNZ 34 1540, TNZ 34 2614,
34 1505 (EN 50122-1), 34 1505 (EN 50122-2).
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4. POSTUP VYSTAVBY

Podrobny postup vystavby a ¢asovy harmonogram bude vypracovany
projektantom podla druhu navrhnutého technologického zariadenia a konzultovany
s poziadavkami spravcu zariadenia. Pocas celého priebehu stavby musi byt
zabezpecené spolahlivé napdjanie zeleznicnej stanice.

Realizacia len malo obmedzi dopravnu ¢innost a bude vyzadovat nasledovné
vyluky: dva dni vyluka trakéného vedenia 608-610 a kolaje 607-608 jeden den
vyluka trakéného vedenia 608-612 a kolaje 607-610 jeden den vyluka trakéného
vedenia 608-610 a kolaje 607-608.

DOKLADY

Budu zabezpecené v ramci inzinierskej ¢innosti pri spracovani DSPRS.
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3. Vypis z listu vlastnictva
GKU Bratislava

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI
Okres: Trebigov Vytvorene cez katastralny portal
Obec: CIERNA NAD TISOU

Datum vyhotovenia 05.06.2012
Katastraine Gzemie: Cierna nad Tisou

Cas vyhotovenia:  12:23:26

PARCELA registra "C" evidovana na katastralnej mape

Parcelné ¢islo Vymera vm2 Druh pozemku Spésob vyuz. p. Umiest pozemku Pravny vztah List mapy Druhch.n,

543/ 1 1626104 Zastavané plochy a 20 2

174
nadvoria
Legenda
Spoésob vyuZivania pozemku
20 - Pozemok, na ktorom je postavena inZinjerska stavba - 2eleznitnd, lanové a ind dréha a jej sucasti
Umiestnenie pozemku
2 - Pozemok je umiestneny mimo zastavaného uzemia obce
LIST VLASTNICTVA &. 84
Por. éislo  Pnezvisko, meno (nazov) a miesto trvalého pobytu (sidlo) viastnika Spoluvlastnicky podiel
1 Slovenska republika 1/1
Identifikator !
2 Zeleznice Slovenskej republiky, Kiemensova 8, Bratislava, PSC 813 61, SR /
1ICO:
Informativny vypis 171

Aktualizacia katastralneho portalu.  02.06.2012
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4. Kopia katastralnej mapy
GKU Bratislava
Informativna kopia z mapy
Vytvorené cez katastrilny portal

Okres: Trebisov 11. juna 2012 14:43

Obec: CIERNA NAD TISOU
Katastralne Gzemie: Cierna nad Tisou

5431

SCALE 1:2 303

50 0 50 100 150
METERS



Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Nazov polozky

Cenav EUR bez DPH

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné

povolenie v rozsahu realizacie stavby (DSPRS) OGILY
Prieskumy (podla potreby) 200,00
Geodetické zameranie 400,00
Inzinierska éinnost (IC pre stavebné povolenie) 1 000,00
Majetkopravne vysporiadanie ku kolaudacii (10 vlastnikov) 1 270,00
Autrosky dohlad 830,00
Realizacia 194 750,00
Inzinierska ¢innost’ ku kolaudacii 250,00
Spolu za cely predmet zakazky 207 700,00

Zhotovitel bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti® tak, aby celkova

cena predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky, ktoré mu vzniknu pri vykonavani diela.
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Priloha €. 3
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. Z. vzneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“, podfa Zmluvy €. ...............ccocinineen. zo dna

.................. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, é&l. 452,

medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavaneé v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,
NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznadenia pri
praci,
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NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ginnosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeCnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornd
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z?2
v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Pldan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatefov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
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LT

zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elekirickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto téelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatefovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR

pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej &innosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

postarat sa o bezpelnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost dalSich osdb, ktoré moze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpe¢né podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznagenim
bezpectnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poudenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodi€ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpeénosti a zelezniénou dopravou

Zhotovitel sa zavézuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordindtorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordindtor bezpelnosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktorlu podla druhu vykonavane;
¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusni odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

zabezpecit' predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoné&enie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)
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Stavenisko je priestor uréeny na uskutocnenie stavby i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocCriovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, voéd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b
zuastnenych na vystavbe.

V pripade, Zze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpelny
vykon prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpe&ené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpe it pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osdéb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpec¢nost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodévatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeénostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec€enie TV a obchadzacieho vedenia.
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3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP®) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mozu
ohrozit ich bezpec€nost’ a upozornovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpoCinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedUci prac: e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska: e

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mdzu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarovern zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpe it kontrolnd ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.
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b)

c)

b)

c)

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné ¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym sposobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucCenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpeénosti alebo viacerych koordinatorov

bezpec&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel

alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

c)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocCas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpec&nosti dispeCerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpeéit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpeenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
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veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej Cinnosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela
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Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR* SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vliozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému pineniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail
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Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Meno a priezvisko /

s wvrs

Identifikacné cislo

Zapis v Zozname

Podiel
L . hospodarskych

. alebo datum narodenia i

P.C. Obchodné meno Adresa pobytu alebo sidlo Predmet subdodavky plnenia subjektov
(ak nebolo pridelené (v %)

alebo nazov ° A
identifika&né &islo) (ANO/NIE)
Stredisko KosSice; Dokumentacia ;
1. PRODEX spol. s r.o. 17314569 0,01 ANO

Tomasikova 35, 040 01 Kosice

skutoéného vyhotovenia
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