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ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  

v znení neskorších zmien a doplnkov  

na dodanie diela s názvom:  
 

 

„REKONŠTRUKCIA BUDOVY HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI DIVÍN – I. ČASŤ“ 
 

medzi nasledovnými  

ZMLUVNÝMI STRANAMI 
  

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Obec Divín  
Sídlo:    Námestie mieru 654/3 

985 52 Divín  

Zastúpený:    Mgr. Pavel Drugda, starosta obce 

IČO:    00 316 041 
DIČ:    202 123 7042 

Bankové spojenie:   Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK48 0900 0000 0003 4030 3075 

Telefón:    +421 47 43 97 301 
E-mail:    info@divin.sk; starosta@divin.sk 

   ďalej ako „Objednávateľ“ 

 

1.2 Dodávateľ:  

Obchodné meno:  COSTRUO, spol. s r.o.    
Sídlo:    Parný mlyn 5142 

984 01 Lučenec 

Zastúpený:    Ing. Jozef Princz, konateľ spoločnosti 

IČO:    31 588 794 
DIČ:    20 2046 5018 
IČ DPH:   SK20 2046 5018 

Bankové spojenie:  VÚB a.s., Lučenec 
Číslo účtu IBAN:  SK22 0200 0000 0026 8555 7459 

Mobil:    +421 47 43 20 944 
E-mail:    costruo@costruo.eu 

Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 1315/S 

 ďalej ako „Dodávateľ“ 

ČLÁNOK Č. I 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Dodávateľa zo dňa 28. novembra 2022.  

1.2  Východiskové údaje: 

1.2.1  Názov diela: „Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice v obci Divín – I. časť“  
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1.2.2  Miesto dodania diela: 

kraj:  Banskobystrický 

okres:  Lučenec 

obec:  Divín 

ulica:  Námestie mieru 669/18 

parcela:  č. 833 C-KN 

objekt:  budova hasičskej zbrojnice  

1.2 Objednávateľ zrealizuje uvedené dielo v zmysle súťažných podkladov, podľa projektovej dokumentácie 

stavby, podľa technickej špecifikácie uvedenej v spracovanom zadaní výkaz výmer a podľa tejto Zmluvy.  

ČLÁNOK Č. II 

PREDMET ZMLUVY 

2.1   Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác, ktoré predstavujú I. časť rekonštrukcie budovy Hasičskej 

zbrojnice v Obci Divín, ktorá je navrhnutá v zmysle projektovej dokumentácie, ktorej autorom je Ing. Michal 

Slobodník, autorizovaný stavebný inžinier –  projekčná kancelária PROMOST s.r.o. 

2.2 Zámerom je stavebníka je obnova budovy a zlepšenie tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií 

a to obnovou obvodového plášťa, obnovou stropu so zatepleným zníženým sádrokartónovým podhľadom. 

Strešná krytina sa ponechá, no opatrí sa novým syntetickým náterom, doplnia sa chýbajúce dažďové žľaby a 

zvody, ďalej je to výmena vonkajších výplňových konštrukcií a vnútorných dverí a výmena nevyhovujúcich 

elektroinštalácie. Rekonštrukcia si vyžiada aj zosilnenie zadnej časti stavby v dôsledku sadania a zlého zakla-

dania stavby.  

Predmetom zákazky sú stavebné práce predstavujúce rekonštrukciu objektu nasledovnej charakteristiky:   

- zateplenie stropu a oprava strešnej krytiny; 

- výmena vnútorných výplní otvorov; 

- zosilnenie základových pásov; 

- zateplenie fasády; 

- výmena vonkajších výplní otvorov. 

2.3 Dielo bude realizované v súlade so spracovaným zadaním výkaz výmer, projektovou dokumentáciou a tech-

nickou špecifikáciou rozsahu stavebných prác. 

2.4 Dodávateľ sa oboznámil pri príprave cenovej ponuky v rámci procesu verejného obstarávania s projektovou 

dokumentáciou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky vo forme zadania výkaz výmer.  

2.5  Ocenené zadanie výkaz výmer predstavuje Prílohu č. 1 tejto Zmluvy – Rozpočet diela.  

2.6  Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

2.7  Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo,  

v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, s projektovou dokumentáciou, technickou špe-

cifikáciou, zadaním výkaz výmer a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami plat-

nými na území SR.  

2.8  Objednávateľ bude vlastníkom diela. Vlastníctvo diela prechádza na Objednávateľa, t. j. na Obec Divín, oka-

mihom zaplatenia celej ceny diela Dodávateľovi po protokolárnom odovzdaní a prevzatí celého diela.  

2.9  Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebezpe-

čenstvo škody prechádza na Objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

2.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ zodpovedá za správnosť zadania výkaz výmer, čo potvrdil aj ob-

hliadkou stavebného objektu v čase pred podpisom tejto zmluvy. Objednávateľ prehlasuje, že projektová 
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dokumentácia, spracované zadanie výkaz výmer a poskytnuté podklady sú v súlade so skutočným stavom 

na stavbe a je v súlade s výkazom výmer a s normami platnými na území Slovenskej republiky v čase pod-

pisu tejto Zmluvy.   

ČLÁNOK Č. III 

ČAS PLNENIA 

3.1  Zmluva o dielo je platná dňom jej podpisu a účinná od nasledujúceho dňa po dni jej zverejnenia v centrál-

nom registri zmlúv. 

3.2   Začiatok stavebných prác: po podpise Zmluvy o dielo a nadobudnutí jej účinnosti, t.j. deň nasledujúci po 

dni jej zverejnenia v zmysle zákona a súčasne po odovzdaní staveniska – najne-

skôr do 3 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. 

3.3  Ukončenie stavebných prác: najneskôr do 15. decembra 2022. 

3.4  Dodávateľ môže riadne dokončené dielo odovzdať Objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je po-

vinný ponúknuté dielo prevziať. 

ČLÁNOK Č. IV 

CENA 

4.1  Cena za splnenie predmetu Zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, v súlade s Výzvou na 

predloženie cenovej ponuky a v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v zadaní výkaz výmer.  

4.2  Cena diela je určená v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vy-

hlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná a činí: 

Cena za dielo bez DPH:   66 590,00 Eur 

DPH 20 %:  13 318,00 Eur     

Konečná cena:                       79 908,00 Eur, slovom sedemdesiatdeväťtisícdeväťstoosem celých eur  

4.3  Celková cena diela predstavuje cenovú ponuku, ktorú Dodávateľ predložil v rámci procesu verejného obsta-

rávania formou prieskumu trhu a s ktorou v prieskume trhu uspel. Cenová ponuka – ocenené zadanie vý-

kaz výmer – Rozpočet predstavuje Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.  

4.4  Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, 

t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. 

4.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zaria-

denia staveniska Dodávateľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, 

ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané všet-

ky náklady, ktoré súvisia s dodaním diela a s ďalšími, tu neuvedenými okolnosťami.  

4.6  Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou písomného dodatku  

k tejto Zmluve o dielo. Dodatok sa nemôže týkať zmeny konečnej ceny.  

ČLÁNOK Č. V  

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Zákazka je financovaná z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 
vnútra SR v zmysle Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002318 o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu s názvom: 
„Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice v obci Divín“ a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa – z 
rozpočtu Obce Divín; 
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5.2 Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi na realizáciu zákazky finančnú zálohu.  

5.3 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po ukončení a protokolárnom odovzdaní stavebných prác.  

5.4 Platba v zmysle Zmluvy o dielo bude realizovaná na základe Dodávateľom stavebných prác vystavenej fak-

túry, ktorá musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 Zákona NR SR č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať originálny podpis a pečiatku 

vystavujúcej strany. 

5.5 Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti v zmysle príslušných daňových a účtovných všeobecne záväz-

ných právnych predpisov a naviac v prílohe faktúry bude odovzdaný popis Dodávateľom fakturovaných 

a Objednávateľom písomne odsúhlasených prác. V prílohe faktúry musí Dodávateľ podrobne špecifikovať, 

aká výmera (množstvo) jednotlivých materiálov a konštrukcií diela podľa tejto Zmluvy sa fakturuje, kde na 

stavbe sa tieto nachádzajú a aká je jednotková cena za jednotlivé výmery celkom i celková cena za fakturo-

vané dielo.  

5.6 Každá faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

a) meno a adresu sídla Dodávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH 

b)  meno a adresu sídla Objednávateľa, IČO, DIČ 

c)  označenie diela, 

d)  dátum podpisu zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, 

e)  poradové číslo faktúry, 

f)  deň vzniku daňovej povinnosti, 

g)  deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

h)  označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

i)  fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná suma, 

j)  meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

k)  pečiatka a originálny podpis oprávnenej osoby, 

l)  výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení. 

m) informáciu o zúčtovaní zálohovej faktúry. 

5.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrá-

tiť ju Dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splat-

nosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

5.7 Každá faktúra musí byť Objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 3 originálnych vyhotoveniach.  

5.8 Splatnosť faktúr je 15 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Platobná povinnosť Objedná-

vateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet 

Dodávateľa. 

ČLÁNOK Č. VI  

STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Objednávateľ je povinný odovzdať a Dodávateľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných 

prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.  

6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Dodávateľ mohol na ňom začať práce  

v súlade s podmienkami Zmluvy. 

6.3 Objednávateľ zabezpečí pre Dodávateľ na stavenisku: 

- prívod úžitkovej vody, 
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- prívod pitnej vody,  

- prívod elektrickej energie.  

-  spotreba elektrickej energie a pitnej vody bude na ťarchu Objednávateľa.   

6.4 Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a diel-

cov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

6.5 Dodávateľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (SD) 

v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník Dodávateľa. SD bude uložený na 

stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Dodávateľ pove-

ruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní 

diela stavbyvedúceho.  

6.6 Do SD okrem povinných záznamov, ktoré sa v SD vedú Dodávateľom, budú robiť záznamy zástupcovia Ob-

jednávateľa – stavebný dozor, a to o skutočnostiach rozhodujúcich pre plnenie tejto Zmluvy. Poverení pra-

covníci Dodávateľa a Objednávateľa (stavebný dozor) sú povinní v nasledovný pracovný deň (najneskôr 

však do 3 kalendárnych dní od vykonania zápisu) odpovedať zápisom v SD (súhlasiť, nesúhlasiť, dať vysvet-

lenie, navrhnúť riešenie alebo termín nápravy, atď.), a to aj s odôvodnením na predchádzajúci(e) písomný 

záznam (dopyt) ďalšieho z vyššie uvedených účastníkov. Ak sa Dodávateľ alebo Objednávateľ k záznamom  

v SD nevyjadrí v tejto lehote, predpokladá sa, že so zápisom v SD bez výhrad súhlasí. V SD je zakázané pre-

pisovať a vyberať listy (listy musia byť očíslované). Oprava prípadného nesprávneho zápisu v SD musí byť vy-

konaná prečiarknutím nesprávneho zápisu a zapísaním správneho zápisu tak, aby ostal pôvodný nesprávny 

zápis čitateľný a označený podpisom osoby, ktorá opravu zápisu vykonala. Originál SD je v držbe Dodávateľa 

a dve kópie všetkých strán SD patria Objednávateľovi, ktorý ich dostane od Dodávateľa pri prevzatí a odo-

vzdaní diela. 

6.7 Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.   

6.8 Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo zá-

stupcovia Objednávateľa sú oprávnení zápisom v SD požadovať vysvetlenia od Dodávateľa, ako i bezodklad-

né odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady Dodávateľa a žiadať Dodávateľa o nápravu pri rea-

lizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu Dodávateľa zabezpečujúcom plnenie 

termínov pri uskutočňovaní diela. 

6.9 Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Dodávateľ odstráni na vlastné náklady odpady, 

ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

6.10 Dodávateľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 

stanú trvale neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná 

kontrolu týchto prác, bude Dodávateľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať 

odkrytie týchto prác, je Dodávateľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Ak sa zistí pri 

dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Dodáva-

teľa. 

6.11 Dodávateľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na skúškach 

a testoch jednotlivých zariadení, ktoré im podliehajú.  

6.12 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto Zmluvy v spolupráci so stavebným dozorom 

vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto 

činností nenahrádza činnosť Dodávateľa podľa tejto Zmluvy, ani Dodávateľovu zodpovednosť za jej plne-

nie v rozsahu jeho dodávky. 
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ČLÁNOK Č. VII  

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

7.1 Za riadne vykonanie diela Dodávateľom sa pre účely tejto Zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné 

dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane písomného odovzdania diela Dodávateľom a 

prevzatie diela v mieste vykonania diela Objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia kompletnej 

sprievodnej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bezpečnost-

no-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok, na všetky zabudované komponenty 

potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek a všetkých ďalších potrebných 

dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi včas 

všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov po ukončení diela. 

 7.2 Pri vykonávaní diela je Dodávateľ viazaný pokynmi Objednávateľa. Pokiaľ takéto pokyny, dané v čase od 

podpisu tejto Zmluvy do vykonania diela znamenajú naviac práce alebo zvýšené náklady oproti rozsahu 

diela podľa tejto Zmluvy, alebo znamenajú prekážku včasného a riadneho vykonania diela, je Dodávateľ 

oprávnený do 3 pracovných dní písomne požiadať Objednávateľa (osobitným listom) o zmenu termínu vy-

konania diela a ceny za dielo (pokiaľ sa obaja účastníci nedohodnú inak); to však neplatí, ak takéto pokyny 

(znamenajúce naviac práce) boli vyvolané vadami prác Dodávateľa. 

7.3  V rámci vykonávania diela alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje: 

-  zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okoli-

tých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť 

a plynulosť cestnej a pešej premávky, 

-  vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie stavebných prác štandardným spôsobom (aj podľa 

požiadaviek a podkladov Objednávateľa alebo jeho zástupcu), 

- zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na 

miesto stavebných prác, 

- naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný 

materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto Zmluvy v zmysle Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  

v znení neskorších predpisov; ak Dodávateľ nesplní uvedenú povinnosť, Objednávateľ zabezpečí tieto 

činnosti u tretích osôb na náklady Dodávateľa, ale len v prípade ak sa jedná o odpad vykázaný podľa 

Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, 

-  zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali po-

žiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických 

zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.), 

- zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci stavebné práce mali všetky legislatívou predpísané školenia a 

skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Dodávateľom, 

-  zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj trvale zakrytých) Dodávateľa stavebným 

dozorom a zástupcom Objednávateľa výzvou v SD, 

- za poškodenie alebo zničenie častí diela zodpovedať až do odovzdania celého diela podľa tejto Zmluvy 

Objednávateľovi – dňom odovzdania diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na 

Objednávateľa; vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, 

ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda Objed-

návateľ ich zabudovaním do diela po ich protokolárnom odovzdaní. Zmluvné strany sa dohodli, že vlast-

níkom zhotovovaného diela bude Objednávateľ,  

- vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodr-

žiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, 

noriem a požiadaviek Objednávateľa,  

-  Dodávateľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú pre-

vádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v 

zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,  
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- dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy, t.j. v súlade 

s projektovou dokumentáciou stavby a s Prílohou č. 1 zmluvy, 

- pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) zariadení odovzdať kompletnú sprievodnú dokumentáciu 

v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadav-

kám, vrátane odborných prehliadok a skúšok,   

- na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stano-

vených požiadaviek. 

7.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Dodávateľa nebude rušený neoprávne-

nými zásahmi tretích osôb. 

7.5 Dodávateľ sa zaväzuje dodržať technológie stavebných prác a použitia materiálov požadovaných kvalitatív-

nej úrovne a kritérií podľa technickej špecifikácie a zadania výkaz výmer bez požadovania zmien projektu. 

7.6 Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanli-

vosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú 

pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy. 

7.7 V súvislosti s realizáciou diela zabezpečí Dodávateľ na svoje náklady zmluvou o poistení poistenie svojich 

vecí a svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Dodávateľa na stavbe, svoju zodpovednosť za 

škody, spôsobené pri vykonávaní diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, 

ako i poistenie zodpovednosti za vady diela Dodávateľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľa alebo 

tretej osobe vadným vykonaním diela na celé obdobie výstavby až do odovzdania diela Objednávateľovi. 

Výška poistného krytia v poistnej zmluve Dodávateľa musí byť minimálne rovnajúca sa sume finančného pl-

nenia za zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Dodávateľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo 

krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá Dodávateľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizá-

cie diela. 

7.8 Dodávateľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú 

jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným 

právnym predpisom a Objednávateľovi. 

7.9 Lehoty realizácie diela sa predlžujú v prípade, že Dodávateľ nemohol vykonávať práce v dôsledku nepriazni-

vého počasia, ktoré bráni vykonávaniu prác podľa všeobecne platných technologických postupov, o čom 

musí byť spravený zápis v stavebnom denníku.  Za nepriaznivé počasie sa považuje: 

-  celodenná teplota pod +5 °C a nad +30 °C, 

-  nepretržitý prívalový dážď (alebo intenzívne sneženie) trvajúci/e viac ako 50 minút, 

-  viditeľnosť menej ako 30 m, 

-  vietor s rýchlosťou viac ako 10,8 m/s. 

V prípade pretrvávania takýchto nepriaznivých podmienok má Dodávateľ nárok na predĺženie doby realizá-

cie o jeden deň za každý takýto prípad. Zmena termínu realizácie podľa tohto bodu bude riešená dodatkom  

k Zmluve o dielo. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky, ktoré by mohli mať za ná-

sledok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela v zmysle tejto Zmluvy, Dodávateľ a Objednávateľ sa 

zaväzujú vykonať opatrenia na odstránenie hrozby omeškania.  

ČLÁNOK Č. VIII 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA, VLASTNÍCKE PRÁVO 

8.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní Dodávateľom (podpísaním 

preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela). 
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8.2 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác na 

základe písomnej výzvy Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela vyzvať 

Objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie. 

8.3 Dielo bude Dodávateľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o 

odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia 

plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v prebe-

racom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

8.4 Pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi za účasti stavebného dozoru: 

-  2 x kópiu originálu strán stavebného denníka – po ukončení stavebných prác a odovzdaní diela, 

-  doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení predmetu Zmluvy 

tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce funkčnosť a užívania – certifikáty, 

atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď. Doklady, ktoré nie je 

možné dodať v deň odovzdania diel, dodá Dodávateľ ihneď po ich obdržaní. 

ČLÁNOK Č. IX 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie, technického zadania, 

špecifikácií vo výkaze výmer a podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti do-

hodnuté v tejto Zmluve. 

9.2 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 

prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Dodávateľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povin-

ností. 

9.3 Dodávateľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené Objednávateľom a Dodávateľ ani pri vynalo-

žení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

9.4 Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania celého diela Objednávateľovi. 

Na zabudované prvky, na ktoré Dodávateľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje 

záručná doba podľa týchto záručných listov. 

9.5 V čase trvania záručnej doby má Objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady, či nedorobku. Vadou 

alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených v projek-

tovej dokumentácii a špecifikáciami v zadaní výkaz výmer (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), touto Zmluvou a vše-

obecne záväznými technickými normami a predpismi, a všeobecnými technologickými predpismi, alebo pí-

somnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúcimi dokladmi alebo písomnos-

ťami, ktoré podľa tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní 

diela. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného po-

škodenia alebo v dôsledku chyby v zadaní výkaz výmer, technickej špecifikácii a projektovej dokumentácii. 

9.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela obhliadne do 3 pracovných dní a následne 

spolu so zástupcom Dodávateľa stanovia postup a termín odstránenia vady. O tomto spíšu zmluvné strany 

protokol. 

9.7 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní Objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou for-

mou u Dodávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení písomne do rúk zástupcu Dodávateľa. 

9.8 Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 7 dní od prevzatia písomného uplat-

nenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. 

Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 
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9.9 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a 

prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie 

Objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, 

ktorý bude dokladom pre úhradu faktúry. 

9.10 V prípade, ak Objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za 

vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty. 

ČLÁNOK Č. X  

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

10.1 Ak Dodávateľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,00 Eur za 

každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok zistené pri odovzdaní a prevzatí diela. 

10.2  Ak Dodávateľ neodstráni reklamované skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí Objednávateľovi zmluv-

nú pokutu 166 Eur za každú vadu a za každý deň omeškania. 

10.3   Zaplatením zmluvných pokút sa Dodávateľ nezbavuje povinnosti vady alebo nedorobky odstrániť. 

10.4  Zaplatením zmluvných pokút sa Dodávateľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

10.5   Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú do vyčíslenej náhrady škody. 

10.6  Ak Dodávateľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi úrok z omeš-

kania vo výške 0,05 % z ceny neprestavenej časti diela za každý deň omeškania.   

10.7  V prípade omeškania Objednávateľa s finančnou úhradou faktúr je Objednávateľ povinný zaplatiť Dodáva-

teľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.   

ČLÁNOK Č. XI 

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

11.1  Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená  

v § 374 Obchodného zákonníka. 

11.2  Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany 

nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pandémia a pod. 

11.3  Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Dodávateľ povinný 

bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poško-

denia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody. 

11.4  Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa Článku XI. ods. 11.3 a úhradu nákladov 

na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý 

predloží Dodávateľ. 

11.5  Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná Dodávateľ opatrenia na za-

bezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení dohodnú zmluvné strany následne.  

ČLÁNOK Č. XII  

OSTATNÉ USTANOVENIA 

12.1 Dodávateľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných 

dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ, najmenej však raz za dva týždne. 
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12.2 Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluv-

ným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepou-

žijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 

12.3 Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa do-

držiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Dodávateľ sa bude ria-

diť súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou, technickou špecifikáciou, pokynmi Objednávateľa, 

zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknu-

tých orgánov štátnej správy. 

12.4  Táto Zmluva môže zaniknúť splnením účelu, na ktorý bola uzatvorená, písomnou dohodou zmluvných 

strán alebo odstúpením od Zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných záväzkov. 

12.5  Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatné zmluvné záväzky dohodnuté  

v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa riadi usta-

noveniami Obchodného zákonníka a je možné ho uplatniť pri podstatnom porušení tejto Zmluvy. 

12.6 Za podstatné porušenie Zmluvy dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov: 

a) ak bude Dodávateľ pre okolnosti na jeho strane meškať so zhotovením diela nesplnením termínov 

podľa plánovaného harmonogramu dodania diela a ak toto omeškanie bude dlhšie ako 15 dni, 

b) ak bude Objednávateľ mať po splatnosti faktúru dlhšie ako 15 dní, 

c) ak dodá Dodávateľ preukázateľne chybne zhotovené dielo, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnu-

tými v Zmluve, v projektovej dokumentácii, v technickej špecifikácii zadania výkaz výmer, v technic-

kých normách alebo v právnych predpisoch. 

12.7  Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej Zmluvy. V tom prípade zmluvné strany rokovaním štatutár-

nych zástupcov určia cenu nedokončenej zákazky. V prípade, že nenájdu zhodu, bude pre tento prípad 

oslovený znalec z oblasti stavebníctva, ktorého služby zaplatí Dodávateľ.  

12.8  Porušenie zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije právo od-

stúpiť od záväzku, má za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu Zmluvy v tej časti, ktorá je 

dotknutá porušením povinnosti. 

12.9  Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

ČLÁNOK Č. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1  Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú 

formu a dohodu o celom rozsahu. 

13.2  Zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve je možné vykonať len číslovanými dodatkami k Zmluve.  

13.3  Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto Zmluvy prednostne rokova-

niami štatutárnymi orgánmi zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo zmluv-

ných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.  

13.4  Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce 

z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov ne-

platná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán je druhá zmluvná strana opráv-

nená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení 

od Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. 
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13.5  V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, 

doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode Zmluvy. V prípade, ak sa písom-

nosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia 

nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

13.6   Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú do-

hodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré naj-

lepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

13.7  Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1: Ocenené zadanie výkaz výmer – Rozpočet. 

13.8  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobro-

voľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

13.9  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasle-

dujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmluvy v zmysle zákona.  

13.10  Táto Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach vo forme originálu, z ktorých si dve vyhotovenia pone-

chá Objednávateľ a jedno Dodávateľ. 

13.11   Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou, alebo upravené len čiastočne sa budú riadiť prísluš-

nými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom 

a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
 

V Divíne 7. novembra 2022 
 

Objednávateľ:        Dodávateľ: 

  

 

 

 

 

 

_______________________   _______________________  
za Objednávateľa   za Dodávateľa 

Obec Divín   COSTRUO, spol. s r.o. 
Mgr. Pavel Drugda   Ing. Jozef Princz 

starosta obce   konateľ spoločnosti 


