ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

1908/2022/9000 961
uzatvorena podla § 269 ods. 2 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:

,Potrubie CS Kajlovka - VDJ Kajlovka - rekonstrukcia, CS Kajlovka, VDJ 2x250 m3 —

rekonstrukcia, VDJ Kajlovka 2x250 m3 - rekonstrukcia®
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: riaditel' odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poveren¢ a/alebo urcené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’ odboru
investi¢ného a nim poverené a/alebo uréené osoby

1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndavatel’*)

2. Dodavatel’: MIROSLAYV PETROVIC, s.r.o.
Obycka 7/99, 951 93 Machulince
zapisana v Obchodnom registri Okresného studu Nitra,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 44299/N
V mene ktorej kona: Miroslav Petrovi¢, konatel’

ICO: 51 151 898 DIC: 2120620700 IC DPH: SK 2120620700

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK30 0300 0000 0051 3811 3422

(dalej aj len ako ,,Dodavatel’*)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Vychodiskové udaje:

Niazov ulohy: Potrubie CS Kajlovka - VDJ Kajlovka - rekonstrukcia, CS
Kajlovka, VDJ 2x250 m3 — rekonstrukcia, VDJ Kajlovka 2x250
m3 - rekonstrukcia

Priestor realizacie prac: k.u. Horné Hamre, k.4. Nova Bana

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: vypracovana GRANDEM, a.s., Bratislava, ¢. zakazky:
4/2016HY, arch.¢. 2016-40, datum: 12/2016

Stavebné povolenie: vydané Okresnym tradom Zarnovica, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie, ¢. OU-ZC-OSZP/2017/001169 VP 24/2017
zo dna 13.12.2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 25.01.2018

v zneni neskorsich zmien a prediZeni
Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Spojovatelka: 048/4327 111
Bankové spojenie: CSOB, a.s,, ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. £. 705/S

CERTIFICATED
—_——

oM

1SO 9001




Stavebny dozor: Miroslav Petrovi¢
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: [van Bory

Clanok II. - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodavatel, ako odborne sposobil a osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat' sluzby spocivajice v zabezpeceni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Potrubie CS Kajlovka - VDJ Kajlovka - rekonstrukcia, CS Kajlovka,
VDJ 2x250 m3 - rekonstrukcia, VDJ Kajlovka 2x250 m3 - rekonstrukcia®“ (dalej len
»Stavba“). Dodavatel’ bude podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat’ dozorovanie
nad vykonavanim prac na ,,Stavbe* podla Zmluvy o dielo ¢. 1884/2022/9000 961 uzatvorenej
medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby
vSetky prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
STN, technickymi S$pecifikdciami a Technickymi Standardami vodohospodarskych stavieb
Objednavatel'a, v stanovenom case a vramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok urcenych touto Zmluvou.

2. Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych stran o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

Zhotovitel' v zmysle Zmluvy o diclo je povinny odovzdat Objednavatel'ovi vyrobna projektovi
dokumentaciu vypracovanu v rozsahu podla priloh ¢. 3 ,,Sadzobnika R UNIKA 2021-2022%
v takom vyhotoveni, aby bolo mozné podla nej realizovat’ Stavbu v rozsahu:

SO 01 Potrubie CS Kajlovka - VDJ Kajlovka — rekon§trukcia

V ramci rekonstrukcie sa polozi nové vytlaéné potrubie v ochrannom pasme jestvujuceho
vytlaéného potrubia, celkova dlzka rekonstrukcie je cca 2 500,0 m.

SO 02 CS Kajlovka, VDJ 2x250 m3 — rekonstrukcia

V ramci rekonstrukcie je rieSené:
1. BURACIE PRACE

2. STAVEBNA CAST
Manipulac¢na komora
- uprava klampiarskych vyrobkov (streSny plast nad manipulaénou komorou
a pristavbou) z dévodu zateplenia obvodového plasta objektu;
- novy stre$ny plast’ nad vstupmi do nadrzi, vratane novych stropnych dosiek;
- tepelné izolacie strieSok nad vstupmi do nadrzi;
- izolacie proti vode;
- vymena okien za plastové s ochrannymi mrezami;
- vymena vchodovych dveri — nerez, ostatné dvere plastové;
- Uprava vnutornych povrchov manipula¢nej komory;
- uprava vonkajSich povrchov manipulac¢nej komory;
- sandcia vstupov do akumulac¢nych nadrzi;
- Uprava vnutornych povrchov nadzemného podlazia vstupov do nadrzi;
- uprava vonkajsich povrchov vstupov do nadrzi;
- odvetranie objektu;
- klampiarske a zdmoc¢nicke vyrobky.

Akumula¢né nadrze
- sanacia akumula¢nych nadrZi, oprava a tprava povodnych konstrukeii;
- Uprava vnutornych povrchov nadrze — vyspravenie vratane izolacii na celom povrchu
dna, stien a stropov;
- Uprava vonkajSich povrchov nadrze;
- tesnenie prestupov potrubi do nadrze.
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3. ODVEDENIE DAZDOVYCH VOD
V stavebnom objekte je rieSené odvedenie dazd’ ovych vod zo strechy Cerpacej stanice
manipulaénej komory VDJ. Celkova dizka potrubia je cca 31,5 m. V ramci odvedenia
dazd’ovych vod st rovnako rieSené revizne/kanalizané a lomové Sachty, ako aj miesto
vyustenia.

4. OPLOTENIE
Ucelom oplotenia do arealu CS Kajlovka, VDJ 2x250 m3 je zamedzenie vstupu nepovolanym
osobam do arealu. Vymenené oplotenie arealu je celkovej dlzky cca 94,85 m.

5. SPEVNENE PLOCHY
V ramci tejto Casti stavby je rieSend spevnena plocha v oploteni arealu CS Kajlovka, ktora bude
sluzit’ prevadzkovatel'ovi vodojemu. Celkova plocha je cca 169 m2.

6. ELEKTROCAST )
Projekt riesi svetelné a zasuvkové rozvody v objekte CS Kajlovka a VDJ 2 x 250 m3.

SO 03 VDJ Kajlovka 2x250 m3 — rekonstrukcia
V ramci rekonstrukcie je rieSené:
1. BURACIE PRACE

2. STAVEBNA CAST:
Manipulac¢na komora
- nova sedlova strecha s odvodnenim;
- tepelné izolacie stropu nad prizemim MK
- izolacie proti vode;
- vymena okien za plastové s ochrannymi mrezami;
- vymena vchodovych dveri — nerez, ostatné dvere plastové;
- uprava vnutornych povrchov manipula¢nej komory;
- uprava vonkajSich povrchov manipula¢nej komory;
- sanacia vstupov do akumula¢nych nadrzi;
- uprava vnutornych povrchov nadzemného podlazia vstupov do nadrzi;
- uprava vonkajsich povrchov vstupov do nadrzi;
- odvetranie objektu;
- klampiarske a zamoc¢nicke vyrobky.

Akumulacné nadrze
- sandcia akumula¢nych nadrzi, oprava a tprava pévodnych konstrukcii
- Uprava vnutornych povrchov nadrze — vyspravenie vratane izolacii na celom povrchu
dna, stien a stropov
- uprava vonkajsich povrchov nadrze
- tesnenie prestupov potrubi do nadrze

3. ARMATUROVA CAST
Utelom rekonstrukcie vodojemu je osadenie novych zariadeni a potrubi pre pozadované
merania a ovladania podla poziadaviek prevadzkovatela.
Pred armaturovou tpravou vodojemu je nutné demontovat’ staré armatiry a potrubia

4. Sachta pod VDI Kajlovka
Pred samotnou vymenou armatirovej ¢asti Sachty je nutné Sachtu vyspravit’ aj po stranke
stavebnej (vycCistit, vyspravit’ maltou, opatrit’ naterom, zhotovit’ a vyspravit’ otvory, vymenit’
rebriky, poklopy a pod.)
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Pred armaturovou tpravou vodojemu je nutné demontovat’ staré armatury a potrubia.

5. ODVEDENIE DAZDOVYCH VOD
V stavebnom objekte je rieSené odvedenie dazd’ovych vod zo strechy manipulacnej komory
a vstupov nad komorami VDJ. V ramci odvedenia dazd’ovych vod su rieSené rovnako aj
betonoveé rigoly a iné.

6. OPLOTENIE
Ucelom oplotenia do aredlu vodojemu Kajlovka je zamedzenie vstupu nepovolanym osobam do
arealu. Oplotenie arealu je celkovej dlzky cca 147,0 m.

7. SPEVNENA PLOCHA
V ramci tejto Casti stavby je rieSena spevnena plocha v oploteni arealu VDJ, ktora bude slazit’
prevadzkovatel'ovi vodojemu. Celkova plocha je cca 55 m2.

8. ELEKTROCAST
Projekt riesi silnopradové rozvody / svetelné, zasuvkové, motorické rozvody a bleskozvod /
a ASRTP vo vodojeme Kajlovka 2 x 250 m’.

PS 01 CS Kajlovka, VDJ 2x250 m3 — strojnotechnologicka ¢ast

V ramci tejto Casti stavby je rieSena rekonstrukcia strojnotechnologického vybavenia a potrubi
CS a VDI pre pozadovant prevadzku a ovladanie podl'a poziadaviek prevadzkovateTla.

PS 02 CS Kajlovka, VDJ 2x250 m3 — elektrotechnologicka &ast’

Projekt riesi motorické rozvody a ASRTP v CS Kajlovka a VDJ 2 x 250 m’, ktory je osadeny
v KU Horné Hamre.

PS 03 CS Kajlovka, VDJ 2x250 m3 — hygienické zabezpe&enie

Hygienické zabezpecenie vody je znacne opotrebované, a je nutné ho vymenit’ pre spol’ahlivii
a hlavne bezpecnu prevadzku.

4. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednévatel’a, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia prislusného
stavebného uradu (d’alej aj len ako ,stavebné povolenie”), Technickych S$tandardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

c) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna doddvka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a technolégii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpecCenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f) obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) vypracovanie havarijného planu;

h) vypracovanie a schvalenie povodiiového planu opravnenou osobou;

1) vypracovanie planu ochrany Zivotného prostredia;

j) vypracovanie planu rekultivacie PPF a zabezpeéenia povolenia na do¢asny zaber PPF;

k) vypracovanie planu rekultivacie LPF a zabezpecenia povolenia na doCasny zaber LPF;

1) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlaenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);
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m) v nevyhnutnej miere zabezpeCit odCerpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych
prac, ako aj pocas realizacie diela;

n) dokumentacia skutoného vyhotovenia stavby vratane odsthlaseného porealizaéného
geodetického zamerania diela aochranného pasma vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2021-2022
priloha ¢. 6 a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢ ;

0) dokumenticia komplexného vyskusania technologie vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2021-2022
priloha ¢. 7 vratane tlakovych skuSok a vykonanie preplachu a dezinfekcie potrubia, vratane
rozboru vody vykonaného akreditovanym laboratoriom, ktord bude odovzdana 6x v tlacenej
forme, 3x CD/USB kI'd¢, ak bude Objednavatel'om pozadované;

p) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI'G¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

q) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktiskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

r) oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska,

s) vpripade potreby, prevadzkovanie casti diela do odovzdania diela Objednavatelovi
a zaradenia diela do majetku Objednavatel’a, vratane zabezpeenia jeho chodu, materialu na
prevadzku a odborného personalneho zabezpecenia,

t) vpripade, Ze bude pozadovana skusobna prevadzka, aktivne zabezpecenie a realizovanie
skasobnej prevadzky po dobu vyZadovanej uradom a za podmienok stanovenych tradom.

Sluzby poskytované Dodavatelom, zahfniaju ¢innosti stvisiace s kontrolou vyrobnej projektovej
dokumentacie, dokumentacie stavby, dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe,
manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela a ¢innosti
suvisiace s plnenim podmienok Objednavatel’a podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrZiavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a povinnostami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z.17..

Dodavatel' kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plnt
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe“.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnat Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podla tejto ,,Zmluvy* mu zaplatit' cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto
LZmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.
Objednavatel je opravneny rozsirit’ alebo zuzit' rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace” a,menej prace* priamo suvisiace s vykondvanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo tpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIL. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat okrem cCinnosti TDS aj z ¢innosti tzv.
,Dalsich $pecialistov*.

Ucast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za i¢elom kontroly procesu vystavby z hladiska réznych
odbornosti a opravneni Dodavatel'a. Dodavatel je povinny, v zavislosti od rozsahu svojho
opravnenia, zabezpecit' Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré su nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu ato v podobe technickej pomoci
v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za &innost’ a spravnost’ tkonov Dalsich $pecialistov nesie Dodéavatel' zodpovednost, akoby tuto
¢innost’ vykonaval sdm za predpokladu, Ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.
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a)

b)

c)

d)

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

monitorovat’ silad metdd a postupov vykondvania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkcnost’
technickych zariadeni, ktoré su stcastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materidlov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju sluzit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

niest’ zodpovednost’ za sulad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

davat’ podnety na odstraniovanie nedostatkov v dokumentdcii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel’a.

niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitel'ovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

I. etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*
IL. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*
III. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

a)

b)

c)
d)

e)
f)

a)
b)

2)

h)

V etape pred za¢atim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatela, najmi:

detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmd s dokumentaciou, Gzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

v spolupraci so zhotovitelom Stavby zabezpecCi prerokovanie vyrobnej projektovej
dokumentacie s prevadzkovatel'om vodovodu a investorom;

kontrola a odsthlasenie vyrobnej projektovej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;
odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpe€it' zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstaravania potrebnych povoleni a
suhlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Doddvatela, najmé:

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu o pdvodnom stave komunikacii, povrchu tuzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uveden¢ho tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané¢ skusky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitela diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za t¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materidlov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukcii na stavenisku;
kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikditov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vyskopisného uloZenia
objektov Stavby aich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
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h
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plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok

stavenisku za uCelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materialov

a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o diclo a relevantnou technickou

praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skuSok materidlov trvale zabudovanych do diela

ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom, tak, aby bol dosiahnuty v sulad s relevantnymi

normami a $tandardnymi procedirami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni

a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;

sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom

Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materialovej

zakladne a prijimanie v¢asnych a ucinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,

podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie

majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost’ o systematické dopiianie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje a

evidencia dokumentacie dokoncenych Casti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuji naklady-cenu ,,Stavby*,

nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou

zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako

aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi Slovenskej republiky;

zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za ucelom kontroly postupu prac a

vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;

priprava mesacnych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe® s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitel'om pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

Odhad vykonov a Cerpania financnych prostriedkov na d’alsi mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budu dodavané pre Objednavatel’a

1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xlIs/.xIsx)

podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentécii a Specifikaciach, ktoré

sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;

poskytovanie odporacani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s

predpokladanym zédvaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych

dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich stlad s podmienkami Zmluvy o dielo;

poskytovanie stcinnosti Objednavatel’'ovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastana problémy

tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na

zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajtcich oneskoreni, za¢astiiovanie sa

rokovani a konani tykajlcich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo

vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatel’a, na zaklade predchadzajiiceho splnomocnenia, v konaniach voci

orgdnom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru

(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym

Autorskym dozorom,;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kod

pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej

dokumentécie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd., vypracovanych a

predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zavere¢nej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o

odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania, priprava

preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu

dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
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11.

odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a ucast’ na konani

o odovzdani a prevzati dicla vypracovanie Spravy TDS o obsahu arozsahu predmetu

odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;

bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku konecnej fakture.

V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a) sledovanie a kontrola odstrafiovania vad anedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, Géast’
na skuSobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skaskach;

b) riadne a vCasné zabezpeCenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu, ako aj samotné
podanie, ziadosti o povolenie zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie
kolaudacné rozhodnutia - povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpecenie ich priloh,
vratane geometrického porealizacného zamerania Stavby, zabezpeCenie doplnenia Ziadosti,
ucast na kolaudanom konani, zabezpelenie vyznalenie pravoplatnosti rozhodnutia,
zabezpecenia vydania stpisného Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné Cislo prideluje a
zabezpecenie zapisu stavieb do katastra nehnutel'nosti;

¢) Dodavatel je povinny v mene Objednavatel'a vypracovat’ a podat’ ziadost’ o kolaudaciu diela
spolu so vsetkymi jej prilohami a vykonavat’ vsetky kroky k uspesnej kolaudacii Diela;

d) vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby do DHM Objednavatel’a, jeho odovzdanie
Objednavatel'ovi spolu snasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskdr do 5-tich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — tradne overena kopia;

—  rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni supisného Cisla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV o zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel’a ukonceného;

e) ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v stilade s podmienkami
Zmluvy o dielo;

f) Gcast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamacnych konaniach a jeho aktivna spolupraca
s Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatela (min.
3 konania);

g) ucast na skasobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skiSobnej prevadzky,
pokial bola iradom nariadena.

Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v stlade s pravidlami a etickym koédexom svojej

profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek

verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajiuceho
suhlasu Objednéavatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré su vrozpore s jeho
povinnost’ami vo¢i Objednavatel’'ovi podla tejto Zmluvy.

Dodavatel' nie je opravneny povolovat Ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez

predchadzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu

prijaté len na urovni Dodavatela, zhotovitel'a stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu

a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebud zo strany Objednavatel'a akceptované. Dodavatel’

je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zaviazky ku

ktorym je povinny podla tohto bodu mdéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Pravo Objednavatela na nahradu skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel’ ponukne, suhlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe tplatok, dar, odmenu

alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania

akejkol'vek ¢innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
aktukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatelom,
moéze Objednavatel od tejto Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
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13.

14.

ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody a
zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel’ strati takato nestrannost’ a nezavislost, méze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktorti mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy st
vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodévatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si mdze ponechat kopie
uvedenych dokumentov audajov, nesmie ich vSak bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a pouzivat’ pre ucely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel'a na nahradu
Skody a zmluvnt pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vsetky informacie alebo dokumenty dolezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatelom a poskytovat
mu informacie, ktoré si Dodavatel méze v primeranej miere vyziadat’ za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Diclo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavizku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi a s vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatel’a po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu Kk potrebe zverejnenia informacii pre UCely Zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie
Objednavatera.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodéavatelom v nadvéznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podl’a ¢l. II. tejto Zmluvy
tvori Prilohu ¢. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sucast’.

Clanok VL. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur€ena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 1750 hodin pri pouziti sadzby 26,50 Eur/Clovek/hodina bez DPH za kazdy rok
nasledovne:
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11.

12.

13.
14.

Cena bez DPH 46.375,- Eur
DPH 20% 9.275.- Eur
Cena vratane DPH 55.650,- Eur

Specifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,,Harmonogram vykonu &innosti
dozorovania na stavbe*.
V dohodnutej cene su zahruté vsetky naklady Dodavatel'a spojené so splnenim zavizkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie su zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na
uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich tihrade a dovodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budt v preukazanej vyske
uhradené na zaklade vystavenej faktury (refakturacia).
Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné naklady napravit' a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatel'a na nahradu Skody vzniknuta chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatel'a
tym nie je dotknuté.
Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ moéze po
zaslani pisomného oznamenia Dodavatel'ovi pozastavit' vSetky alebo cast’ platieb splatnych
Dodavatel'ovi v stlade s touto Zmluvou:
a) Dodavatel porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.
b) Nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo moze ohrozit' uspesné dokoncenie ,,Projektu alebo tejto
Zmluvy.
Cena za diclo bude platena Dodavatelovi splatkami so zretelom na finanéné moZnosti
Objednavatel'a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako ¢iastkové platby na zéklade Ciastkovej
faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stipis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a supis prac. V roku 2022 uhradi Dodavatel'ovi
sumu vo vySke max. 1.000,- Eur (Slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) bez DPH.
V nasledujucich rokoch si vyhradzuje Objednavatel pravo uhradzat podla jeho financnych
moznosti a ekonomickych vysledkov do vysky cCerpania oznamenej Dodavatelom do 31.01.
prislusného kalendarneho roku. Bez oznamenia finanéného limitu a pokynu Dodavatelovi na
pokracovanie v ¢innosti v prislusnom kalendarnom roku nie je Dodavatel’ opravneny pokracovat’ vo
vykone ¢innosti.
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktura vystavend Zhotovitelom (so
zohl'adnenim Ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.
Dodavatel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.
Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat
sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné.
Zadrzanu ¢iastku v zmysle ¢1. VI ods. 8 Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:
a) 7% zo zadrzného do 14 dni od zaradenia Stavby do majetku Objednavatela;
b) 3% po skonceni skuSobnej prevadzky, ak sa bude vykonavat. V pripade, Ze
skasobna prevadzka vykondvana nebude, uvol'ni Objednavatel’ tuto Cast’ zadrzného
v lehote v zmysle ods. 9 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy.
Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.
Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti danového dokladu podl'a zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani zpridanej hodnoty. DPH bude ucltovana v zmysle pravnych predpisov
ucinnych v Case vystavenia faktary.
Stucéastou faktiry musi byt podrobna Sprava, obsahujuca udaje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skuto¢ne vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavatera.
Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia.
Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Dodavatel je povinny
faktiru podla charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota
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splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut’ az ditom dorucenia opravenej
faktary.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatilované naroky Dodavatel’a.

Dodavatel nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postapit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voc¢i Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo stou suvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Objednavatera.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od§kodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat’ a riadit’ sa zakonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel’ je povinny vykonavat' sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s naleZitou starostlivostou a

efektivnostou v sulade s najlep§imi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zaleZzitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

v stilade so zaujmami Objednavatela.

Dodavatel'’ je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vSetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v stvislosti s

neschopnost’ou Dodavatel’a plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto

Zmluvy pocas zarucnej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaru¢na doba podla tejto Zmluvy zacina plynut diom odsthlasenia ZavereCnej spravy

Objednavatel'om a kon¢i diiom skoncenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitel'om diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady cinnosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo tcelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel’ nezodpoveda za vady, ktorych povod spociva v nedostatkoch podkladov a ¢innosti

zabezpecovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba, ani pri

vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednavatel'a preukazatelne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel' je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo skody, ktoré vzniknu na zéklade ¢innosti alebo ako

ddsledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy.

Dodavatel' je povinny na vlastné naklady odSkodnit’ Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti

Dodavatela plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel’ oznamil Dodavatelovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi c¢innostami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskér do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel,

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel'a sa rovna maximalne ¢iastke rovnajlicej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

¢) Zodpovednost Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a S§kody, ktoré
boli spésobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahfiat’ zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidateI'nych okolnosti, ktoré
priamo stviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, naroky, straty a §kody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, ze Objednavatel nevzal do tvahy odporticania Dodévatela alebo pozadoval od
Dodavatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odporti¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatel'ne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom in$trukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatel’a.
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Clanok VIIL — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zvlast.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moze po
predchadzajicom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) odstapit’ od Zmluvy a

b) dokoncit’ sluzby na naklady Dodavaterla.

Za omeskanie s thradou faktiry ma Dodéavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z ome§kania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat’ Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatel'nom pre Objednavatel'a. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
fakture Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pri¢om je
povinny zddvodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zaverecnu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moéze poziadat' oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel nebude
vyslovne informovat’ Dodévatel’a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;
ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych uprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit ZavereCnu spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli poCas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel’ predlozi Zavere¢nl spravu zastupcovi Objednavatel’a najneskoér 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zavere¢na sprava nie je pre Objednavatel’a zavazna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skutocnosti, Ze tieto spravy a dokumenty st v stilade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a u¢tovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podl'a tejto Zmluvy, a to v takej forme a tirovni podrobnosti, ktora bude
dostato¢na na presné urcenie poctu hodin a skuto¢ne vynalozenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktarach Dodavatel'a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ povinny viest’ ¢asové vykazy odsuhlasené zastupcom Objednavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ idajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre Gcely fakturacie je jeden pracovny den, t.j.
8 hodin.

Dodavatel” je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuji vSetku dokumentaciu tykajiicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu a¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatela alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a GCtov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Clanok X. — Poru$enie Zmluvy a Pred¢asné ukonéenie zmluvy

Zmluvna strana sa dopusta porusenia Zmluvy, ak neplni niektort z povinnosti vyplyvajucich jej z
tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poskodena strana opravnena ziadat
nasledujuce napravy:

a) nahradu Skody; alebo

b) odstupit’ od Zmluvy.
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Ak ma Objednévatel’ pravo na ndhradu Skody, mdze si odpocitat’ takito nahradu $kod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel’ v stilade s prislusnymi predpismi ma pravo na nahradu za vSetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Okrem dbovodov na odstiipenie od Zmluvy, ktoré¢ su uvadzané v tejto Zmluve vysSie, moze

Objednavatel’ odstipit’ od Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) ak Dodavatel' nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatel’a, v
ktorom tento od Dodavatel'a pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatela, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a v€asné poskytovanie
sluzieb;

¢) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postiipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajiuceho
sthlasu Objednéavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnu ¢innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritelov alebo ide
do likvidacie.

Po odstupeni od Zmluvy modze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam alebo mdze uzatvorit’ inu

zmluvu s tret'ou stranou na naklady Dodavatela.

Po odstipeni od Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani ozndmenia o odstipeni, je Dodavatel

povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky na rychle a systematické ukoncenie poskytovania

sluzieb za vynaloZenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednavatel'a je povinny bez zbyto¢ného odkladu potvrdit’ hodnotu sluzieb a vsetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku dnu odstipenia od Zmluvy.

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny vykonavat ziadne d’alSie

platby Dodavatelovi, pokial nebudil sluzby dokoncené, priCom Objednavatel' je opravneny

pozadovat' od Dodavatel'a hradu mimoriadnych néakladov a nahradu Skody, ktord mu vznikla

v stvislosti s neukon¢enim poskytnutia sluzby podl'a tejto Zmluvy.

Okrem dlznych ciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat narok, ani Ziadat’

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody stvisiace s odstupenim od Zmluvy zo strany

Objednavatera.

Dodavatel’ méze od Zmluvy odstlpit’ v nasledujucich pripadoch:

a) ak Objedndvatel nezaplati Dodavatel'ovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatel’a a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po Iehote splatnosti faktir;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

¢) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich ¢asti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodavatela.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastivajii ditom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy

druhému ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa Vad predmetu plnenia podla

Zmluvy, zarucnej doby, zadrzného, narokov Objednéavatel’a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej

pokuty, ako aj inych narokov Objednavatel’a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy

ktoroukol'vek zmluvnou stranou. Odstipenim od Zmluvy nie st dotknuté prava a povinnosti

Objednavatel'a a Dodavatela vyplyvajice z tejto Zmluvy, ktoré zanikli eSte pred odstipenim od

zmluvy, najméd splnenim alebo inym spdsobom. Odstipenim od Zmluvy nie je dotknuté ani pravo

na vzajomné vyrovnanie za uz poskytnuté plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze okrem pripadov odstipenia od Zmluvy, zmluva pred¢asne zanika aj:
a) zénikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu,

b) vyhlasenim konkurzu na majetok DodavateTla,
¢) zacCatim exekucie na majetok Dodavatel’a,
d) dohodu Zmluvnych stran.
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Clanok XI. — Vys§ia moc

Za poruSenie zaviazkov vyplyvajtcich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat také porusenie, pri
ktorom plneniu zavdzkov zabranili okolnosti zapri¢inené¢ vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,»Vyssia moc* pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez 'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazdoch, obcianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidateIné udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysSia moc a ktoré modzu
ovplyvnit plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel bude pokradovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pricom bude zaroven
hl'adat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vysSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie za¢at’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.

Ak Dodévatelovi tym, ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, zZe
pouzije alternativne metddy v stulade s bodom 3 tohto ¢lanku vzniknu dodato¢né naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednavatel’a.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vyssej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékol'vek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi z tohto dovodu
povolené, buda obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-diiovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-dnovej lehoty okolnosti
pOsobenia vyssej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XIL - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikicia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na 0U¢el doruCovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnt zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy‘, a to aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) den odo dia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na Ucel doruCovania e-mailov budi pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII. - ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stcasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim stranam
v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Néhrada skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnat formu, musia byt
vzostupne cislované ast sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
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11.

12.

13.

a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplntt dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by brénili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, Zze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa stuhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ dfiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia....................

Za Objednavatela: Za Dodavatela:

Ing. Lucia Harachova Miroslav Petrovic
podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vyvkonu €innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Potrubie CS Kajlovka - VDJ Kajlovka - rekonstrukcia, Cs Kajlovka, VDJ
2x250 m3 — rekonstrukcia, VDJ Kajlovka 2x250 m3 — rekonstrukcia®

Celkovy pocet hodin: 1750

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. 1884/2022/9000 961

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL bod 6
Pocet hodin: 175

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 7
Pocet hodin: 1315

111. etapa : Po ukonceni vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 8
Pocet hodin: 260

Predpoklad ukoncenia vykondvania sluzieb: 12/2025
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