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Zmluva o dielo č. 1/2022 
Čl.1 

Zmluvné strany 

Objednávateľ :                    Šarišské múzeum Bardejov 

Sídlo :                                    Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov  

Zastúpený:                             Mgr. Tomáš Jászay, PhD., 

poverený vedením Šarišského múzea             

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK41 8180 0000 0070 0051 2817 

IČO:     37781316 

DIČ:                                       2021434283 

Objednávateľ nie je platcom DPH. 

Zhotoviteľ :                            J a L & Š, s. r. o.  
Sídlo :                                      Hervartov 176, 086 22 Kľušov 

Zastúpený :                              Ján Štibrich 

Bankové spojenie :                  SK54 7500 0000 0040 3008 2906 

Číslo účtu :                              ČSOB Banka 

IČO:                                        44 610 581   

DIČ:     2022763787 

IČ DPH :                                 SK2022763787 

Zapísaný :                                OR vl. č. 21233/P 

Čl. 2 

Predmet a rozsah plnenia 

2.1   Predmetom tejto zmluvy je záväzok  zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo a to 

realizáciu stavby:  

Oprava objektu „Sypanec z Petrovej“ 

v Expozícii ľudovej architektúry Šarišského múzea“ ( ďalej len „ dielo“). 
2.2     Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú práce, vrátane  dodávky  

          materiálu na predmete zmluvy v rozsahu výkazu výmer stavby, platných STN 

          a požiadaviek objednávateľa na rozsah prác. 

2.3    Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané 

práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za 

vykonanie diela , to všetko podľa nižšie uvedených podmienok. 

2.4.    Miesto plnenia: Šarišské múzeum, Múzeum ľudovej architektúry, Bardejovské Kúpele. 

2.5     Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo  

          vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto  

          zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve za spoluúčasti objednávateľa. 

Čl. 3 

Termín plnenia 

3.1 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie staveniska dňom 14.11.2022. 

3.2. Termín začatia diela :  14. 11. 2022 

3.3 Termín ukončenia diela :   30. 11. 2022   

3.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku : 

           a) zmien v povahe rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa, 

           b) okolnosti týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný              

dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa, 

           c) okolnosti, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol 

ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší , ako je 

obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste, 

           d) omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, vrátane plynulého           

financovania diela. 

Z vyššie uvedených dôvodov  sú zmluvné strany oprávnené  dodatkom k tejto zmluve 

dohodnúť  úpravu termínu ukončenia diela 
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Čl. 4 

Cena diela a platobné podmienky 

4.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle 

rozpočtov spracovaných na základe objednávateľom dodaného výkazu a výmer, ktorý 

tvoril súčasť súťažných podkladov a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto : 

 Zmluvná cena diela celkom vrátane DPH :             11 899,75 EUR 

  Cena je stanovená ako maximálna v zmysle objednávateľom predloženého výkazu 

výmer, platná do 31. 12. 2022 a je doložená ponukovým rozpočtom. 

4.2 DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela. 

4.3 V cene nie sú zahrnuté : 

 a) náklady na práce nepredvídané, naviacpráce neobsiahnuté vo výkaze rozsahu 

objemov prác a dodávok, ktoré boli predložené objednávateľom pre vypracovanie 

ceny diela, zmeny technického riešenia alebo technologického postupu prác oproti 

projektu dodaného objednávateľom v súťažných podkladoch, ktoré budú stanovené 

realizačným projektom, alebo objednávateľom požadované v lehote realizácie diela, na 

ktoré objednávateľ sa zaväzuje priznať nárok a ktoré budú obsiahnuté v dodatku 

k tejto zmluve, 

      b) prípady rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy oproti výkazu výmer dodaného 

objednávateľom 

 c) zmeny zákonnej DPH, 

 d) zmeny štátom regulovaných cien vstupov – energie, médií, colné a dovozné 

predpisy 

 e) okolnosti vyššej moci. 

4.4. Cena likvidácie odpadu je súčasťou dohodnutej ceny diela. 

4.5 Financovanie diela je dohodnuté formou čiastkovej fakturácie a fakturácie po 

ukončení prác na diele. 

4.6 Platby budú prebiehať na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe 

zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne 

vykonaných prác a dodávok a budú prílohou faktúry. Súpisy musia byť potvrdené 

zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa . Skutočné vykonané práce a dodávky budú 

fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v ocenenom výkaze výmer. 

4.7 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi, na overenie správnosti, súpis vykonaných prác 

a dodávok v 3–och vyhotoveniach. Objednávateľ potvrdí súpis v lehote do 3 

pracovných dní po jeho obdržaní podpisom. V prípade, že objednávateľ správnosť 

súpisu v tejto lehote nepotvrdí, má za to, že predložený súpis súhlasí v celom rozsahu 

so zrealizovanými prácami a tento objednávateľ v celom rozsahu akceptuje. 

4.8 Faktúry budú splatné v lehote 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

4.9 Úhrada za dielo sa bude realizovať po odovzdaní a prevzatí kompletného diela 

a odstránení prípadných vád a nedorobkov. 

4.10 Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH a tiež 

číslo zmluvy. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie 

faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená 

nesprávne, neobsahuje dohodnutú prílohu (súpis vykonaných prác potvrdený 

zástupcom objednávateľa), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota 

splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry 

objednávateľovi. 

4.11 V prípade odôvodnených a nepredvídaných naviacprác potvrdených v stavebnom 

denníku, budú tieto predmetom prerokovania s objednávateľom a fakturované 

zhotoviteľom na základe vopred odsúhlasenej ceny a súpisu prác nad rámec 

dohodnutej ceny. Faktúra musí byť zreteľne označená názvom :  

FAKTÚRA – NAVIACPRÁCE. 
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4.12 Peňažný záväzok bude splnený pripísaním čiastky na účet banky zhotoviteľa. 

4.13 Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu : 

 Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, 085 01  Bardejov. 

Čl. 5 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

5.1 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať 

činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný 

rešpektovať platné STN a všeobecné platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že 

práce, ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto 

kvalitu majú aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované stavebné práce diela, 

bude trvať 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania 

a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Uvedená záručná doba sa netýka výrobkov 

a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú kratšiu záručnú dobu. Na ne sa vzťahuje 

záručná doba deklarovaná výrobcom. 

5.3 Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť 

odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť zapísané v protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia. 

5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávateľ zistí v záručnej 

lehote a ktoré včas písomne reklamuje. 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením vád predmetu tejto zmluvy bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa 

a vady odstrániť bezplatne v čo najkratšom technicky možnom čase za súčinnosti 

objednávateľa, ktorý mu umožní prístup na stavenisko – pracovisko. 

5.6 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by 

nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave 

z ceny diela bez odstránenia vady. 

Čl. 6 

Zmluvné sankcie 

6.1 Za omeškanie s odovzdaním diela môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý i začatý deň omeškania. 

6.2 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku môže zhotoviteľ 

požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky z každý deň omeškania. 

6.3 Zmluvné sankcie musia byť stranami vyúčtované písomne, inak sú neplatné. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ ani 

objednávateľ nezbavuje povinnosti zaplatiť oprávnenej strane náhradu škody v zmysle 

§ 373 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka). 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku 

k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Pokiaľ nie je 

v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi SR. 

7.2 Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných 

strán prevzala dve vyhotovenia. 

7.3  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke prenajímateľa,  

V Bardejove, 14. 11. 2022    

Príloha: Rozpočet  

             Objednávateľ:            Zhotoviteľ: 

 
........................................................    ........................................................ 

Šarišské múzeum                  J a L & Š, s. r. o.  

Mgr. Tomáš Jászay, PhD.,                 Ján Štibrich, konateľ  

poverený vedením Šarišského múzea             


