ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel Slovenska posta, a. s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolo¢nosti: Ing. Martin Luptak, PhD. — predseda predstavenstva

Ing. Elena Hegerova, PhD. — ¢len predstavenstva
obidvaja na zaklade poverenia predstavenstva SP, a.s., podla
podpisového poriadku (OS-03) v platnom zneni

Osoba opravnena jednat vo

veciach technickych: Mgr. Anna Zabkova
odb. referent odb. investi¢nej vystavby a energetiky
ICO: 36631124
DIC: 2021879959
IC DPH: SK 202187995
Bankové spojenie: 365.bank, a.s., pobocCka Bratislava
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA

Spolo¢nost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa, vl. ¢. 803/S

1.2.  Zhotovitel EUROSTAV s.r.o.
Sidlo: Roznavska ¢. 2084,
979 01 Rimavska Sobota
Zastupeny
vo veciach zmluvnych: Jan Simon - konatel
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych: Jan Simon - konatel
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s., Rimavska Sobota
ICO: 31575579
DIC: 2020470881
IC DPH: SK2020470881
IBAN: SK31 0900 0000 0003 8044 2272
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Banska Bystrica, vl. C. 870/1, oddiel Sro
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PREAMBULA

Zhotovitel vyhlasuje, ze vzhfadom na finan¢né pinenie z tejto zmluvy si je vedomy skuto¢nosti, Zze sa
povazuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona €.315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZoRPVS) aje
suCasne zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”), ktorého spravcom
a prevadzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotovitel tiez vyhlasuje, ze
v pripade, ak bude plInit predmet plnenia tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, ktori maju
povinnost zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byt v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj
pocas celej platnosti zmluvného vztahu, v registri zapisani. Ak zhotovitel vyuZije subdodavatela na
plnenie predmetu zmluvy az poc€as platnosti tejto zmluvy, je subdodavatel, ktory ma povinnost
zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS, povinnost byt zapisany v registri v ¢ase, ked je takyto
subdodavatel poskytovatelovi znamy, najneskér vSak v deh plnenia predmetu zmluvy. V pripade, ak
pocas platnosti tejto zmluvy déjde k pravoplathnému vymazu subdodavatela z registra, je zhotovitel
povinny okamzite ukon it plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takého subdodavatela. Porusenie
povinnosti vykonat overenie identifikacie koneéného uzivatefa vyhod v zmysle §.11 odst.2 ZoRPVS
alebo nesplnenie povinnosti vykonat’ zapis opravnenej osoby registra v€as v zmysle §. 10 odst.2 tretej
vety ZoRPVS bude mat za nasledok, ze objednavatel s ktorym partner verejného sektora uzavrel
zmluvu, nemusi plnit svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tym do omeskania so splnenim svojho
zavazku. Za podstatné porusenie ZoD sa povaZzuije:

- ak dbjde k vymazu zhotovitela, ako partnera verejného sektora, z registra pocCas platnosti tejto
zmluvy,

- ak je partner verejného sektora (zhotovitel) viac ako 30 dni v ome8kani so splnenim povinnosti podla
& 10 ods. 2 tretej vety ZORPVS,

- ak pocas platnosti tejto ZoD pouzije zhotovitel subdodavatela nezapisaného v registri,hoci takyto
subdodavatel mal byt v zmysle ZoRPVS zapisany v registri, pripadne ak bol subdodavatel po&as
plnenia predmetu tejto ZoD vymazany zregistra a zhotovitel ho nadalej pouzival na plnenie
predmetu tejto RD ako svojho subdodavatela.

Cl. Il. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:
Posta Tornala — Rekonstrukcia strechy a zateplenie

podla vypracovanej projektovej dokumentacie hlavnym projektantom: Ing. Ing.arch., Mgr,art.
Jozefom Kuranom, PhD., autorizovanym architektom 1612*AA v juni 2022

Rozsah stavebnych prac:

1. Zemné prace

2. Zakladanie

3. Buracie prace, demontaz

4. Vybudovanie podlah

5. Rekonstrukcia strechy a podkrovia

6. Zateplenie fasady

7. Dodavka a montaz okien a dveri

8. Vybudovanie prieCok

9. Domurovanie otvorov okien
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10. lzolacia proti vode a vlhkosti

11. Dodavka a montaz dazdovych Zlabov a zvodov

12. Dodavka a montaz zabradlia

13. Dodavka a montaz beténovej zamkovej dlazby

14. Uprava vnutornej kanalizacie

15. Natery

16. Malby

17. Vybudovanie silnoprudovych rozvodov

18. Dodavka a montaz silnoprudovych zasuviek a vypinaCov
19. Dodavka a montaz svietidiel

20. Vybudovanie bleskozvodu

21. Dodavka a montaz rozvadzaca s plnou vybavou

22. Vybudovanie rozvodov UK

23. Dodavka a montaz vykurovacich telies s armaturami
24. Vybudovanie dazdovej kanalizacie

25. Dodavka a montaz kontrolnych Sacht

26. Vybudovanie vsaku

27. Dodanie predpisanych revizii a skusok

a podla zmluvne dohodnutych podmienok, podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov.

2.2.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL lll. MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta Tornala
Postova 1
982 01 Tornala

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Cl. IV. CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢&l. Il su nasledovné:
zaCatie prac: diom odovzdania staveniska, po vydani povolenia na realizaciu
ukoncenie prac: 6 mesiacov odo dfia odovzdania staveniska

Terminom zacCatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel dohodol
s objednavatefom v tejto zmluve, resp. den zapisni€ného odovzdania staveniska.

Za termin ukoncCenia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje den uspesného
preberacieho konania, t.j. defi jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie
zhotovitela.
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4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany
dohodnu zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia
predmetu zmluvy, priSom prediZenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo
potrebné vykonavanie prac prerusit.

V pripade, ze zhotovitel nezacne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. UcZinky
odstupenia od zmluvy nastanu dfiom jeho dorucenia zhotovitelovi.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonlené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky prediZzuje o
dobu potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela
dodatkom k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona €.513/1991 Zb. bola
dohodnuta cena za dielo podla €l. Il tejto zmluvy vo vySke

Cena bez DPH: 521 567,50 €

Slovom: patstodvadsatjedentisicpat'stoSestdesiatsedem eur a 50 centov

V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v €l. Il. tejto zmluvy.

5.2.

5.3.

5.4

K cene podfa bodu.5.1.tohto &lanku zmluvy sa uplatni prenos darfiovej povinnosti k DPH na
objednavatela v pripade, Ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej
Casti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) ¢.1209/2014 z 29.oktobra 2014 (dalej len
,Nariadenie“). K stavebnym pracam neuvedenym v Nariadeni bude uctovana DPH podla
platnych dafiovych predpisov v Case fakturacie.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

Dohodnuta cena je povazovana zucCastnenymi stranami za pevnu, zahfha vSetky prace na
zrealizovanie pozadovanej zadkazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju
mozné menit' len v pripade zmien poZadovanych objednavatelom. Pozadované prace navySe
dodavatel oceni do dvoch dni a realizovat’ e ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni riaditelom
sekcie spravy majetku
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5.5 Objednavatel uhradi prace navySe odsuhlasené podfa bodu 5.4..

5.6. Cena diela za prace naviac, poZzadované a odsuhlasené objednavatelom podla bodu 5.4. bude
stanovena dodatkom ktejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, ako cena
pevna(ocenenie podla cien jednotlivych poloziek podla pévodného rozpodctu diela).

Cl. VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Platby budu vykonané na zaklade predlozenych a odsuhlasenych mesacénych faktur, ktorych
su€astou budu vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie a na zaklade
koneCnej faktury, ktorej suCastou bude zapis o odovzdani a prevzati stavby bez vad
a nedorobkov.

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3. Ciastkové faktury budi uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, priGom zostavajucich
15% bude uhradenych na zaklade konecnej faktury vystavenej po odovzdani a prevzati stavby
bez vad a nedorobkov. V pripade, ze stavba vykazuje vady a nedorobky v ¢ase odovzdania
a prevzatia stavby, bude zostavajucich 15% uhradenych az po odstraneni vad a nedorobkov.

6.4. Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nalezitosti podla §74 zékona €.222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a musi byt vystavena najneskér do 10 dni po ukon&eni
mesiaca, za ktory sa fakturuje a po dokonc&eni diela najneskér do 10 dni po odovzdavacom
a preberacom konani bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude zoznam vykonanych
stavebnych prac, pri ktorych sa uplatiuje prenos darnovej povinnosti k DPH na objednavatela
v zmysle Nariadenia a zoznam vykonanych stavebnych prac, ktoré nie s uvedené v Nariadeni
a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.

6.5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova za¢ne plynut doru€enim opravenej faktury objednavatelovi.

6.6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dfia dorucenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje odoslat’ fakturu objednavateflovi v den jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel bude zasielat druhej strane faktury postou, formou doporu¢eného listu. Faktury
zasielané poStou sa povazuju za doru€ené v defl prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo
v den odopretia prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak v den uplynutia odbernej lehoty
zasielky.

6.7. V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dbévodov na strane
objednavatela alebo zhotovitefa, budu zhotovitefovi uhradené skutoCne vykonané prace a
vynalozené naklady ku diu doru€enia oznamenia o zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

6.8. V pripade, Ze pri realizacii dojde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na
zaklade poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatefnych prac neobsiahnutych
v projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.9. Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit aj
cena diela a to vcenovej urovni vakej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia
jednotlivych poloziek.
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6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na fakturach musi byt zhodné s jeho bankovym

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

spojenim uvedenym v tejto zmluve. Ak je zhotovitel platitefom DPH, je povinny v zmysle platnej
legislativy nahlasit bankovy Ucet, na ktory ma objednavatel uhradit faktary za dané dielo, na
Finan¢nu spravu SR. Ak v ¢ase uhrady faktury je zhotovitel platitelom DPH a objednavatef zisti,
Ze bankovy ucet, na ktory sa ma vykonat uhrada, sa nenachadza v Zozname platitefov DPH s
Cislami bankovych uctov, ktoré pouzivaju na podnikanie na FS SR, je opravneny pozastavit
Uhradu, resp. uhradit’ z faktury len zaklad DPH bez Ciastky DPH uvedenej na fakture az do
lehoty splnenia zakonnych povinnosti zhotovitefa ohladne bankovych ucétov. Takéto zadrzanie
platby nebude zakladat narok na urok z omeskania v zmysle bodu 9.2 zo strany zhotovitela.
Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica.

Cl. VIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentéacie (a vykazu vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a
predpisom a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo drfia odovzdania predmetu diela
objednavatelovi. Na vstupny material sa vztahuje zaruéna lehota jednotlivych vyrobcov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po&as zaruénej doby ma objednavatefl
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom
ohlaseni zavady, zhotovitel zaplati vSetky naklady, ktoré objednavatel vynaloZi na odstranenie
zavady a 10% obstaravaciu prirazku.

Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od
zistenia tejto skutoCnosti dodat’ a namontovat’ ndhradny predmet plnenia.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa €l. I. tejto zmluvy.

Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle €l. VII., zanika jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 %
Z ceny diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.
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8.1.

8.2.

8.3.

Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisuju najma vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
V priebehu pracovného €asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu
Statnej alebo verejnej spravy.

Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opathom pripade sa predpoklada, Ze s jeho obsahom
suhlasi. To isté plati o namietke objednavatela voci zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Mgr. Anna Zabkova.

8.5.

8.6.

Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si
zmluvné strany navzajom doporucenym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami
projektovej dokumentacie. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky
pravoplatné povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy.

8.7. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.8. Objednavatel zabezpecli pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie,

8.9.
8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

pripojenie na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecéenstvo.
Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spdsobilosti subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti s vynimkou tych,
ktoré neboli vytyCené.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecCuje zhotovitel
v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny realizovat’ prace v€as a kvalitne, pri€om pri omeskani s uskuto€nenim prac,
alebo nekvalitnom plneni budu zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565
a §§ 365 az 386 Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z dbévodov omeskania
zmluvnych povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade
porusenia tychto povinnosti objednavatel moze odstupit’ od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit
Obchodnym zakonnikom §356, §357 a § 351.

Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat’ s naradim, materiadlom a mechanizmami tak,
aby nedoslo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatefa a neohrozil
tym zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za Skodu pocCas realizacie prac znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

Zhotovitel je povinny zabezpelit stavenisko tak, aby pofas vykonu prac atiez v obdobi
pracovného kludu na stavbe nedoSlo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny
zabezpedit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢&.124/2006 Z. z.
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci.

Pred zacatim prac zhotovitel preukazatelne vyskoli zu€astnenych zamestnancov o PoZiarne;j
ochrane a Bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci zo v8eobecne zavaznych predpisov
a internych predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predlozi na poziadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni
§4 a § 8 zakona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR
€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za
dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany poc€as realizacie diela. Za Skody spésobené ich
nedodrzanim zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakona €.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlasok, v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho innosti.

Zhotovitel vyzve objednavatefa k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté.
Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny pozadovat,
aby zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a
prace zrealizoval dohodnutym spdsobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe,
ktoru mu objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruseniu zmluvy a
objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit. Skody spdsobené takymto postupom znasa
zhotovitel diela.

Zhotovitel mdéze dodatoCne najst skryté prekazky, ktoré brania pokraCovat v pracach na
zhotoveni diela dohodnutym spdsobom. Tuto skutoCnost musi bezodkladne oznamit
objednavatelovi a navrhnut zmenu vykonania diela. Ak nema moznost’ vykonavat prace, ktoré
nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na zmene vykonania diela, méze kazda z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma
narok na zaplatenie ceny za vykonanu Cast diela

Pri ukonceni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel uréi termin
preberacieho konania. Zu€astnené strany spidu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom
musia byt uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak vSetky zjavné
nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny pripravit' a predlozit’ objednavatelovi pred zagatim preberacieho konania
potrebné doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zarucné listy

C) predpisané revizie a skusky

d) porealizacnu projektovd dokumentaciu
e) doklady o ulozeni odpadu zo stavby
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8.26.

8.27.

8.28.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.10.

10.1.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie
so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo poCas zhotovenia diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela.
Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su suastou zmluvnej ceny.

Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatefl vlastnicke pravo.

CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

Za nedodrzanie zmluvného terminu ukoncenia a odovzdania diela mdze objednavatel uplatnit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou ceny za dielo mbéze zhotovitel pozadovat
zaplatit od objednavatela urok z omesSkania vo vysSke stanovenej podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.

Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a
zapocitanim voci konecCnej fakture zhotovitela. Nasledne doplatenim sumy tou stranou, ktora
bude diZzna druhej strane.

Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skutoCne vzniknutej Skody podlfa § 373
Obchodného zakonnika.

Objednavatel si méze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy
den omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani
a preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich
odstranenia.

Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si méze objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu 50
€ za kazdu hodinu omeskania.

V pripade, Ze poCas platnosti Zmluvy o dielo dbjde u objednavatela alebo Zhotovitela k zmene
identifikaénych alebo registraénych udajov (nazov, sidlo, identifikaéné cislo, Cislo uctu, IC DPH
a pod.) je zmluvna strana, ktora tuto zmenu vykonala, povinna oznamit' tieto skutoCnosti
druhej strane do 5 dni od vykonania zmeny. V pripade nedodrZania tohto ustanovenia
zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu t4 zmluvna strana, ktora tato povinnost voci druhej
zmluvnej strane nedodrzala.

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel predlozi min. jeden tyzden pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori
budd vykonavat zmluvné prace, za ucCelom vystavenia pracovného preukazu pripadne
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, Cislo obc&ianskeho preukazu, datum
vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ motorovych vozidiel, ktoré budd pouzivané na stavbe).
Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie
pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie jednorazového vstupu®.
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10.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost
dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady
SR. Zmluvné strany su uzrozumené s tym, ze tato zmluva sa povazuje za povinne zverejfiovanu
zmluvu v zmysle Zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov. Zaroven zmluvné strany suhlasia s tym, Zze Slovenska posta, a. s.

zverejni cely obsah tejto zmluvy v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

10.3 Zhotovitel prehlasuje, ze sa dbkladne oboznamil s Protikorupénym kodexom obchodného
partnera, ktory je dostupny na www.posta.sk sjeho znenim suhlasi azavazuje sa ho
dodrziavat, na znak €oho pripgja pod znenie Zmluvy svoj podpis. V pripade akéhokolvek
porusenia Protikorupéného kédexu obchodného partnera je Slovenska posta, a.s. opravnena
okamzite odstupit od Zmluvy.

10.4. Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

10.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a
jedno zhotovitel.

Za objednavatefla: Za zhotovitela:

V Banskej Bystrici, dia: V Rimavskej Sobote , dia:
Ing. Martin Luptak, PhD. Jan Simon
predseda predstavenstva konatel

Slovenskej posty, a.s. EUROSTAV s.r.o.

Ing. Elena Hegerova, PhD.
Clen predstavenstva
Slovenskej posty, a.s.
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