

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zhotovenie Diela  
„Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k. ú. Čadca, rkm 0,000 – 4,100“  
(ďalej len „Zmluva“)

číslo Zmluvy Zhotoviteľa:

### Článok I. Zmluvné strany

**OBJEDNÁVATEL:** SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
právna forma: štátny podnik  
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S  
IČO: 36 022 047  
DIČ: 2020066213  
IČ DPH: SK2020066213  
bankové spojenie:  
IBAN:  
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepny závod Piešťany  
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T  
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepneho závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**ZHOTOVITEĽ :** D.A.L., spol. s r.o.  
sídlo: Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina  
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
registrácia: zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14442/L  
IČO : 36 413 861  
DIČ: 2020108530  
IČ DPH : SK2020108530  
bankové spojenie :  
IBAN:  
konajúci prostredníctvom: Peter Lisík, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

## **Článok II. Predmet Zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, v k. ú. Čadca:
- 2.1.1 v úseku rkm 2,275 – 2,463, spočívajúce v stabilizácii koryta najmä stabilizáciou podomletých svahov kombináciou oporných múrov a opevnenia z lomového kameňa s kamennou pätkou, stabilizovaním pozdĺžneho profilu dnovými prahmi a oporným múrom použitým najmä pri trasovaní koryta v tesnej blízkosti RD, v mieste situovania premostenia a pri miestnej komunikácii, ktorá tvorí jediný prístup na ľavej strane,
- 2.1.2 v úseku rkm 3,794 – 3,824, spočívajúce v oprave zničeného stabilizačného stupňa v rkm 3,809, vrátane krídiel a vývaru,  
v rozsahu prác v súlade s Rozpočtami Zhotoviteľa zo dňa \_\_\_\_\_, a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje v lehote uvedenej v bode 3.1. Zmluvy vypracovať a dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, a to v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, a geodetický elaborát z geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela odborne spôsobilou osobou, a to v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD.
- 2.3 Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi v rozsahu podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 Zmluvy.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo v rozsahu podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 Zmluvy prevziať a zaplatiť cenu Diela v rozsahu podľa bodu 4.2.1 a 4.2.2 Zmluvy.

## **Článok III. Čas a miesto plnenia**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 Zmluvy do 10 týždňov odo dňa odovzdania Staveniska.
- 3.2 Miesto plnenia: vodný tok Rieka v rkm 2,275 – 2,463 a v rkm 3,794 – 3,824, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov (ďalej len „Stavenisko“).
- 3.3 Závazný harmonogram vykonávania Diela predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia Staveniska.
- 3.4 Kontaktná osoba za Objednávateľa: \_\_\_\_\_, tel.č.: \_\_\_\_\_
- 3.5 Kontaktná osoba za Zhotoviteľa: \_\_\_\_\_ tel.č.: \_\_\_\_\_

## **Článok IV. Cena Diela a platobné podmienky**

- 4.1 Cena Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s Rozpočtami Zhotoviteľa zo dňa \_\_\_\_\_
- 4.2 Kalkulácia nákladov Diela zodpovedá požiadavkám Objednávateľa na Dielo a požadovaným technickým, kvalitatívnym a veľkostným charakteristikám.
- 4.2.1 Cena za riadne a včas zhotovenú časť Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.1 Zmluvy:
- |              |                |
|--------------|----------------|
| Cena bez DPH | 825 473,08 Eur |
| DPH 20%      | 165 094,62 Eur |
| Cena s DPH   | 990 567,70 Eur |
- Slovom: Deväťstodevät'desiatisícpäťstošesťdesiatsedem eur sedemdesiat centov s DPH

4.2.2 Cena za riadne a včas zhotovenú časť Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.2 Zmluvy:

Cena bez DPH 194 482,70 Eur

DPH 20% 38 896,54 Eur

Cena s DPH 233 379,24 Eur

Slovom: Dvestotridsaťtritisícristosedesiatdeväť eur dvadsaťštyri centov s DPH

4.2.3 Celková cena bez DPH 1 019 955,78 Eur

DPH 20% 203 991,16 Eur

Celková cena s DPH 1 223 946,94 Eur

Slovom: Jedenmilióndvestodvadsaťtritisícdeväťstoštyridsaťšesť eur deväťdesiatštyri centov s DPH

(ďalej len „Cena Diela“)

4.3 Cena Diela je maximálna a nemenná počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou a vypratáním Staveniska Zhotoviteľom, sťaženými podmienkami, mimostaveniskovou dopravou, územnými a prevádzkovými vplyvmi, poistenia stavby, ako aj likvidáciou odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa.

4.4 V prípade zmeny sadzby DPH počas doby realizácie Diela sa táto zmena premietne do ceny Diela odo dňa účinnosti tejto zmeny.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu Diela na základe preukázateľne doručených faktúr. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.6 Zhotoviteľ pre účely stanovenia príslušnej časti Ceny Diela doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác za uplynulé obdobie, a to jedenkrát za kalendárny mesiac.

4.7 Pokiaľ Objednávateľ s doručeným súpisom stavebných prác nesúhlasí a požaduje vykonanie opravy, je oprávnený o túto opravu požiadať Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je následne povinný na základe žiadosti Objednávateľa do 5 pracovných dní súpis vykonaných prác opraviť.

4.8 Zhotoviteľ je oprávnený na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác podľa tohto článku Zmluvy vystaviť faktúru za príslušný mesiac a za odsúhlasené plnenie.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude vykonávať ako súčin skutočne vykonaných merných jednotiek zaokrúhlených na 3 desatinné miesta a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta, všetko bez centového vyrovnanie podľa Rozpočtu.

4.10 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

4.11 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi konečnú faktúru až po prevzatí riadne a včas vykonaného Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 Zmluvy Objednávateľom t. j. po podpise Preberacieho protokolu v súlade s Článkom V. tejto Zmluvy.

4.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať nasledovné údaje:

- odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa príp. aj Zhotoviteľa,
- obchodné meno a sídlo Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH,
- poradové číslo faktúry,
- deň jej vyhotovenia,
- označenie banky a IBAN,
- fakturovanú sumu,
- názov Diela,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
- slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“

Prílohou k mesačnej faktúre musí byť súpis vykonaných prác potvrdený podpisom oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a riaditeľom SPSV I. Púchov resp. ním poverenou osobou za Objednávateľa.

4.13 Konečná faktúra musí obsahovať okrem údajov uvedených v bode 4.12:

- označenie „konečná faktúra“,

- súpis všetkých faktúr (vrátane prípadných dobropisov a ťarchopisov) s uvedením ich čísla, vystavenej sumy, skutočne zaplatenej sumy a uvedením príloh, ktoré boli priložené k jednotlivým faktúram,  
Prílohou ku konečnej faktúre musí byť Preberací protokol potvrdený podpismi oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a riaditeľom SPSV I. Púchov resp. ním poverenou osobou za Objednávateľa.
- 4.14 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej riadne vyhotovenej faktúry.
- 4.15 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH.
- 4.16 Objednávateľ na plnenie podľa tejto Zmluvy neposkytne Zhotoviteľovi preddavok.
- 4.17 Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi faktúru zníženú o Zádržné v lehote splatnosti podľa bodu 4.10.
- 4.18 Objednávateľ je povinný uhradiť neuhradenú sumu Konečnej faktúry v lehote splatnosti podľa bodu 4.10.
- 4.19 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohľadu na splatnosť jednotlivých faktúr zadržať (neuhradiť) Zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty ako Zádržné, ktorá bude Zhotoviteľovi zaplatená Objednávateľom v súlade s bodom 4.21 Zmluvy.
- 4.20 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z väd Diela zistených počas realizácie Diela až do podpisu Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Zhotoviteľ Dielo z akýchkoľvek dôvodov nedokončil.
- 4.21 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť Zádržné resp. jeho nespotrebovanú časť do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na jeho vrátenie. Zhotoviteľ je oprávnený zaslať písomnú výzvu na zaplatenie Zádržného Objednávateľovi najskôr v desiaty deň po podpise Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami.

## **Článok V.**

### **Základné podmienky zhotovenia Diela**

- 5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v projektovej dokumentácii, v rozpočtoch Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií, a v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, platných technických noriem, technologických postupov, všeobecných

technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, so Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania nezbuďujú Zhotoviteľa zodpovednosti ani neopravňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, avšak najneskôr do troch dní od dňa jej vzniku.
- 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.
- 5.7 Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „Protokol o stavenisku“) podpísaného zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán.
  - 5.7.1 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi termín odovzdania Staveniska.
  - 5.7.2 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Staveniska v dohodnutý deň a podpísať Protokol o stavenisku.
  - 5.7.3 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi.
  - 5.7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o stavenisku podľa tejto Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotoviteľom.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia Staveniska o priebehu a postupe prác, ktoré vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na Stavenisku trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa. V prípade akýchkoľvek zmien v osobe stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať zápis v stavebnom denníku za Zhotoviteľa je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 5.9 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác potrebných k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia (ďalej len „stavebných prác“) na kontrolných dňoch určených na základe dohody Zmluvných strán, ako aj na kontrolných dňoch určených na žiadosť Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ resp. ním poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň alebo do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľ písomne neoznámí neskorší termín, je Objednávateľ oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác samostatne a zistené nedostatky zapísať do stavebného denníka.
- 5.10 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo v rozsahu podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 Zmluvy riadne sa považuje za splnený dňom podpísania Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov oprávneným zástupcom Zhotoviteľa a riaditeľom SPSV I. Púchov resp. ním poverenou

osobou za Objednávateľa. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Dielu.

- 5.10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela.
- 5.10.2 O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie vykonávania Diela, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojitosti s inými vadami nebránia riadnemu užívaniu Diela, spôsob ich odstránenia, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Po odstránení uvedených väd a nedorobkov Objednávateľ potvrdí dostatočnosť ich odstránenia podpisom Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov. Ak nedôjde k dohode o prevzatí Diela, uvedú sa v zápise stanoviská oboch strán a zdôvodnenie neprevzatia Diela.
- 5.10.3 Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
  - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
  - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
  - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.
- 5.10.4 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a nedorobkov. Po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy.
- 5.10.5 Po odstránení zistených väd a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na opakované odovzdanie Diela. O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný Preberací protokol bez väd a nedorobkov.
- 5.11 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že Objednávateľ alebo stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady Diela ako aj povinnosť uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie Diela.
- 5.12 Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratáť do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom podľa bodu 5.10 tejto Zmluvy.
- 5.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade väd a nedorobkov vytknutých technickým dozorom Objednávateľa počas vykonávania Diela.
- 5.14 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
- 5.15 Zhotoviteľ (aj subdodávateľa) je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:
- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

- požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov),
- predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
  - hygienickými predpismi,
  - predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 5.15.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
- 5.15.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 5.15.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.15.4 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.
- 5.15.5 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo Staveniska.
- 5.16.1 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
- 5.16.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.
- 5.16.3 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.
- 5.17 Zhotoviteľ je povinný:
- 5.17.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela a súvisiaceho plnenia podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov a zariadení v priestore Staveniska,
- 5.17.2 venovať mimoriadnu pozornosť čistote príjazdových komunikácií,

- 5.17.3 pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou následkov úniku týchto látok. O vzniku situácie spojenej s únikom takýchto látok je Zhotoviteľ povinný v deň, ktorý sa o úniku dozvedel, telefonicky a písomne informovať Objednávateľa.

## **Článok VI. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 6.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov.
- 6.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uskutoční bezodkladne po ich zistení.
- 6.5 Uplatnenie vád musí byť u Zhotoviteľa uskutočnené písomne, pričom vada musí byť dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vád až do odstránenia uplatnených vád.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 6.8 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 6.9 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo uplatniť nároky z vád v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

## **Článok VII. Sankcie**

- 7.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo riadne alebo včas je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 7.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád alebo odstrániť vadu v lehote podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 7.3 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku IX. tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne. V prípade ak v dôsledku plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľom bude Objednávateľovi uložená sankcia akýmkoľvek právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, je Zhotoviteľ povinný výšku takejto sankcie zaplatiť na účet Objednávateľa, a to v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie Objednávateľom.
- 7.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, okrem



povinností podľa Článku IX. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý čo i len začatý deň porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť na účet Objednávateľa, a to v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

- 7.5 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom zabezpečenej zmluvnou pokutou).
- 7.6 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonal Dielo v súlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou.

### **Článok VIII. Ukončenie Zmluvy**

8.1 Zmluvu možno ukončiť:

- a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
- b) písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 7 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede Zhotoviteľovi.
- c) písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 2 dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá dlhšie ako 7 dní, alebo ak došlo k porušeniu povinnosti Zhotoviteľom vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

8.2 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom t.j. po vykonaní činností smerujúcich k zhotoveniu Diela Zhotoviteľom po prevzatí Staveniska, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

### **Článok IX. Uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo osobne. V prípade, že počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas od Objednávateľa.
- 9.2 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie Diela použiť subdodávateľov, ktorí spĺňajú podmienky účasti stanovené v súťažných podkladoch a sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní (ak u nich vznikla povinnosť byť registrovaní podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora).

- 9.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť, ktorá musí obsahovať:
- 9.3.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osôb oprávnených konať za subdodávateľa,
  - 9.3.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa,
  - 9.3.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne subdodávateľovi jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 €,
  - 9.3.4 ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, identifikačné údaje nahradeného subdodávateľa.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy potvrdenia preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 9.2 a 9.3 Zmluvy (ak sa splnenie týchto podmienok vyžaduje).
- 9.5 Každá žiadosť podľa bodu 9.3 tejto Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržovala postup vykonania Diela a to najneskôr 7 kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).
- 9.6 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia.
- 9.7 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 9.6 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou Zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak
- 9.7.1 subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri zapísaný a/alebo
  - 9.7.2 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi žiadosť v rozsahu podľa bodu 9.3 Zmluvy spoločne s dokladmi podľa bodu 9.4 Zmluvy (ak sa vyžadujú).
- 9.8 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov, ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodu 9.2 a/alebo 9.3 Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských zmlúv so subdodávateľmi najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne ošetrované, aby subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy.
- 9.11 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmeny za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť subdodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje nesprístupniť subdodávateľské zmluvy poskytnuté Zhotoviteľom tretím osobám a zaväzuje sa dodržať obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na ustanovenia, ktoré sú obchodným tajomstvom.
- 9.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.

- 9.13 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov subdodávateľa uvedených v bode 9.3.1 Zmluvy, a to v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo.
- 9.14 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena osoby subdodávateľa nezakladá povinnosť Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.

#### **Článok X.**

- 10.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných strán neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 10.3 Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku Zmluvných strán, budú Zmluvné strany riešiť spor v prvom rade vzájomným rokovaním svojich štatutárnych zástupcov. Až po neúspešnosti takéhoto rokovania môžu sa obrátiť Zmluvné strany s návrhom na vyriešenie na príslušný súd.

#### **Článok XI.**

##### **Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania: Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k. ú. Čadca, rkm 0,000 – 4,100.
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinností Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 11.3 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 11.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie Zhotoviteľa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
- 11.5 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti.
- 11.6 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného

doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

- 11.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a z dôvodu jej uzavretia na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej, život, zdravie, majetok a životné prostredie, je podľa § 47a ods. 3 prvá veta Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov účinná bez zverejnenia.
- 11.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 11.9 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 11.10 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 11.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 11.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.
- 11.13 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa \_\_\_\_\_ (pre úsek 4) ako Príloha č. 1 a Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa \_\_\_\_\_ (pre úsek 6) ako Príloha č. 2.

V Piešťanoch, dňa

V

, dňa

.....  
Ing. Jozefína Slezáková  
riaditeľka  
Odštepného závodu Piešťany

.....  
Peter Lisík  
konateľ spoločnosti

CABEX spol. s r.o.

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k.ú.Čadca, rkm 0,00-4,10		Miesto: Čadca_Rieka	Rozpočet:
Objekt : Úsek 4, rkm 2 275 - rkm 2,463 (stabilizácia koryta)		JKSO : 833	Spracoval:
		Dňa:	Zmluva č.:
Odberteľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: D, A, L. spol s r.o.		IČO: 36413861	DIČ:SK 2020108530
Projektant: Cabex s.r.o.	82105 Bratislava	IČO: 31393713	DIČ: 2020305650
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konstrukcie</b>	<b>Špecifikovaný materiál</b>
1	HSV:	706 845,02	77 483,94
2	PSV:	4 465,20	4 465,20
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	711 310,21	77 483,94
Spolu ZRN 784 328,95			
<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>		
11	Zariadenie staveniska	3,30%	26 030,21
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky	1,35%	10 648,72
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
36 678,93			
<b>projektant, rozpočtár, cenár</b>		<b>dodávateľ, zhotoviteľ</b>	
dátum: _____		dátum: _____	
pečiatka: _____		pečiatka: _____	
podpis: _____		podpis: _____	
<b>odberateľ, obstarávateľ</b>		<b>D</b>	
dátum: _____		<b>ON - ostatné náklady</b>	
pečiatka: _____		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
		17 Inžinierska činnosť	
		18 Projektové práce	
		19	
		20 Súčet riadkov 16 až 19:	
		E	
		<b>Celkové náklady</b>	
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
		825 473,08	
		22 DPH 20% z:	
		825 473,08	
		165 094,62	
		23 DPH 0% z:	
		24 Súčet riadkov 21 až 23:	
		990 567,70	
		F	
		<b>Odpočít - prípočet</b>	

Odberaťel:  
Projektant: Cabex s.r.o.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO : 833  
Dátum:

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Ríeka, k.ú.Čadca, rkm 0,00-4,10  
Objekt : Úsek 4, rkm 2 275 - rkm 2,463 (stabilizácia koryta)

CABEX spol. s r.o.

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špeciálny materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	170 040,53	330,22	170 370,75	22,43364	315,560
2 - ZÁKLADY spolu :	70 957,25	0,00	70 957,25	1 623,10933	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	175 579,23	0,00	175 579,23	1 100,21146	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	60 585,97	0,00	60 585,97	1 145,24103	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	10 783,77	4 895,19	15 678,96	513,20970	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	7 774,47	12 987,71	20 762,18	153,62031	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	211 123,81	59 270,82	270 394,62	402,12397	3,876
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	708 845,02	77 483,94	784 328,95	4 959,94943	319,436
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	4 465,20	0,00	4 465,20	0,00000	0,611
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	4 465,20	0,00	4 465,20	0,00000	0,611
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	4 465,20	0,00	4 465,20	0,00000	0,611
Rozpočet celkom :	711 310,21	77 483,94	788 794,15	4 959,94943	320,047

CABEX spol. s r.o.

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na loku Rieka, k.ú.Čadca, rkm 0,00-4,10		Miesto: Čadca_Rieka	Rozpočet:																																																																																																																																						
Objekt : Úsek 6, rkm 3,794 - rkm 3,824 (stupeň 3,809)		JKSO : 833	Spracoval:																																																																																																																																						
		Dňa:	Zmluva č.:																																																																																																																																						
Odberaťel:		IČO:	DIČ:																																																																																																																																						
Dodávateľ: D. A. L. spol s r.o.		IČO: 36413861	DIČ:SK 2020108530																																																																																																																																						
Projektant: Cabex s.r.o.		IČO: 31393713	DIČ: 2020305650																																																																																																																																						
82105 Bratislava																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Konštrukcie</th> <th>Špecifikovaný materiál</th> <th>Spolu ZRN</th> <th>B</th> <th>IN - Individuálne náklady</th> <th>C</th> <th>NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>175 113,89</td> <td>10 727,20</td> <td>185 841,09</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska 3,30% 6 132,76</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky 1,35% 2 508,85</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>175 113,89</td> <td>10 727,20</td> <td>185 841,09</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14: 8 641,61</td> </tr> </tbody> </table>				A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	1	HSV:	175 113,89	10 727,20	185 841,09	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 3,30% 6 132,76	2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 1,35% 2 508,85	4	Iné:				9		14		5	Súčet:	175 113,89	10 727,20	185 841,09	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 8 641,61																																																																																
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																																																																																																																	
1	HSV:	175 113,89	10 727,20	185 841,09	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 3,30% 6 132,76																																																																																																																																	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy																																																																																																																																	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 1,35% 2 508,85																																																																																																																																	
4	Iné:				9		14																																																																																																																																		
5	Súčet:	175 113,89	10 727,20	185 841,09	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 8 641,61																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">projektant, rozpočtár, cenár</th> <th colspan="4">dodávateľ, zhotoviteľ</th> <th colspan="2">D</th> <th colspan="2">ON - ostatné náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">dátum:</td> <td colspan="2">podpis:</td> <td colspan="2">dátum:</td> <td colspan="2">podpis:</td> <td colspan="2">16</td> <td colspan="2">Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">17</td> <td colspan="2">Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">18</td> <td colspan="2">Projektové práce</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">20</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">odberateľ, obstarávateľ</th> <th colspan="4">E</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">dátum:</td> <td colspan="2">podpis:</td> <td colspan="2">21</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td colspan="2">194 482,70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">22</td> <td colspan="2">DPH 20% z 194 482,70</td> <td colspan="2">38 896,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">23</td> <td colspan="2">DPH 0% z</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">24</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td colspan="2">233 379,24</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">F</td> <td colspan="2">Odpočet - prípočet</td> </tr> </tbody> </table>				projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				D		ON - ostatné náklady		dátum:		podpis:		dátum:		podpis:		16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		pečiatka:				pečiatka:				17		Inžinierska činnosť										18		Projektové práce										19												20		Súčet riadkov 16 až 19:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">odberateľ, obstarávateľ</th> <th colspan="4">E</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">dátum:</td> <td colspan="2">podpis:</td> <td colspan="2">21</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td colspan="2">194 482,70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">22</td> <td colspan="2">DPH 20% z 194 482,70</td> <td colspan="2">38 896,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">23</td> <td colspan="2">DPH 0% z</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">24</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td colspan="2">233 379,24</td> </tr> </tbody> </table>				odberateľ, obstarávateľ				E				Celkové náklady		dátum:		podpis:		21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		194 482,70		pečiatka:				22		DPH 20% z 194 482,70		38 896,54						23		DPH 0% z								24		Súčet riadkov 21 až 23:		233 379,24						F		Odpočet - prípočet	
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				D		ON - ostatné náklady																																																																																																																															
dátum:		podpis:		dátum:		podpis:		16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																																																																																															
pečiatka:				pečiatka:				17		Inžinierska činnosť																																																																																																																															
								18		Projektové práce																																																																																																																															
								19																																																																																																																																	
								20		Súčet riadkov 16 až 19:																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">odberateľ, obstarávateľ</th> <th colspan="4">E</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">dátum:</td> <td colspan="2">podpis:</td> <td colspan="2">21</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td colspan="2">194 482,70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">22</td> <td colspan="2">DPH 20% z 194 482,70</td> <td colspan="2">38 896,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">23</td> <td colspan="2">DPH 0% z</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">24</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td colspan="2">233 379,24</td> </tr> </tbody> </table>				odberateľ, obstarávateľ				E				Celkové náklady		dátum:		podpis:		21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		194 482,70		pečiatka:				22		DPH 20% z 194 482,70		38 896,54						23		DPH 0% z								24		Súčet riadkov 21 až 23:		233 379,24						F		Odpočet - prípočet																																																																													
odberateľ, obstarávateľ				E				Celkové náklady																																																																																																																																	
dátum:		podpis:		21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		194 482,70																																																																																																																																	
pečiatka:				22		DPH 20% z 194 482,70		38 896,54																																																																																																																																	
				23		DPH 0% z																																																																																																																																			
				24		Súčet riadkov 21 až 23:		233 379,24																																																																																																																																	

Odberateľ:  
Projektant: Cabex s.r.o.  
Dodávateľ: D. A. L.

Spracoval:  
JKSO : 833  
Dátum:

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k.ú.Čadca, rkm 0,00-4,10  
Objekt : Úsek 6, rkm 3,794 - rkm 3,824 (stupeň 3,809)

CABEX spol. s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suf v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	52 824,16	36,19	52 860,35	3,34891	251,250
2 - ZÁKLADY spolu :	4 509,17	0,00	4 509,17	64,71263	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	11 116,30	0,00	11 116,30	116,50109	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	19 164,71	154,47	19 319,18	418,63439	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	9 941,53	4 254,45	14 195,98	546,63438	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	2 872,87	6 282,09	9 154,96	70,60680	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	74 685,14	0,00	74 685,14	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	175 113,89	10 727,20	185 841,09	1 220,43819	251,250
Rozpočet celkom :	175 113,89	10 727,20	185 841,09	1 220,43819	251,250