

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Prešov - Rekonštrukčné práce v objekte budovy</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Prešov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a PS	42 355 818	
Projektant			
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.	44688997	SK2022792728
Spracoval	Ing. Kvartek		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		14. 10. 2022	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 4 371,29	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 6 343,89	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 1 661,79	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 848,35	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 14 225,32	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 14 225,32
<b>Objednávateľ</b>	24 <sup>DP</sup> <sub>H</sub> 20,00 % z 14 225,32 2 845,06
Dátum a podpis	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 17 070,38
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	26 Dodávky objednávateľa 0,00
	27 Kľzavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie 0,00