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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika) v platnom zneni

Cislo: 4905.2062111VVA

él. 1
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel : Obec Pavlovce nad Uhom

sidlo: Kostolné namestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Statutarny zastupca: Anton Kocela, starosta obce

ICO: 00 325 589

DIC: 2020739094

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

€. Uuctu : 4226836001/5600

IBAN: SK81 5600 0000 0042 2683 6001

Telefon: +421 566 494 202, +421 902 967 080

e-mail: pavlovce @pavlovce.sk

dalej len ,objednavatel

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s.

Sidlo: ul. Osloboditelov 66, 040 17 KosSice

Statutarny organ: predstavenstvo

Zastupené: Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel
Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel
Ing. Daniel Hanko, €len predstavenstva a ekonomicky riaditel
Dielo realizuje: zavod Kosice
Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych a vyrobnych: Ing. Stefan Balint, riaditel zavodu Kosice
b) technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo — obchodny namestnik
zavodu Kosice
Ing. Peter Domani€, veduci prevadzky Michalovce

hlavny stavbyveduci: Ing. Vladimir Vancisin, +421 908 774 073,
vladimir.vancisin@eurovia.sk

ICO: 31651518

IC pre DPH: SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfna, a.s.,

Cislo uétu: 5025284698/0900

IBAN: SK7709000000005025284698

SWIFT: GIBASKBX

Telefon: +421 557 261 328

e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@-eurovia.sk

web.stranka: www.eurovia.sk

Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu KoSice ., vlozka €. 248/V, odd.: Sa
dalej len ,zhotovitel*
cl. Il
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je ponuka
uchadzaca a vysledok procesu verejného obstaravania na obstaravanie zakazky
stavebnych prac, definovanych v dalSich ustanoveniach tejto zmluvy.

Nazov stavby : Realizacia vjazdov na ul. Panelovej a Kukov
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¢l 11l
PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie uvedeného diela vrozsahu a zlozeni podla
poziadavky Objednavatela uvedenej vo vykaze vymer - rozpocte, ktory tvori prilohu
zmluvy o dielo.

V pripade poziadavky Objednavatela, resp. v pripade naviac prac vzniknutych pocas
realizacie diela budu tieto prace predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude
upravena aj cena diela. Zhotovitel bude prace naviac realizovat aZz po obojstrannom
potvrdeni dodatku. V pripade, ak bez tychto naviac prac nie je mozné pokraCovat
v realizacii diela, je Zhotovitel opravneny prerusit realizaciu diela az do podpisu dodatku
na prace naviac a o dobu do podpisu dodatku na prace naviac, sa predliZuje lehota na
zhotovenie diela.

LIV,
CAS PLNENIA

Termin realizacie predmetu zmluvy podla ¢l. Il je: do 8 tyzdhov od prevzatia
staveniska.

Dodrzanie Casu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania
Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim
zavazku.

V pripade existencie nevhodnych poveternostnych alebo klimatickych podmienok je
zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie diela. Na prerusenie vykonavanie diela je
zhotovitel povinny upozornit objednavatefa zapisom v stavebnom denniku O dobu
prerusenia vykonavania diela sa predlZuje lehota na zhotovenia a dokonc&enie diela. Za
nevhodné poveternostné podmienky sa povazuje nesplnenie podmienok podla
prislusnych EN, STN podla ktorych sa budu realizovat’ jednotlivé druhy prac.
Objednavatel sa zavazuje, Ze dokon€ené dielo v sulade s podmienkami ustanovenymi
touto zmluvou prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V pripade realizacie naviac prac bude v dodatku dohodnuty aj termin ich realizacie.
Objednavatel je povinny poCas zhotovovania diela koordinovat postup inych
zhotovitelov a tretich os6b tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu do povinnosti
jednotlivych zhotovitelov, obmedzovani v praci a aby bolo umoznené zhotovitelovi
dielo riadne zhotovit a odovzdat v dohodnutom termine. Zhotovitel' nie je v omeSkani,
ak do priebehu stavby zasiahne svojimi pracami iny zhotovitel a tym obmedzi
vykonavanie diela Zhotovitelovi. Prace je zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnd dobu. O dobu preruSenia vykonavania diela sa predlzuje lehota na
zhotovenie a dokoncenie diela.

¢l. V.
CENA

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu ¢l. Ill tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 2 zdkona €. 18/1996 Z.z..

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podfa ¢l. Il a rozpoctov je:

Celkom za stavbu bez DPH 62 714,26 €
DPH pri sadzbe 20% 12 542,85 €
Cenas DPH 75 257,11 €

Podrobny rozpocet tvori prilohu tejto zmluvy.
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K cene bude zhotovitel fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

V pripade, ze Objednavatel odovzda Zhotovitelovi chybne vyspadované podlozie alebo
nespravne uréenu niveletu podlozia alebo nekvalitne zhutnené podlozie, v désledku
ktorych Zhotovitel pouzije (zabuduje) vacSie mnozstvo asfaltobetonu ako bolo
dohodnuté v zmluve, objednavatel sa zavazuje, ze uhradi zhotovitelovi vSetko skutocne
zabudované mnozstvo asfaltobeténu v tonach podla normovej spotreby.

Mnozstvo asfaltobetdénu dohodnuté v tejto zmluve je uréené len priblizne (cca) a nie ako
pevné a kone¢né mnozstvo. Zhotovitel bude fakturovat konecnu cenu podla skutone
zrealizovaného rozsahu prac a podla skuto¢ne zabudovaného (pouzitého) mnozstva
asfaltobetonu.

Zhotovitel vykona prace naviac (prace ktoré nie su obsiahnuté v rozpocte) na zaklade
pisomnej objednavky Objednavatela. Bez pisomnej objednavky nie je Zhotovitel povinny
prace naviac vykonat.

Objednavatel je povinny uzatvorit so Zhotovitelom dodatok ku zmluve na zhotovenie
prac naviac do 15 dni od vystavenia pisomnej objednavky na prace naviac. Ak
Objednavatel v stanovenej lehote neuzatvori so zhotovitelom dodatok ku zmluve,
Zhotovitel je opravneny vyfakturovat prace naviac len na zaklade pisomnej objednavky
na prace naviac.

Prace naviac budu ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v rozpodte. Ak je
predmetom prac naviac taky typ prac, ktoré nie su obsiahnuté v rozpocte, cena za tieto
prace sa urci dohodou zmluvnych stran a ak k dohode nedéjde, Zhotovitel takého prace
oceni podla jednotkovych cien uvedenych v rozpocte za prace, ktoré su svojou povahou
najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac.

V pripade, ak bez tychto prac naviac nie je mozné pokraCovat v realizacii diela, je
zhotovitel opravneny prerusit’ realizaciu diela az do podpisu dodatku na prace naviac
a o dobu do podpisu dodatku na prace naviac, sa predlzuje lehota na zhotovenie diela

¢l. VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel cenu za zhotovenie diela uhradi na zaklade jednotlivych (Ciastkovych)
faktur, ktoré Zhotovitel vystavi vzdy po ukon€eni kalendarneho mesiaca, v ktorom sa
fakturované prace realizovali. Pre vystavenie Ciastkovych faktar nie je potrebné
odovzdanie diela (fakturovanych prac) Objednavatelovi. Prilohou Ciastkovych faktur je
supis fakturovanych prac. Kone¢nu (poslednu) fakturu Zhotovitel vystavi po odovzdani
diela a ked k odovzdaniu diela neddjde do 10 dni od ukon&enia kalendarneho mesiaca,
v ktorom bolo dielo zhotovené, vystavi Zhotovitel koneCnu faktiuru do konca
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo ukoncené.

V pripade, ak bolo celé dielo zhotovené v priebehu jedného kalendarneho mesiaca
alebo vinych pripadoch, v ktorych to Zhotovitel povazuje za ucelné, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat' dielo jednou fakturou, ktoru vystavi po odovzdani diela a ked
k odovzdaniu diela neddjde do 10 dni od ukonéenia kalendarneho mesiaca, v ktorom
bolo dielo zhotovené, vystavi Zhotovitel faktiuru do konca kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, ktorom bolo dielo ukoncené.

Zhotovitel faktury vystavi podla skutoCne zrealizovaného rozsahu prac a dodavok.
Faktury budu vystavené samostatne podfa jednotlivych Casti.
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Supisy vykonanych prac a dodavok, ktoré su podkladom pre vystavenie jednotlivych
faktur je Objednavatel povinny potvrdit do 3 dni po ich predlozeni. Ak Objednavatefl
supis prac adodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie voli nemu
namietky, ma sa za to, Zze so supisom prac suhlasi a nema vo¢i nemu vyhrady.

Faktura bude obsahovat nalezitosti danového dokladu a tieto udaje:
- oznacenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo

- Cislo zmluvy, Cislo faktury

- den odoslania a deri splatnosti faktury

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit

- fakturovanu sumu

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
Objednavatefl je opravneny vratit’ ju Zhotovitefovi do troch pracovnych dni na doplnenie a
Zhotovitel je povinny ju doplnit. Ak v stanovenej lehote Objednavatel faktiru nevrati,
povazuje sa faktura za vystavenu bez chyb.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej vystavenia.

él. VIL.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy a Ze pocas zaru€nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil Objednavatel a ten na ich pouziti
trval.

Zaruéna doba na zrealizované dielo je 24 mesiacov a zacdina plynut odo dfia odovzdania
diela, resp. jeho Casti Objednavatelovi. Ak na niektoré Casti diela (technologické
zariadenia, technoldgie a podobne) poskytuju ich vyrobcovia kratSiu zaru€¢nu dobu,
vztahuje sa na nich zaru¢na doba poskytnuta vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocCas zaruCnej doby je
Objednavatel opravneny Ziadat' len odstranenie vad a Zhotovitel je povinny bezplatne
odstranit vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel nie je opravneny
pozadovat v dosledku vad zfavu z ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia v
zmysle bodu 7.3 a 7.4 do 10 dni, ak to dovoluju poveternostné podmienky, od uplatnenia
opravnenej reklamacie Objednavatefa a vady odstranit. Termin odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou.

Ak Objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky bezodkladne zanika jeho pravo
z0 zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

¢l. VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich osdb v zmysle ¢l. IV. tejto zmluvy.
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Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska, vytyCené zakladné
smerové a vySkové body. Objednavatel su¢asne presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyCené podzemné
vedenia a inzinierske siete, ktoré sa nachadzaju na stavenisku. Zhotovitel nezodpoveda
za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ktoré nebudu vytyCené, resp.
budu vytyéené nespravne. Zhotovitel nezodpoveda za Skody spdsobené tretim osobam,
ktoré budu spbdsobena nespravnou projektovou dokumentaciou alebo nespravnymi
prikazmi Objednavatela. Za takéto $8kody zodpoveda Objednavatel.

Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel zabezpeli vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik s prisluSnymi nalezitostami, do ktorého sa
budu zapisovat’ vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najméa udaje
o Casovom postupe prac aich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektu.

Objednavatel je povinny kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripgjat svoje
stanoviska.

Ak Objednavatel nesuhlasi s vykonanym zaznamom Zhotovitela v stavebnom denniku,
ma pravo sa vyjadrit do 3 pracovnych dni. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze ak sa
Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamom v stavebnom denniku nevyjadri alebo
s nimi nevyslovi vyslovny pisomny nesuhlas, ma sa zo to, Zze so zaznamom suhlasi
a nema voci nemu vyhrady.

Dielo sa povazuje za riadne vykonané a zhotovené aj v pripade, Zze ma drobné vady a
nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo
plynulej a bezpecCnej prevadzke diela.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na prevzatie a odovzdanie diela. V pripade, ze
Objednéavatel odmietne podpisat’ zapisnicu o prevzati a odovzdani diela bez toho, aby
v zapisnici vyslovne pisomne uviedol dbévod, pre ktory dielo neprebera alebo sa
nedostavi na prevzatie a odovzdanie diela, ma sa za to, Ze dielo bolo riadne zhotovené
a vykonané a riadne prevzaté Objednavatelom a to driom, ktory je uvedenym vo vyzve
Zhotovitela na prevzatie a odovzdanie diela ako def odovzdania diela.

Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi Objednavatel
tieto vady uviest v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s odévodnenim preco dielo
odmieta prevziat, inak sa ma zato, Ze dielo nemalo v ase odovzdania a prevzatia diela
Ziadnu vadu.

Objednavatel je povinny prevziat dielo aj v pripade, ze dielo ma drobné vady a
nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo
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plynulej a bezpecénej prevadzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v
zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vsetky vady a nedorobky je zhotovitel povinny odstranit v dobe stanovenej v zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po
odovzdani diela v zaruc€nej dobe.

Objednavatel je v pripade vad a nedorobkov opravneny ziadat len odstranenie vad
a nedorobkov a nema narok na zlavu zceny diela zdbvodu existencie vad
a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca.

&l. IX.
ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel neodovzda dielo uvedené v ¢&l. lll v termine uvedenom vl 1V,
Objednavatel je opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z
ceny uvedenej v bode 5.2 bez DPH za kazdy defi omeskania, maximalne do vysky 10 %
z celkovej ceny diela bez DPH.

Ak Objednavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti je povinny zaplatit Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 0,03 % z diZznej sumy za kazdy deri omeSkania.

&L X.
VY$SIA MOC

Pre dcCely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavisle,
ani ich nemdOzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
Zivelné pohromy, nepriaznivé pocasie atd.

O dobu trvania vys8ej moci sa predlzuje lehota na dokoncenie diela. Existenciu vySSej
moci oznami Zhotovitel Objednavatelovi. PokraCovanie v preruSenych pracach ako aj
novy termin ukoncenia prac si dohodne Zhotovitel' s Objednavatefom.

¢l. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatefla,
pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavazku musi byt su€astou tejto dohody aj spésob Upravy ceny.

Zhotovitel je vlastnikom zhotovenej veci az do upIného zaplatenia celej ceny za dielo
a jeho prevzatia Objednavatefom. V pripade nezaplatenia ceny za dielo Objednavatefl
nema pravo zhotovené dielo uzivat. Zhotovitel odovzda prislusné certifikaty a atesty
Objednavatelovi po zaplateni ceny diela.
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Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Zze Objednavatel bude
v omeSkani s uhradou jednotlivych faktur (Co len jednej faktury).

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ak Objednavatel opakovane porusuje
povinnosti ustanovené touto zmluvou.

V pripade odstupenia od zmluvy ma zhotovitel narok na uhradu vSetkych prac, ktoré
zhotovil do dfia odstupenia od zmluvy.

él. XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, urite a zrozumitefne, zmluvné strany si
zmluvu riadne precitali a s jej obsahom bez vyhrad suhlasia.

Ostatné zmluvné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

Ak nie je mozné dorudit’ akukolvek pisomnost podla tejto zmluvy adresatovi na adresu
jeho sidla uvedenu v tejto zmluve, alebo ak adresat odmietne akukolvek pisomnost
prevziat, povazuje sa pisomnost za doru¢enu diom nasledujucim po dni vratenia sa
nedorucenej pisomnosti spat odosielatelovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.
Domnienka dorucéenia plati len v pripade, Ze sa pisomnost doruc€uje doporucene.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a Zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia.

Menit' a dopifiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost nadobudne dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatefa.

12.7 Priloha: Rozpocet

V Pavlovciach nad Uhom dia .................... V KoSiciach dna 28.11.2022
Za Objednavatefla: Za Zhotovitela:

Anton Kocela Ing. Rébert Sinaly

starosta obce podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel

Ing. Juraj Dancisin
Clen predstavenstva
a obchodny riaditel



