

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kanalizácia obcí Habovka a Zuberec	
Kód ITMS	24110110102	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond a Štátny rozpočet	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Spracovanie vody (odpadová voda)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100	Vídiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Tvrdošín
Obec	Habovka a Zuberec
Ulica	
Číslo	

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a tým zvýšenie obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu komunálnych vôd
Špecifický cieľ projektu 1	Zníženie zaťaženia životného prostredia a zvýšenie kvality života obyvateľov dobudovaním kanalizačnej siete v aglomerácii obcí Habovka - Zuberec

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2009	4,521	2013
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	1500	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	počet	0	2009	1	2015

**Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2009	4,521	2013

Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	1500	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	počet	0	2009	1	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km	4,521
2	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km	4,521
3	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km	4,521

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Projektová dokumentácia	03/2010	07/2013
Stavebné práce	06/2010	07/2013
Stavebný dozor	06/2010	07/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2010	07/2013
Publicita a informovanosť	06/2010	07/2013

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 Všeobecné služby	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	1 500,00	0,00	1 500,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	<b>59 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 250,00</b>	
	59 250,00	0,00	59 250,00	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	<b>37 023,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,28</b>	
	37 023,28	0,00	37 023,28	Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	<b>2 121 566,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 566,84</b>	
	2 027 517,84	0,00	2 027 517,84	Stavebné práce
	94 049,00	0,00	94 049,00	Stavebný dozor
<b>CELKOVO</b>	<b>2 219 340,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 219 340,12</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia	37 023,28	0,00	37 023,28
2	Stavebné práce	2 027 517,84	0,00	2 027 517,84
3	Stavebný dozor	94 049,00	0,00	94 049,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	59 250,00	0,00	59 250,00
	Publicita a informovanosť	1 500,00	0,00	1 500,00
CELKOVO			0,00	<b>2 219 340,12</b>