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ZMLUVA O DIELO č. 9/2022 
 

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 
 
Obchodné meno:    Mesto Krompachy   
Sídlo:     Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 
IČO:      00329282 
DIČ:     2021331488 
IČ DPH:     neplatca DPH 
Konajúce prostredníctvom:  Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou 
IBAN:     SK86 5600 0000 0034 0034 7023 
e – mail:     sekretariat@krompachy.sk 
 
zástupca objednávateľa vo veciach technických: 
Ing. Lenka Brutovská, tel. č.: 053/421 22 21, lenka.brutovska@krompachy.sk  
 
(ďalej ako „objednávateľ“ ) 
 
 
a 
 
 
Obchodné meno:   PAMARCH, s.r.o.   
Sídlo:    Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra  
IČO:    46 282 041 
DIČ:    2023307088 
IČ DPH:   SK2023307088 
Registrácia:   Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29502/N 
Konajúce prostredníctvom: Ing. Ján Kresan, štatutárny zástupca 
Číslo účtu:   SK30 7500 0000 0040 1406 2139 
e – mail:    info@pamarch.sk 
 
zástupca zhotoviteľa vo veciach technických 
Ing. Ján Kresan, tel. č.: +421 905 334 417, e-mail: info@pamarch.sk, 
 
(ďalej ako „zhotoviteľ“ ), 
 
(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „zmluvné strany“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako 
„zmluvná strana“), v nasledovnom znení: 
 
 

PREAMBULA 
 
Objednávateľ je samosprávou, t. j. mestom, ktoré je povinné plniť pre svojich obyvateľov 
všetky povinnosti, ktoré mu stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ďalšie platné predpisy.  
V rámci spolupráce objednávateľa a zhotoviteľa má mimoriadny význam, aby zmluvné strany 
striktne dodržiavali dohodnuté termíny a iné dohodnuté časy plnenia a predišli omeškaniu, 
pretože plnenie povinností, ktoré má objednávateľ ako samospráva, podlieha dôslednému 
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nákladovému a časovému plánovaniu. Zhotoviteľ berie skutočnosti uvedené v predchádzajúcej 
vete na vedomie a zaväzuje sa vykonať všetko pre riadne a včasné splnenie svojich záväzkov. 
 
 
1. Úvodné ustanovenia 
 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa nasledovné dielo 
„Obnova NKP ÚZPF č. 2354/1 ŽELEZIAREŇ, ZLIEVAREŇ, Stará Maša, Krompachy“, v 
Krompachoch na ulici Stará Maša, na pozemkoch s parcelnými číslami C KN 1305, 1307, 
1308, 1309, 1310, 1278/1, v katastrálnom území Krompachy, ktoré sú vo vlastníctve alebo 
inom užívaní objednávateľa a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa. 
Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu 
diela podľa tejto zmluvy a úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán. Dielo, ktoré je 
označené v tomto ustanovení a ktoré je zhotoviteľ povinný zhotoviť podľa tejto zmluvy 
a podkladov k tejto zmluvy bude v texte tejto zmluvy označované ako „dielo“. 
 
1.1. Záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky výkony, činnosti, 

úkony a iné opatrenia potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela, odovzdaniu 
dielu objednávateľovi v stave vhodnom a spôsobilom na užívanie, k získaniu 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, a povolení vydaných v súlade so stavebným 
zákonom a to vrátane: 
 

a) akýchkoľvek prípravných úkonov a činností pre riadne uskutočnenie diela, vrátane 
obstarania a zabezpečenia zariadení a vecí potrebných pre vykonanie diela a zistenia 
a vytýčenia skutočného uloženia inžinierskych sietí a iných vedení technického 
vybavenia územia v mieste plnenia, 
 

b) všetkých búracích prác existujúcich stavieb či iných stavebných objektov a odbornej 
likvidácie či uskladnenia odpadu a iných vecí pochádzajúcich z búrania, pokiaľ je 
búranie existujúcich stavieb či iných stavebných objektov potrebné pre riadne 
vykonanie diela alebo potreba vykonať búranie vyplýva z tejto zmluvy či jej podkladov, 
 

c) vybudovania všetkých potrebných rozvodov a prípojok technického vybavenia územia, 
vrátane dočasných stavebných prípojok a vedení, 
 

d) prípravy všetkej dielenskej a vykonávacej (realizačnej) technickej dokumentácie pre 
vykonanie diela a jeho prvkov riadne a s odbornou starostlivosťou, 
 

e) zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom konaní a zabezpečenie vydania 
a nadobudnutia právoplatnosti všetkých kolaudačných rozhodnutí, povoľujúcich 
užívanie diela a všetkých jeho stavebných objektov a častí bez obmedzenia; 
objednávateľ poskytne zhotoviteľovi v primeranom čase po jeho žiadosti 
splnomocnenia nevyhnutne potrebné pre zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom 
konaní a inú súčinnosť nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie vydania a nadobudnutia 
kolaudačných rozhodnutí v zmysle tohto ustanovenia, 

 
1.2. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi podľa nižšie uvedených podkladov, ktoré 

sú záväznými podkladmi pre výklad a plnenie všetkých povinností podľa tejto zmluvy, 
pričom podklady sú uvedené podľa ich významu a sily od najdôležitejšieho k menej 
dôležitému: 
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1.2.1. ustanovenia tejto zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy (osobitne v oblasti 
životného prostredia, ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), 
ostatné záväzné normy a slovenské technické normy, 
 

1.2.2. súťažné podklady, ktorými sa rozumejú kompletné podklady vrátane ich všetkých 
príloh a položkovitého rozpočtu výkazu výmer pre stavbu, predložené vprocese 
zadávania podlimitnej zákazky zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktoré 
bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.203/2022 zo dňa 19.09.2022, pod 
značkou 41091-WYP. Podlimitnú zákazku vyhlásilo Mesto Krompachy v zmysle 
príslušných právnych predpisov a víťazom (úspešným uchádzačom) je zhotoviteľ, 
 

1.2.3. zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022, ktorou sa rozumie zmluva 
o poskytnutí dotácie, vrátane všetkých jej príloh, uzavretá medzi objednávateľom 
a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. 
 

1.2.4. projektová dokumentácia pre zhotovenie diela schválená a overená v stavebnom konaní 
a realizačná projektová dokumentácia pre zhotovenie diela, ktoré vyhotovila spoločnosť 
AŽ PROJEKT s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, tzn., že 
zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa uvedenej projektovej dokumentácie, 
 

1.2.5. rozpočtovstavby, ktorým sa rozumie: 
a) rozpočet stavby: OBNOVA NKP ÚZPF Č. 2354/1, ŽELEZIAREŇ, ZLIEVÁREŇ, 

STARÁ MAŠA, KROMPACHY 
b) rozpočet preložky 6kV ZSR 
c) rozpočet preložka DK ZSR 

 
1.2.6. stavebné povolenie č. 51/162-3/2015/SK-R/Sl zo dňa 25.02.2015, právoplatné dňa 

30.03.2015 a vydané Obcou Slovinky ako príslušným stavebným úradom a to vrátane 
všetkých vyjadrení, stanovísk a iných podkladov účastníkov konania, dotknutých 
orgánov verejnej moci a iných osôb zúčastnených v stavebných konaniach, 
 

1.2.7. všeobecne uznávané pravidlá v oblasti stavebníctva, predpisy a iné normy EÚ, pokyny 
a návody výrobcov stavebných materiálov a autorov technológií či stavebných 
postupov, predpisy profesijných združení, 
 

1.2.8. plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku, ktorý  zabezpečí zhotoviteľ. 
 

1.3. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy osvedčuje, že pred uzavretím tejto zmluvy mu 
objednávateľ odovzdal vyššie uvedené podklady, ktoré netvoria prílohy tejto zmluvy 
a ktoré existujú v písomnom alebo elektronickom vyhotovení. Zhotoviteľ zároveň 
vyhlasuje a osvedčuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy mal možnosť riadne 
oboznámiť s obsahom vyššie uvedených podkladov, ktorý mu je úplne zrozumiteľný 
a voči ktorému nemá žiadne námietky. 
 

1.4. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy osvedčuje, že sa dôkladne oboznámil s celou 
zadávacou dokumentáciou diela a ostatnými podkladmi, na základe ktorých je uzavretá 
táto zmluva a vyhlasuje, že k zadávacej dokumentácií diela a podkladom tejto zmluvy 
nemá žiadne námietky a súhlasí s ich obsahom. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že dôkladne, 
riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou skontroloval celú zadávaciu 
dokumentáciu diela a ostatné podklady tejto zmluvy a v týchto podkladoch 
a dokumentácií nenašiel žiadne vady, omyly či iné nedostatky. S ohľadom na obsah 
zhotoviteľových vyhlásení sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky budúce náklady, 

Komentár od [p1]: v procese zadávania podlimitnej 
zákazky. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená ….. 
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výdavky, straty a iné riziká súvisiace s omylom zhotoviteľa pri tvorbe cenovej ponuky 
diela a jeho súhlasom s cenou diela podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ neskôr zistí, resp. 
pojme podozrenie, že v obsahu zmluvných podkladov je vzájomný rozpor, je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne o tom informovať objednávateľa, a to vždy pred vykonaním 
úkonu, ktorého sa domnelý rozpor týka a vyžiadať si od objednávateľa pokyny, akým 
spôsobom a v akom rozsahu má zhotoviteľ daný úkon vykonať. Objednávateľ môže 
zhotoviteľovi oznámiť aj to, že v zmluvných podkladoch nie je rozpor. Pri domnelom 
či skutočnom rozpore zmluvných podkladov nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť 
zhotovovanie diela, pokiaľ môže pokračovať v zhotovovaní iných častí diela. 
Oznámenie rozporov v zmluvných podkladoch objednávateľovi nie je dôvodom pre 
zmenu (predĺženiu) času na vykonanie diela, ibaže objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 
pokyny k rozporom v zmluvných podkladoch alebo oznámenie, že v zmluvných 
podkladoch nie je rozpor, po neprimerane dlhom čase. 

 
1.5. Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe 

predloženej projektovej dokumentácie, a taktiež vykonal miestnu obhliadku staveniska. 
Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej 
dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V 
prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie diela, je 
zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.  
 

1.6. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany týmto osvedčujú, že akékoľvek 
obchodné podmienky zhotoviteľa (napr. všeobecné, dodacie, platobné či zmluvné 
podmienky) a iné listiny či dokumenty, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve a/alebo 
písomná či ústna komunikácia zmluvných strán predchádzajúca uzavretiu zmluvy je pre 
právny vzťah založený touto zmluvou irelevantná a nie je pre zmluvné strany záväzná 
a to aj vtedy, keď sa zhotoviteľ na takéto dokumenty, korešpondenciu alebo iné listiny 
(napr. v rámci svojej cenovej ponuky) odvoláva. 
 

1.7. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto 
zmluvou a že sú mu známe všetky okolnosti podstatné pre riadne a včasné vykonanie 
diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a s odbornou starostlivosťou vykonať 
či nechať vykonať všetky prieskumy, zistenia a iné činnosti a opatrenia potrebné 
k zhotoveniu diela a jeho kolaudácií a oboznámiť sa so skutočnými pomermi na 
stavenisku a jeho okolí. 
 

1.8. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovanej veci (diela) a všetkých vecí 
spojených s dielom a použitých pri spracovaní diela je objednávateľ. Zhotoviteľ však 
nesie nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do času odovzdania dokončeného 
diela objednávateľovi a zároveň odstránenia vád zistených pri odovzdaní diela 
objednávateľovi. 
 

1.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzavretých so svojimi subdodávateľmi nebude 
dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že 
zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny diela vo 
vlastníctve subdodávateľa. Dielo a jeho časti sa musia vždy stať priamo vlastníctvom 
objednávateľa. Za akékoľvek porušenie tejto povinnosti vzniká zhotoviteľovi povinnosť 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Eur (slovom desaťtisíc 
eur). Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si na nahliadnutie zmluvy uzavreté medzi 
zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a zhotoviteľ je povinný mu tieto predložiť. Na 
žiadosť objednávateľa zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady príslušné kópie 
vyžiadaných zmlúv. Akékoľvek zmluvy uzatvárané medzi zhotoviteľom 
a subdodávateľmi nesmú obsahovať ustanovenia o dôvernosti informácií vo vzťahu 

Komentár od [p2]: obhliadka staveniska nie je povinná – 
potřebné vypustiť 

Komentár od [SE3R2]: ok 
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k objednávateľovi. Kedykoľvek o to objednávateľ požiada, je zhotoviteľ povinný 
poskytnúť objednávateľovi všetky informácie a podklady súvisiace s vykonávaním 
diela podľa tejto zmluvy. 

 
 
2. Čas plnenia 
 
2.1.      Zhotoviteľ je podľa zmluvy povinný: 

 
2.1.1. prevziať od objednávateľa miesto realizácie diela (stavenisko), pričom objednávateľ 

odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne: do 10 pracovných dní po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy. 
 

2.1.2. začať uskutočňovať dielo najneskôr do: do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. 
          

2.1.3. vykonať kompletné dokončenie diela podľa tejto zmluvy, odovzdať dielo 
objednávateľovi podľa čl. 10 tejto zmluvy a zabezpečiť vydanie a nadobudnutie 
právoplatnosti všetkých kolaudačných rozhodnutí, povoľujúcich bez obmedzení 
užívanie diela a všetkých jeho stavebných objektov najneskôr do 18 mesiacov odo dňa 
prevzatia staveniska. 
 

2.2. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo plynulo a bez omeškania. 
 

2.3. Všetky termíny/časy plnenia dohodnuté podľa tohto ustanovenia, iného ustanovenia tejto 
zmluvy alebo vyplývajúce z príloh či podkladov tejto zmluvy a týkajúce sa času 
zhotovenia diela alebo jeho častí sú záväzné a objednávateľ nie je povinný zhotovitelia 
na dodržanie takých termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu/času plnenia 
dohodnutého podľa tohto ustanovenia, iného ustanovenia tejto zmluvy alebo 
vyplývajúceho z príloh či podkladov tejto zmluvy a týkajúceho sa času zhotovenia diela 
alebo jeho častí nastáva omeškanie zhotoviteľa s riadnym splnením jeho záväzku 
a s tým spojené dôsledky podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.  
 

2.4. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek svojho 
záväzku podľa tejto zmluvy, najmä ohľadom vykonania diela alebo jeho časti 
v dohodnutom termíne alebo odstránenia zistených vád či nedorobkov diela alebo jeho 
častí (vrátane vád zistených počas záručnej doby), je objednávateľ oprávnený aj bez 
predchádzajúceho upozornenia zabezpečiť splnenie omeškaného záväzku sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby, pričom zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahradiť 
objednávateľovi náklady spojené so splnením omeškaného záväzku, inak si môže 
objednávateľ nahradiť takéto náklady zo zábezpeky, zádržného, prípadne 
jednostranným započítaním s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi. 
 

2.5. Kompletným dokončením diela je stav, keď (i) došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. 
podpisu odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami (ďalej aj ako „protokol 
o odovzdaní diela“ alebo „odovzdanie diela“), a (ii) zároveň odstráneniu všetkých vád 
a nedorobkov diela zistených pri odovzdaní diela a po odovzdaní diela až do času 
odstránenia poslednej vady a nedorobku zistených po odovzdaní diela, pričom takéto 
vady a nedorobky sa považujú za odstránené, ak zmluvné strany podpíšu protokol 
z kontroly odstraňovania vád a nedorobkov diela a (iii) zároveň keď nadobudli 
právoplatnosť všetky kolaudačné rozhodnutia, povoľujúce neobmedzené užívanie diela 
(ďalej aj ako „protokol z kontroly odstraňovania vád a nedorobkov diela“), a v ktorom 
objednávateľ osvedčí, že boli odstránené zistené vady a nedorobky diela, povoľujúce 
neobmedzené užívanie diela (opísaný stav kompletného dokončenia diela ďalej aj ako 

Komentár od [p4]: doplniť subdodávateľa 
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„kompletné dokončenie diela“). Protokol o odovzdaní a prevzatí predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi. 

 
 
3. Cena diela a platobné podmienky 
 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce, činnosti 

a dodávky materiálov potrebné pre zhotovenie diela a získaniu právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, 
odstrániť všetky vady a nedorobky diela a tiež zastupovať objednávateľa 
v kolaudačných konaniach za celkovú dohodnutú pevnú a paušálnu cenu 796 667,07 
Eur  (slovom: sedemstodeväťdesiatšesťtisícšestošestediatsedem eur  sedemcentov) bez 
DPH, t. j. 956 000,48 Eur (slovom: deväťstopäťdesiatšesťtisíceur a štyridsaťosem 
centov) s DPH.  
 

3.2. Cena diela s DPH uvedená v bode 3.1 je konečná, nemenná a zodpovedá súťažným 
podkladom a rozpočtu stavby a je záväzná po celý čas trvania zmluvy pre obe zmluvné 
strany. Táto cena je záväzná aj v prípade, že dôjde k zvýšeniu sadzby DPH, pričom  
v takom prípade je zvýšená sadzba DPH nákladom zhotoviteľa bez nároku na jej 
kompenzovanie zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 
inak. Toto ustanovenie sa neaplikuje vtedy, ak dôjde počas realizácie diela podľa tejto 
zmluvy k zníženiu sadzby DPH oproti sadzbe platnej v čase podpisu tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ bude v tomto prípade účtovať sadzbu DPH platnú v čase vystavenia faktúry, 
ktorá znížená sadzba DPH mu bude uhradená. Cena diela je záväzná aj  
v prípade, ak sa zhotoviteľ, ako neplatca DPH, stane platcom DPH – v tomto prípade 
platí, že zhotoviteľ zníži cenu diela tak, aby výsledná cena diela s DPH bola v rovnakej 
výške ako celková cena diela s DPH podľa bodu 3.1. tohto článku zmluvy. 

 
3.3. Podkladom pre dohodnutú cenu diela sú súťažné podklady. Prípadné dodatočne zistené 

chyby alebo omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nezakladajú zhotoviteľovi právo 
na zmenu dohodnutej ceny diela. 
 

3.4. V dohodnutej pevnej a paušálnej cene diela sú obsiahnuté akékoľvek výkony, činnosti, 
dodávky a služby, ktoré sú potrebné ku kompletnému dokončeniu diela, zhotoveniu 
diela v súlade s touto zmluvou a získaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 
dielo. K výkonom, činnostiam a dodávkam, ktoré sú zahrnuté v dohodnutej cene diela, 
patria najmä: 

 
3.4.1. všetky prípravné práce, dokončovacie práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky 

a ostatné práce a činnosti potrebné k vykonaniu diela podľa tejto zmluvy a získaniu 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia k dielu, spracovanie dielenskej, montážnej 
a/alebo detailnej realizačnej technickej dokumentácie a technických výpočtov, pričom 
za správnosť, funkčnosť a odbornosť takej dokumentácie a výpočtov zodpovedá 
zhotoviteľ, dokumentácia a výpočty musia byť spracované v súlade s podkladmi tejto 
zmluvy a musia byť pred realizáciou časti diela, ktorých sa týka, včas predložené 
objednávateľovi, ktorý je oprávnený namietať ich obsah a v takom prípade nesmie 
zhotoviteľ danú časť diela až do dosiahnutia zhody s objednávateľom vykonať; 
 

3.4.2. spracovanie a vyhotovenie zamerania a vytýčenia skutočného uloženia sietí a iných 
vedení technického vybavenia územia, najmä plynovodov, vodovodov, kanalizácie, 
elektrických vedení, telekomunikačných sietí, elektronických sietí, vytýčenie 
existujúcich stavieb a porealizačné geodetické zameranie spolu so spracovaním 
geometrického plánu, ktorý je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v tlačenej 

Komentár od [p5]: toto sa ide realizovať? 

Komentár od [SE6R5]: Ponechať 
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forme a v dvoch exemplároch v digitálnej forme na nosiči dát vo formáte .DWG, resp. 
.DGN, resp. .DXF; 
 

3.4.3. obstaranie všetkých súhlasov, povolení, rozhodnutí či iných titulov potrebných pre 
realizáciu diela z cudzích pozemkov alebo nehnuteľností, vrátane nákladov spojených 
s obstaraním takých súhlasov, rozhodnutí či povolení a nákladov/odplát za realizáciu 
diela z cudzích pozemkov alebo nehnuteľností, vykonanie všetkých opatrení súvisiacich 
a potrebných pre založenie stavby v súlade s podkladmi tejto zmluvy, vrátane 
odstránenia všetkých podzemných či nadzemných stavebných konštrukcií a objektov 
v mieste stavby a vybudovanie dočasných či pomocných stavebných objektov 
a konštrukcií; 
 

3.4.4. dodávky stavebných materiálov, výrobkov a iných vecí potrebných na zhotovenie diela, 
straty stavebného materiálu pri spracovaní a výstavbe a všetky materiálové  
a dopravné náklady; 
 

3.4.5. dovoz, odvoz, inštalácia, údržba a starostlivosť o lešenie každého druhu a výšky, 
zabezpečenie a použitie náradia a stavebných strojov a všetky s tým spojené úkony 
a činnosti, zabezpečenie, použitie a údržba odvodňovacích zariadení, vrátane 
zabezpečenia potrebných povolení alebo iných rozhodnutí pre použitie takých 
rozhodnutí, ak sa pri zhotovovaní stavby objaví potreba použiť odvodňovacie zariadenia 
(napr. pre odvodnenie stavebnej jamy); 
 

3.4.6. všetky mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú pri zhotovovaní diela (napr. 
ubytovaním a stravovaním zamestnancov stavby) a ďalšie náklady spojené 
s odmeňovaním osôb zúčastňujúcich sa zhotovenia diela; 
 

3.4.7. inštalácia, údržba, opravy a odstránenie prevádzkových, sociálnych, výrobných a iných 
zariadení staveniska, vrátane zhotovenia a sprevádzkovania prípojok staveniska a diela 
na všetky siete technického vybavenia územia potrebné pre zhotovenie a užívanie diela 
(prípojka nízkeho napätia - NN, resp. vysokého napätia -VN, plynovodná, vodovodná, 
kanalizačná prípojka a iné), pričom zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené 
s dodávkou vody, elektriny, plynu či iných energií a služieb potrebných pre zhotovenie 
diela (napr. osvetlenie staveniska, náklady na úhradu energií spotrebovaných 
v súvislosti so zhotovením diela, náklady na stráženie staveniska a stavebných 
objektov), vytvorenie a prevádzkovanie uzatvoriteľnej stavebnej kancelárie na 
stavenisku s telefónnym a internetovým pripojením a dostupnou e-mailovou službou 
a to od času odovzdania staveniska až do prevzatia diela zo strany objednávateľa; 
 

3.4.8. inštalácia, údržba, opravy a odstránenie oplotenia staveniska, pričom inštalované 
oplotenie musí byť čisté, estetické, uzatvárateľné, nepriehľadné a zo systémových 
dielcov; na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa môže 
zhotoviteľ použiť aj iný typ oplotenia; 
 

3.4.9. zabezpečenie predpísaných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok, pričom 
zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky osoby pohybujúce sa v priestoroch 
staveniska boli vybavené predpísanými ochrannými prostriedkami a pomôckami 
zodpovedajúcimi druhu a povahe nimi vykonávanej činnosti a v prípade porušenia tejto 
povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
180,- Eur za každý zistený a stavbyvedúcemu ohlásený prípad (napr. nepoužitie 
ochrannej prilby, reflexnej vesty, vhodnej pracovnej obuvi a pod.); 
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3.4.10. dodávka a montáž všetkých zariadení vyžadovaných právnymi predpismi, podkladmi 
tejto zmluvy, príslušným hasičským zborom, inšpektorátom práce alebo z iného titulu 
(napr. prípojka požiarnych hadíc, nástenné hydranty a hasiace prístroje) a to vrátane 
zabezpečenia technickej dokumentácie k nim, certifikátov a východiskových revízií 
a skúšok týchto zariadení spolu s označením v zmysle právnych predpisov a ostatných 
záväzných noriem; 
 

3.4.11. označenie stavby v súlade s právnymi predpismi; 
 

3.4.12. zhotovenie a udržiavanie všetkých potrebných príjazdových ciest a komunikácií pre 
zhotovenie diela, pričom príjazdové cesty a komunikácie musia byť zhotovené  
v súlade so stavebnými povoleniami a pokynmi príslušných orgánov verejnej moci, 
stále čistenie, údržba a  zabezpečenie ciest, komunikácií, priľahlých verejných 
chodníkov a uličných plôch používaných pri realizácií diela, osadenie dočasného 
dopravného značenia (napr. pri obchádzkach), zabezpečenie uzavretia komunikácie 
alebo verejných priestorov, ak sa objaví taká potreba pri zhotovení diela alebo vyplýva 
z podkladov tejto zmluvy; 
 

3.4.13. splnenie všetkých povinností bezpečnosti cestnej  prevádzky voči tretím osobám, 
orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy, obzvlášť pri používaní verejných alebo 
súkromných ciest, pozemkov a zariadení pre výstavbu alebo prevádzku staveniska, ako 
aj náhrada všetkých škôd, ktoré vzniknú v súvislosti so stavebnou prevádzkou a 
porušením bezpečnostných predpisov pri prevádzke na pozemných komunikáciách 
tretím subjektom; 
 

3.4.14. odstránenie a likvidácia všetkých odpadov pochádzajúcich alebo súvisiacich 
s vykonaním a zhotovením diela, vrátane stavebného odpadu, odpadu a zvyškov 
podchádzajúcich z odstránenia stavieb a stavebných konštrukcií, podľa príslušných 
predpisov (okrem materiálu určeného podľa podkladov tejto zmluvy na recykláciu) 
a zabezpečenie všetkých listín a podkladov osvedčujúcich riadne splnenie 
zhotoviteľových povinností podľa tohto ustanovenia; 
 

3.4.15. stráženie a ochrana diela a staveniska až do času odovzdania diela objednávateľovi, 
pričom stráženie vnútorného zariadenia diela, ktoré nainštaluje objednávateľ pred 
odovzdaním diela, znáša na vlastné náklady objednávateľ a zhotoviteľ je povinný 
poskytnúť mu k tomu všetku potrebnú súčinnosť; na stavenisko môžu vstupovať iba 
osoby poverené zhotoviteľom a/alebo objednávateľom alebo iné osoby, ktorým 
oprávnenie vstúpiť na stavenisko zakladajú právne predpisy; 
 

3.4.16. priebežné čistenie diela a všetkých zariadení zabudovaných pri zhotovovaní diela, pred 
odovzdaním diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný dielo dôkladne vyčistiť, 
pričom dlažba v diele musí byť dôkladne vyčistená už pred dovezením a inštaláciou 
vnútorného zariadenia objektu a nesmú sa nej vyskytovať cementové a/alebo vápenné 
zvyšky či povlak, okná a zasklené plochy je objednávateľ povinný čistiť mokrým 
spôsobom; 
 

3.4.17. montáž reklamných zariadení osadených na fasáde objektu (billboardy), pričom pre 
odstránenie pochybností zmluvné strany osvedčujú, že obstaranie týchto zariadení 
a konštrukcií zabezpečí na vlastné náklady objednávateľ; 
 

3.4.18. montáž zariadení a konštrukcií pre označenia prevádzky objednávateľa (napr. logá, 
pylóny, nonfood vitríny, smerové šípky a pod.), pričom pre odstránenie pochybností 

Komentár od [p7]: toto sa bude robiť? 

Komentár od [SE8R7]: Ponechať 
 

Komentár od [p9]: ? 

Komentár od [SE10R9]: Von 
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zmluvné strany osvedčujú, že obstaranie týchto zariadení a konštrukcií zabezpečí na 
vlastné náklady objednávateľ, pokiaľ nie tieto nie sú súčasťou rozpočtu; 
 

3.4.19. zabezpečenie právoplatných kolaudačných rozhodnutí povoľujúcich neobmedzené 
užívanie všetkých stavebných objektov tvoriacich súčasť diela a poskytnutie inej 
potrebnej súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi v súvislosti s dielom, 
pričom zhotoviteľ je povinný obstarať, a to aj od svojich subdodávateľov, všetky 
dokumenty, atesty, certifikáty revízne správy, energetické certifikáty, návody na 
obsluhu, zaučenie obsluhy, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii a užívaniu diela; 
 

3.4.20. vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v zmysle bodu 10.2.4. tejto 
zmluvy a to v dvoch exemplároch v tlačenej forme a v dvoch exemplároch v digitálnej 
forme na nosiči dát vo formáte .DWG, resp. .DGN, resp. .DXF; 

 
3.4.21. zaplatenie všetkých administratívnych a správnych poplatkov spojených so zhotovením 

diela, zaplatenie všetkých poplatkov, úhrad a plnení živnostenským úradom, orgánom 
verejnej moci, miestnym orgánom a správcom sietí a správcom technického vybavenia 
územia okrem administratívnych poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy 
jednotlivých sietí alebo sietí technického vybavenia územia, ktoré (administratívne 
poplatky za pripojenie do distribučnej sústavy) znáša objednávateľ, 
zaplatenie/nahradenie všetkých plnení, sankcií alebo poplatkov uložených 
objednávateľovi a/alebo zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovením diela; zabezpečenie 
odovzdania vybudovaných alebo prekladaných sietí a zariadení technického vybavenia 
územia príslušným správcom, pokiaľ o to objednávateľ požiada; 
 

3.4.22. režijné náklady, dane, poistenie a prirážky na zisk a riziko; 
 

3.4.23. stavebné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
činnosťou v zmysle tejto zmluvy; 
 

3.4.24. časová a vecná koordinácia všetkých stavebných činností a výkonov, ktoré bude 
v zmysle tejto zmluvy zabezpečovať zhotoviteľ sám alebo prostredníctvom tretích osôb, 
včasné sprístupnenie staveniska, resp. jeho časti  objednávateľovi alebo ním určeným 
osobám za účelom vykonania stavebného dozoru, kontroly a iných činností podľa tejto 
zmluvy a koordinácia takýchto činností a výkonov a zosúladenie s harmonogramom 
realizácie diela a plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku; 
 

3.4.25. dodržiavanie predpisov ohľadom produkcie emisií a stavebného hluku pri stavebnej 
činnosti, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje používať stavebné stroje s proti hlukovou 
ochranou, dodržanie dní pracovného pokoja; 
 

3.4.26. zabezpečenie čistoty na stavenisku, zabránenie usadeniu škodcov a používanie 
stavebných postupov predchádzajúcich nečistote, prašnosti a iným nepriaznivým 
následkom stavebnej činnosti, pričom zhotoviteľ je povinný: 
 

- odpad pochádzajúci alebo súvisiaci so zhotovením stavby separovať a na základe 
predchádzajúcej dohody s objednávateľom zriadiť a prevádzkovať centrálne miesto na 
zber odpadu, ktoré je povinný po ukončení stavebných prác odstrániť, kontajnery musia 
byť vybavené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia; 

- vykonať opatrenia na to, aby sa na stavenisku vytváralo čim menej prachu 
a predchádzalo tvorbe a víreniu prachu (postrekovanie, ochranné protiprachové steny 
atď.) a tieto udržiavať; 

- zabezpečiť priebežné upratovanie stavby a staveniska. 
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3.5. Všetky výkony, činnosti a dodávky, ktoré sú uvedené v bode 3.3. a 3.4. tejto zmluvy, 

zároveň predstavujú záväzky zhotoviteľa vykonať také výkony, činnosti a dodávky pri 
zhotovení diela, ibaže uskutočnenie takých výkonov, činností alebo dodávok nie je pre 
zhotovenie diela potrebné a ich uskutočnenie neukladajú ani podklady k tejto zmluve 
(napr. vykonanie skrývky ornice, ak stavenisko nie je na poľnohospodárskej pôde). 
Zhotoviteľ je povinný za dohodnutú cenu diela vykonať aj všetky ostatné výkony, 
činnosti a dodávky potrebné pre riadne a včasné zhotovenie a odovzdanie diela, napriek 
tomu, že nie sú uvedené v bode 3.4. tejto zmluvy, keďže výpočet výkonov, činností 
a dodávok podľa bodu 3.4. tejto zmluvy nie je konečný a obsahuje len dôležité výkony, 
činnosti a dodávky. 

3.6.  Cena diela bude platená v splátkach, na základe čiastkových faktúr, ktoré je zhotoviteľ 
povinný doručiť objednávateľovi vždy v 6. rovnopisoch a to nasledovne: Zhotoviteľ 
vystaví čiastkové faktúry, a to len na dodávky v objeme minimálne 10 % ceny diela. 
Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru na úhradu príslušnej splátky ceny diela až 
potom, ako objednávateľ skontroluje vyhotovenie danej etapy/časti diela, ktorej sa týka 
splátka ceny diela a zmluvné strany podpíšu zisťovací protokol prislúchajúci k danej 
etape/časti diela. Všetky faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať náležitosti 
podľa právnych predpisov, účtovných predpisov a tejto zmluvy. Prílohou faktúr musia 
byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky 
a revízie a kópia príslušného zisťovacieho protokolu. Zhotoviteľ zodpovedá za správne 
vystavenie faktúry podľa tohto odseku. Pokiaľ zhotoviteľova faktúra nebude obsahovať 
vyššie uvedené náležitosti a prílohy alebo iné prílohy v zmysle tejto zmluvy nevzniká 
zhotoviteľovi nárok na úhradu tejto faktúry, ani plnenia ním uplatneného. Splatnosť 
splátok ceny diela a faktúr na úhradu splátok ceny diela je 60 dní odo dňa  doručenia 
faktúry objednávateľovi a ním skontrolovanej správnosti, pričom faktúry sa považujú 
za uhradené dňom odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne predložiť 
zhotoviteľovi dôkazy o skutočnom stave stavebných výkonov a materiálov použitých 
pri zhotovení diela. 

 
3.7. V prípade, ak budú doručené faktúry vykazovať formálne nedostatky alebo ak na ich 

úhradu nevznikne zhotoviteľovi nárok z dôvodu, že si nesplnil všetky povinnosti 
týkajúce sa tej-ktorej etapy zhotovovania diela podľa tejto zmluvy, platobného 
kalendára alebo iných dokladov súvisiacich s touto zmluvou alebo nepredložil bankové 
záruky podľa tejto zmluvy alebo iné podklady v zmysle tejto zmluvy alebo z iného 
dôvodu podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený do 15 pracovných dní odo dňa 
doručenia faktúry vrátiť faktúru zhotoviteľovi s písomným oznámením nedostatkov 
alebo iných dôvodov, pre ktoré bola faktúra vrátená, pričom na takúto faktúru sa nebude 
prihliadať a objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením sumy uplatnenej 
vrátenou faktúrou. V prípade akceptovania opravenej/náhradnej faktúry 
objednávateľom začína plynúť nová 60-dňová lehota splatnosti takej faktúry odo dňa 
jej doručenia objednávateľovi. 
 

3.8. Najneskôr do 30 dní po kompletnom dokončení diela podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný predložiť objednávateľovi záverečné vyúčtovanie zmluvnej ceny diela a tiež 
záverečnú faktúru. Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením svojej povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500,- Eur za každý deň omeškania, najviac však 10.000,- Eur. Prílohou záverečnej 
faktúry musí byť (i) zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa zúčastnili zhotovovania 
diela spolu s písomným vyhlásením každého takéhoto subdodávateľa  
o tom, že voči zhotoviteľovi nemá žiadne pohľadávky z titulu odmeny/odplaty/ ceny za 
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účasť na zhotovovaní diela alebo dodania materiálu pre dielo alebo v inej súvislosti 
s dielom, okrem prípadného zádržného, ktoré zhotoviteľ zadržiava na základe dohody 
so subdodávateľom, (ii) kópia protokolu z kontroly odstraňovania vád a nedorobkov 
diela, podpísaného oboma zmluvnými stranami, v ktorom objednávateľ osvedčí, že boli 
odstránené zistené vady a nedorobky diela. 
 

3.9. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi riadne a včas ktorúkoľvek 
zábezpeku, ktorú je v zmysle tejto zmluvy povinný predložiť/zaplatiť/doplatiť 
objednávateľovi (najmä zábezpeku podľa článku 5), je objednávateľ oprávnený 
nezaplatiť (zadržať), aj už splatnú, časť ceny diela a takto neuhradenú (zadržanú) časť 
ceny diela si ponechať až do času riadneho uhradenia zábezpeky (ďalej aj ako 
„zádržné“). Zádržné sa považuje za zábezpeku a objednávateľ je oprávnený použiť 
(čerpať) zádržné rovnako, ako by mohol použiť (čerpať) zábezpeku podľa článku 5 
zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú a osvedčujú, že nezaplatenie (zadržanie) časti ceny 
diela podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje za omeškanie so zaplatením ceny diela 
alebo jej časti. Objednávateľ je povinný vydať zhotoviteľovi zádržné do 30 dní od 
doručenia jeho oprávnenej písomnej výzvy na vrátenie zádržného objednávateľovi 
a splnenia podmienok na vrátenie zádržného zhotoviteľovi. V prípade, že objednávateľ 
vytvorí zádržné podľa tohto bodu zmluvy, je objednávateľ povinný vydať zhotoviteľovi 
zádržné až po kompletnom dokončení diela (odovzdanie diela objednávateľovi, 
odstránenie všetkých vád a nedorobkov diela, nadobudnutie právoplatnosti všetkých 
kolaudačných rozhodnutí týkajúcich sa diela).  Objednávateľ nie je povinný platiť 
zhotoviteľovi úroky zo sumy zádržného. 
 

3.10. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa vykonať práce, dodávky a iné činnosti, 
o ktorých vykonanie prejaví objednávateľ záujem, to neplatí, ak zhotoviteľ nie je 
spôsobilý na vykonanie takých prác, dodávok a iných činností. Zmeny diela musia byť 
pred ich vykonaním zapracované do projektovej dokumentácie, tvoriacej podklad tejto 
zmluvy a pri menších zmenách postačí spracovanie či zapracovanie do príslušnej 
technickej dokumentácie. Akékoľvek zmeny diela a/alebo práce, dodávky a iné 
činnosti, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, môže zhotoviteľ vykonať len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 
 

3.11. Ak dôjde k zníženiu rozsahu diela alebo zníženiu prác, dodávok alebo iných činností 
potrebných pre vykonanie diela, je objednávateľ oprávnený požadovať zníženie ceny 
diela o cenu nevykonaných prác, dodávok alebo iných činností, ktorá (cena) je uvedená 
v zhotoviteľovej cenovej ponuke (v súťažných podkladoch), 
 

3.12. Stavebný dozor, stavbyvedúci, architekti, projektanti alebo iné obdobné osoby nie sú 
v mene objednávateľa oprávnené dohodnúť alebo nariadiť odchýlky od zmluvy, zmeny 
v prevedení diela či zvýšenie alebo zníženie výkonov, prác alebo dodávok. Predloženie 
zmenených plánov alebo iných podkladov zhotoviteľovi zo strany architekta, 
projektanta alebo inej osoby zúčastnenej na plánovaní diela neznamená 
objednávateľovo poverenie a súhlas na vykonanie takých plánov a iných podkladov, ani 
nezakladá právo/nárok zhotoviteľa na poskytnutie osobitnej ceny (odmeny) popri cene 
diela. Ak zhotoviteľ zistí, že mu boli predložené či poskytnuté plány alebo 
dokumentácia odlišujúca sa od podkladov tejto zmluvy, je povinný to bezodkladne 
oznámiť objednávateľovi a vyžiadať si od neho pokyn ako ďalej postupovať. 

 
4. Zmluvná pokuta 
 
4.1. Ak sa zhotoviteľ dostane so splnením svojej povinnosti podľa bodu 2.1.3. tejto zmluvy 

do omeškania, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 



12 
 

0,1% z celkovej ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Ak sa zhotoviteľ 
dostane do omeškania so splnením svojej povinnosti podľa bodu 2.1.2 tejto zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej 
ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, že sa zmluvné strany 
dohodnú na neskoršom čase splnenia zhotoviteľových povinností, zabezpečených 
zmluvnou pokutou alebo objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na 
splnenie jeho povinností, ostáva objednávateľovo právo/nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty, existujúce v čase uzavretia dohody o neskoršom čase splnenia zhotoviteľových 
povinností, resp. v čase poskytnutia dodatočnej lehoty na plnenie, zachované 
a zabezpečenie zhotoviteľových povinností zmluvnou pokutou sa vzťahuje aj na časy 
plnenia založené dohodou zmluvných strán a na dodatočne poskytnuté lehoty na 
plnenie. Skutočnosť, že objednávateľ uplatnil voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie 
ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tohto ustanovenia, nemá žiaden vplyv na 
objednávateľovo právo/nárok na zaplatenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa 
tohto ustanovenia a objednávateľovo právo/nárok na zaplatenie akejkoľvek inej 
zmluvnej pokuty podľa tohto ustanovenia ostáva zachované. 
 

4.2. Zmluvná pokuta, ktorú je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi, je splatná do 15 
dní od doručenia objednávateľovej výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľovi. 
Objednávateľ je oprávnený, aj nesplatnú, pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty 
voči zhotoviteľovi jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa a voči 
objednávateľovi na zaplatenie ceny diela alebo splátky ceny diela uplatnenej 
v záverečnej faktúre alebo vo faktúre za čiastkové plnenie, a to aj v prípade, že na to 
zhotoviteľa pri prevzatí diela alebo pri podpise zisťovacieho protokolu o stave 
čiastkového plnenia neupozornil. 
 

4.3. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, ktorú je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi, nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu prípadnej 
škody, vrátane ušlého zisku, spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou 
pokutou a to v rozsahu, v ktorom táto škoda prevyšuje zmluvnú pokutu 
 

4.4. Pokiaľ objednávateľ neuhradí včas splátku ceny diela a splátku ceny diela nezaplatí ani 
v dodatočne poskytnutej lehote na plnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a ktorá 
začína plynúť od doručenia oprávnenej zhotoviteľovej písomnej výzvy na zaplatenie 
objednávateľovi, môže si zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa 
dohodli, že akékoľvek pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúce alebo 
založené touto zmluvou nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa alebo započítať jednostranným právnym úkonom. 
Zádržné/zábezpeka alebo akékoľvek iné peňažné plnenia, ktoré zhotoviteľ poskytol 
objednávateľovi alebo si ich objednávateľ ponechal na základe tejto zmluvy, sa 
nepovažujú za splátku ceny diela alebo cenu diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje 
zmluvná pokuta, a to ani tej škody, ktorá prevyšuje zmluvnú pokutu. Úroky z omeškania 
a zmluvná pokuta, ktoré je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi, sú splatné do 
15 dní od doručenia oprávnenej zhotoviteľovej výzvy na zaplatenie objednávateľovi. 
 

4.5. Za oneskorené odstránenie prípadných vád a nedorobkov, zistených pri prevzatí diela 
alebo po prevzatí diela až do času kompletného dokončenia diela (alebo jeho opravy 
zhotoviteľom, objednávateľom alebo treťou osobou), je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330,- Eur za každý deň omeškania a za 
každý prípad omeškania s odstránením vady alebo nedorobku uvedeného 
v odovzdávacom protokole alebo v zozname vytknutých vád a nedorobkov. 
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5. Zábezpeka zhotoviteľa 
 

5.1. Za účelom zabezpečenie pohľadávok objednávateľa, ktoré vznikli a/alebo vzniknú z tejto 
zmluvy alebo z konania zhotoviteľa súvisiaceho s vykonávaním diela podľa tejto 
zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zábezpeku na splnenie 
zmluvných záväzkov, a to vo výške 5% z celkovej ceny diela (s DPH), a to najneskôr 
v deň podpisu tejto zmluvy a na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy 
s možnosťou objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.  
 

5.2. V prípade, ak objednávateľ započíta zábezpeku alebo jej časť na akýkoľvek záväzok 
zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný v lehote 3 dní odo dňa obdržania výzvy od 
objednávateľa doplatiť zábezpeku do výšky podľa bodu 5.1. tohto článku zmluvy. 
Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy 
s možnosťou objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
5.3. Objednávateľ je povinný vrátiť zhotoviteľovi nasledovne: 

 
a) 1/2 zábezpeky uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 10 pracovných dní odo dňa 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo za podmienky, že dielo nebude 
mať žiadne vady a nedorobky. V prípade, ak dielo má vady a nedorobky, táto časť  
zábezpeky bude objednávateľom uhradená zhotoviteľovi do 10 pracovných dní odo 
dňa odstránenia všetkých vád a nedorobkov, o čom zmluvné strany spíšu protokol. 

 
b) 1/2 zábezpeky uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 10 pracovných dní odo dňa 

uplynutia 24 mesiacov od právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo za 
podmienky, že dielo nebude mať žiadne vady a nedorobky. V prípade, ak dielo má 
vady a nedorobky, táto časť  zábezpeky bude objednávateľom uhradená 
zhotoviteľovi do 10 pracovných dní odo dňa odstránenia všetkých vád 
a nedorobkov, o čom zmluvné strany spíšu protokol. 

 
Podmienkou úhrady zábezpeky podľa písm. a) a b) tohto bodu zmluvy je výzva 
zhotoviteľa na úhradu zábezpeky.  

 
5.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením svojej povinnosti doplatiť zábezpeku 

podľa bodu 5.2. tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ nie 
je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa 
vzťahuje zmluvná pokuta a to ani tej, škody, ktorá prevyšuje zmluvnú pokutu. Úroky 
z omeškania a zmluvná pokuta, ktoré je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi, 
sú splatné do 15 dní od doručenia oprávnenej zhotoviteľovej výzvy na zaplatenie 
objednávateľovi. 
 

5.5. Objednávateľ nie je povinný platiť zhotoviteľovi úroky zo sumy zábezpeky. 
 
 

6. Záruka, záručná doba a záručné podmienky 
 

6.1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku v trvaní záručnej doby 5 rokov (slovami: 
päť rokov). 
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6.2. Záručná doba začína plynúť dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov diela zistených 
pri prevzatí diela objednávateľom a tiež vád zistených po prevzatí diela objednávateľom 
až do času odstránenia všetkých vád a nedorobkov diela zistených pri prevzatí diela, t.j. 
dňom, keď zmluvné strany podpíšu protokol z kontroly odstraňovania vád 
a nedorobkov diela oboma zmluvnými stranami a v ktorom objednávateľ osvedčí, že 
boli odstránené zistené vady a nedorobky diela. 
 

6.3. Vo veciach týkajúcich sa záručnej doby, prerušenia a obnovenia plynutia záručnej doby, 
vo veciach reklamácií a spôsobu vybavovania reklamácií platia v celom rozsahu 
ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov a technických 
noriem platných na území SR, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak alebo odlišná 
úprava nevyplýva z tejto zmluvy. 
 

6.4. Každá vada zo záruky zistená objednávateľom musí byť bezodkladne písomne vytknutá 
zhotoviteľovi e-mailovou správou alebo písomne a vo forme reklamačného hlásenia. 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po notifikácii vady objednávateľom, najneskôr však 
do 2 pracovných dní po notifikácii vady, vykonať šetrenie ohľadne vady a informovať 
objednávateľa o charaktere vady, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách a navrhovanom 
spôsobe jej odstránenia. Platí však, že vada zo záruky musí byť odstránená najneskôr do 
5 pracovných dní po dni notifikácie vady. V prípade, že bude možné vadu odstrániť 
viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby oznámiť objednávateľovi 
a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu 
spôsobu odstránenia vady má v každom jednotlivom prípade zhotoviteľ. V prípade, že 
nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté niečo iné, platí, že vady zo záruky budú 
primárne odstraňované formou výmeny každej jednotlivej vadnej časti diela za novú 
časť bez vady. 
 

6.5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom postupe týkajúcom sa 
odstraňovania/opravovania tzv. urgentných vád diela. Na účely tejto zmluvy sa 
„urgentnou vadou“ diela rozumie akákoľvek vada, ktorá je na diele objavená pred 
odovzdaním diela, počas jeho odovzdávania alebo v priebehu trvania záručnej doby 
a ktorá má podľa názoru objednávateľa taký charakter, že jej okamžité neodstránenie by 
viedlo alebo zrejme mohlo viesť ku škodám (vrátane ušlého zisku) pri užívaní/používaní 
diela zo strany objednávateľa alebo inej osoby. V prípade, že bude objavená urgentná 
vada, je objednávateľ povinný bezodkladne túto vadu zhotoviteľovi notifikovať 
a upozorniť ho, že ide o urgentnú vadu, pričom zhotoviteľ je povinný urgentnú vadu 
odstrániť do 24 hodín od jej notifikácie. Výskyt urgentnej vady by mal byť 
objednávateľom (pokiaľ to bude možné) zdokumentovaný, napr. fotografiou. Pokiaľ 
zhotoviteľ neodstráni urgentnú vadu do 24 hodín od jej notifikácie zo strany 
objednávateľa, je objednávateľ oprávnený urgentnú vadu odstrániť/opraviť sám alebo 
pomocou tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 
 

6.6. V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti diela, sa zhotoviteľ 
zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či vymenené časti diela 
ďalšiu záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na zhotovenie diela podľa tejto 
zmluvy o dielo. Táto ďalšia záruka bude poskytnutá písomnou formou na celú novú 
záručnú dobu. V prípade porušenia záväzku poskytnúť záruku na akosť podľa tohto 
bodu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330,- 
Eur (slovom: tristotridsať eur) za každý deň omeškania s poskytnutím novej záruky na 
akosť, maximálne však 165.000,- Eur (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc eur) v súhrne za 
každý jednotlivý prípad porušenia. Rovnako tak je zhotoviteľ povinný poskytnúť 
objednávateľovi ďalšie zabezpečenie nárokov vyplývajúcich z novej záručnej doby 
(banková záruka a pod.). 
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6.7. Vady vytknuté zo záruky je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne, najneskôr však 

do 5 pracovných dní od notifikácie vady zhotoviteľovi, pokiaľ nebude dohodnuté inak. 
Urgentné vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 24 hodín od objednávateľovej 
notifikácie o vade. Za oneskorené odstraňovanie vád zo záruky má objednávateľ právo 
vyúčtovať zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu 330,- Eur (slovom: tristotridsať eur) za každý deň omeškania a za každú vadu, 
s ktorej odstránením je zhotoviteľ v omeškaní. Zároveň si objednávateľ vyhradzuje 
právo nechať tieto vady odstrániť treťou stranou a vynaložené náklady uplatniť proti 
zádržnému, pričom záruka na dielo zostáva nedotknutá. 
 

6.8. Zhotoviteľ je povinný zaviazať osoby, s ktorými bude spolupracovať pri realizácií diela 
(subdodávateľov), aby poskytli zhotoviteľovi záruku na tovar alebo služby, ktoré pri 
realizácia diela dodajú, v rovnakom rozsahu ako poskytol zhotoviteľ objednávateľovi 
podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi splnenie tejto 
povinnosti.. 
 

6.9. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi všetky prípadné škody spôsobené vadou diela 
a finančné prostriedky vynaložené na vykonanie potrebných opatrení. 

 
 
7. Poistenie diela 
 
7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude niesť zodpovednosť za akúkoľvek ním, jeho 

zamestnancami alebo akýmikoľvek ním poverenými osobami úmyselne alebo 
z nedbanlivosti spôsobené škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo akýmkoľvek  
tretím osobám pri plnení tejto zmluvy. Na zabezpečenie prípadných nárokov 
objednávateľa z titulu škody, ktorá vznikne počas zhotovovania diela, najmä škody 
spôsobenej vyššou mocou, vandalizmom, neznámymi vlastnosťami stavebného 
podkladu, konštrukčnými a materiálovými nedostatkami, nedbalosťou je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy uzatvoriť stavebné poistenie. Výška 
poistného plnenia stavebného poistenia pre každú poistnú udalosť musí predstavovať 
aspoň cenu diela, ktorá je uvedená v čl. 3.1.  Zhotoviteľ prehlasuje, že v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy má okrem vyššie uvedeného stavebného poistenia platne 
a účinne uzatvorenú poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa. 
 

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky poistenia uvedené v bode 7.1. tejto zmluvy 
boli platné a účinné až do času kompletného dokončenia diela. Zhotoviteľ je povinný 
pri prevzatí staveniska preukázať objednávateľovi existenciu všetkých poistení podľa 
bodu 7.1 tejto zmluvy prostredníctvom poistnej zmluvy, poistky alebo potvrdenia 
o postení s náležitosťami uvedenými v poslednej vete tohto ustanovenia. Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne po výzve objednávateľa preukázať objednávateľovi existenciu a 
platnosť ktoréhokoľvek alebo všetkých poistení podľa bodu 7.1 tejto zmluvy a to 
prostredníctvom potvrdenia o poistení. Potvrdenie o poistení musí obsahovať 
minimálne označenie poisťovne, poistenej osoby, poistnú sumu, trvanie poistenia, 
poistné krytie, dátum uzatvorenia poistenia, a poznámku o tom, že v prípade, ak nebude 
uhradené poistné, bude objednávateľ o tejto skutočnosti informovaný. 
 

7.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavreté všetky poistné zmluvy vyžadované právnymi 
predpismi v súvislosti s výkonom jeho podnikateľskej činnosti a v súvislosti so 
zhotovením diela podľa tejto zmluvy a tieto poistné zmluvy a poistenie bude až do 
kompletného dokončenia diela udržovať v platnosti a účinnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
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predložiť objednávateľovi na jeho požiadanie doklad osvedčujúci existenciu poistenia 
podľa tohto ustanovenia, bod 7.2. sa použije obdobne. 
 

7.4. Zhotoviteľ je povinný platiť riadne a včas poistné a plniť všetky povinnosti stanovené 
v poistných zmluvách a všeobecných poistných podmienkach príslušných poistiteľov. 
Akákoľvek zmena v poistných zmluvách podlieha po dobu platnosti tejto zmluvy 
o dielo písomnému súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, 
založiť, vinkulovať alebo inak obdobne nakladať s poistným plnením alebo inými 
právami vyplývajúcimi z poistných zmlúv. Uzavretím tejto zmluvy a uzavretím poistení 
podľa tohto článku zmluvy alebo ktoréhokoľvek z nich postupuje zhotoviteľ všetky 
svoje budúce pohľadávky z titulu poistného plnenia vyplývajúceho z poistení podľa 
tohto článku zmluvy alebo ktoréhokoľvek z nich na objednávateľa a objednávateľ 
takéto pohľadávky prijíma. Zhotoviteľ je však povinný uplatňovať poistné plnenia voči 
poisťovateľom vo svojom mene a v prospech objednávateľa a vykonať všetko potrebné 
pre úspešné uplatnenie práv z poistenia. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť 
objednávateľa oznámiť príslušnému poisťovateľovi postúpenie pohľadávok na poistné 
plnenie podľa tohto ustanovenia a zabezpečiť, aby príslušný poisťovateľ považoval 
objednávateľa za oprávnenú osobu na poskytnutie poisteného plnenia. 

 
 
8. Podmienky zhotovenia diela a ďalšie dojednania 

 
8.1. Zhotoviteľ je povinný dielo podľa tejto zmluvy zhotoviť v dohodnutom termíne vrátane 

prípravných prác, odborného vytýčenia stavby, všetkých výkopových  
a násypových prác, všetkých prác spojených so zakladaním, vrátane všetkých 
dokončovacích prác, vysadenia zelene, zastupovania v kolaudačnom konaní 
a poskytovaní súčinnosti pri ďalších rôznych rokovaniach s príslušným stavebným 
úradom a ďalšími dotknutými orgánmi a inštitúciami. 
 

8.2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela inú osobu (subdodávateľov) za 
dodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že 
subdodávatelia disponujú všetkými oprávneniami, povolenia, licenciami, potrebnými 
pre vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ bude vykonávať 
dielo prostredníctvom subdodávateľov, a tiež aj pri zmene subdodávateľa, je povinný 
najneskôr 3 pracovné dni pred nástupom subdodávateľa na výkon činnosti, zaslať 
písomne objednávateľovi nasledovné informácie a dokumenty: 

 
a) Informácie o subdodávateľovi, a to obchodné meno, sídlo, kontaktná osoba, 
b) Informáciu o opise časti diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať, 
c) Čestné vyhlásenie subdodávateľa, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1   zákon

a o verejnom obstarávaní (zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - texte aj 
ako „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

8.3. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ podľa § 38 ods. 4 zákona o verejnom 
obstarávaní vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo zhotoviteľ, a to 
konkrétne:  

 
HSV – Práce a dodávky HSV 

- 1 -  Zemné práce 
- 2 -  Zakladanie, drenáž, čistenie 
- 3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie 
- 5 -  Komunikácie 
- 6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

Komentár od [p11]: doplnenie aj o zmene subdodávateľa 
v zmysle zákona o VO 
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- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
 
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou 
objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Postúpenie/zverenie všetkých 
záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy inému generálnemu subdodávateľovi však 
zásadne nie je prípustné a porušenie tejto podmienky zakladá objednávateľovi právo od 
tejto zmluvy odstúpiť. 
 

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti 
voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, 
ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 
primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči 
subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je 
objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. záverečnú faktúru), 
vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči 
subdodávateľom splatné. Počas doby zadržania podľa tohto odseku zmluvy nie je 
objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi 
a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ 
nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu 
subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote 
objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že 
zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený 
uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich 
záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú 
objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok zhotoviteľa na 
úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo 
subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi 
zhotoviteľa.  
 

8.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť niektorého alebo viacerých subdodávateľov či 
iné osoby, zúčastňujúce sa na zhotovovaní diela, zo zhotovovania diela a zhotoviteľ je 
povinný také vylúčenie rešpektovať a vylúčeného subdodávateľa/osobu nahradiť iným 
subdodávateľom/osobou. Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od zhotoviteľa a 
zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytnúť objednávateľovi referencie 
o objednávateľom vybranom subdodávateľovi či viacerých subdodávateľoch. 
Objednávateľ sa zaväzuje dôverne nakladať s poskytnutými referenciami 
o subdodávateľovi. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom 
ktorých dodáva objednávateľovi stavebné práce neporuší zákaz nelegálneho 
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní v znení 
zákona č. 351/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom 
kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od 
zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, 
prostredníctvom ktorých mu dodáva prácu alebo poskytuje službu, ktoré sú potrebné na 
to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho 
zamestnávania. Tieto informácie a doklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. Zhotoviteľ 
zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ 
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú 
súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zároveň je zhotoviteľ povinný 
nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú porušením právnych povinností podľa 
zákona o nelegálnom zamestnávaní. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, 
ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov je zhotoviteľ povinný 
uhradiť odberateľovi do 5 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany objednávateľa. 

Komentár od [SE12]: opravené 
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8.6. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky právne, požiarne, 

bezpečnostné a ostatné predpisy a iné záväzné normy, podmienky zhotovovania diela 
podľa vydaných stavebných povolení a všetky ostatné povinnosti týkajúce sa 
zhotovovania diela, stavbu riadne označiť a zabezpečiť. Zhotoviteľ je povinný pri 
výstavbe udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a príjazdových komunikácií, sám 
a na svoje náklady zabezpečiť pravidelné a odborné odstránenie a likvidáciu všetkých 
obalov, sute, odpadov a ďalších možných dôsledkov stavebnej činnosti a inej činnosti 
zhotoviteľa. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ 
povinný na požiadanie objednávateľa, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné 
doklady, inak zodpovedá za škody tým vzniknuté. 
 

8.7. Zhotoviteľ je povinný dielo riadne zabezpečiť a chrániť pred poškodením a krádežami 
a pred podzemnou vodou a poveternostnými vplyvmi a to až do doby jeho odovzdania 
objednávateľovi. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť vykurovanie stavby, pokiaľ je 
to potrebné s ohľadom na stav diela či pre pokračovanie prác. V prípade mrazu 
a sneženia je zhotoviteľ povinný vykonať všetky čistiace a posypové opatrenia, aby 
používanie staveniska a príjazdových ciest k stavenisku bolo bezpečné. 
 

8.8. Zhotoviteľ si je povinný  pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek zhotovenej časti diela 
nechať odsúhlasiť zo strany objednávateľa vykonanie časti diela, ktorá má byť 
zakrytá/zastavaná a umožniť objednávateľovi kontrolu zakrytia/zastavania časti diela. 
K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí byť objednávateľ  dostatočne vopred 
písomne vyzvaný. Odsúhlasenie/kontrola takejto časti diela objednávateľom bude 
potvrdená spísaním protokolu, ktorý bude podpísaný k tomu oprávnenými zástupcami 
objednávateľa a zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa 
predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred 
zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom a objednávateľovi poskytnúť 
možnosť kontroly zakrytia/zastavania časti diela, má objednávateľ právo požadovať, 
aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil  a príslušnú časť 
diela zhotovil kompletne znovu. Objednávateľ je tiež oprávnený v tomto prípade od 
tejto zmluvy odstúpiť. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa podľa 
tohto ustanovenia, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 5.000,- Eur (slovom: Päťtisíc eur). 
 

8.9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom a zúčastňovať sa na jeho žiadosť, 
respektíve na žiadosť projektanta či inej tretej osoby, ktorá zaisťuje technickú prípravu 
diela, všetkých úkonov týkajúcich sa úspešného dokončenia diela a jeho kolaudácie. 
 

8.10. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo v súlade s obvyklými technologickými postupmi 
a tiež v súlade s postupmi ustanovenými popisom stavby, tvoriacim podklad tejto 
zmluvy, pričom popis stavby má prednosť pred obvyklými technologickými postupmi. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať v súlade a na základe podkladov tejto zmluvy všetky 
plány, detaily, výpočty, schémy a ostatné podklady ako je napr. dielenská a vykonávacia 
dokumentácia, pričom zhotoviteľ je povinný takúto dokumentáciu povinný včas, aspoň 
sedem pracovných dní pred začatím zhotovovania časti diela, ktorej sa dokumentácia 
týka, predložiť na kontrolu a schválenie objednávateľovi. Dokumentácia sa predkladá 
v digitálnej podobe, a tiež v tlačenej podobe. Zhotoviteľ je povinný pri predkladaní 
dokumentácie písomne oboznámiť objednávateľa s termínom, kedy najneskôr potrebuje 
získať objednávateľovo schválenie dokumentácie, aby pri realizácii diela nedošlo 
k omeškaniu. Schválením dokumentácie zo strany objednávateľa nie je dotknutá 
zhotoviteľova zodpovednosť za správnosť, funkčnosť a odbornosť takej dokumentácie. 
Objednávateľ nie je povinný dokumentáciu schváliť, pokiaľ by odporovala tejto zmluve 
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alebo podkladom tejto zmluvy. V takom prípade, je zhotoviteľ povinný dokumentáciu 
upraviť a predložiť objednávateľovi na opätovné schválenie. 
 

8.11. V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s obvyklými 
technologickými postupmi alebo v súlade s postupmi ustanovenými popisom stavby 
alebo zhotovuje dielo v rozpore s touto zmluvou či jej podkladmi, je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zastavenie všetkých prác a odstránenie všetkého, 
čo by bolo zhotovené uvedeným spôsobom, pričom zhotoviteľ je povinný takémuto 
pokynu objednávateľa vyhovieť, zhotoviť dielo riadne a tiež je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 5.000,- Eur (slovom: Päťtisíc eur). 
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nie sú v akomkoľvek rozsahu 
dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ môže v opísaných 
prípadoch od tejto zmluvy odstúpiť. 
 

8.12. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za podnikanie zhotoviteľa v akejkoľvek 
súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa podrobne informoval 
a podrobne oboznámil so všetkými podmienkami realizácie diela, so staveniskom, 
vrátane podložia diela, ekologických podmienok, dopravného napojenia pozemkov a je 
povinný podrobne sa oboznámiť so stavom všetkých inžinierskych sietí 
a prekontrolovať ich aktuálny stav. Zhotoviteľ tiež prehlasuje, že sa podrobne 
oboznámil s výsledkami archeologicko-architektonického prieskumu a prípadnej 
analýzy rizika, týkajúcich sa pozemkov určených na výstavbu,  nemá proti nim žiadne 
námietky a s ich výsledkami súhlasí. Objednávateľ týmto upovedomuje zhotoviteľa 
a zhotoviteľ berie na vedomie, že výsledky archeologicko-architektonického prieskumu 
nemusia zodpovedať skutočnému stavu pozemkov/staveniska na/vo všetkých ich/jeho 
častiach, keďže prieskum vychádza z vykonaných prieskumných vrtov, ktoré nemusia 
odhaliť stav pozemkov/staveniska na/vo všetkých ich/jeho častiach, preto je zhotoviteľ 
povinný postupovať pri zhotovovaní diela s náležitou opatrnosťou a informovať 
objednávateľa o všetkých neobvyklých skutočnostiach. Pokiaľ o to objednávateľ 
požiada, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť prebratie a odovzdania 
všetkých inžinierskych sietí a vedení sietí technického vybavenia územia, 
vybudovaných v rámci zhotovovania diela a tiež je povinný zabezpečiť revízie 
príslušných zariadení a častí diela. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky 
administratívne a správne poplatky, vrátane všetkých úhrad správcom sietí, 
živnostenským úradom, orgánom verejnej moci a miestnym orgánom, úhrady 
a majetkové pokuty za poškodenie životného prostredia sú už zahrnuté v cene diela 
a zhotoviteľ je sám povinný takéto náklady a plnenia zaplatiť či inak uspokojiť. 
 

8.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol počas celého zhotovovania diela k dispozícií 
odborne kvalifikovaný personál v dostatočnom počte. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť, aby na vykonávanie a odborné vedenie stavby dohliadal odborne spôsobilý 
stavbyvedúci. Zhotoviteľ upovedomuje objednávateľa, že funkciu stavbyvedúceho bude 
pri zhotovovaní diela vykonávať:.........................................  
 
Zhotoviteľ a ním poverený stavbyvedúci zodpovedajú za dodržiavanie stavebného 
zákona a ostatných predpisov pri zhotovovaní diela. Tieto výkony sú zahrnuté v cene 
diela. Zhotoviteľ je na objednávateľovu žiadosť povinný bezodkladne odvolať 
stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu a poveriť touto funkciou inú odborne spôsobilú 
osobu, pričom objednávateľ nie je povinný svoju žiadosť na výmenu stavbyvedúceho 
alebo jeho zástupcu zdôvodňovať. 

 
8.14. Za účelom ochrany svojich záujmov a za účelom kontroly zhotovovania diela vymenuje 

objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska stavebný dozor a oboznámi o osobe 

Komentár od [p13]: toto ponechať? 

Komentár od [SE14R13]: Upravené 
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stavebného dozoru zhotoviteľa. Stavebný dozor je oprávnený udeľovať zhotoviteľove 
pokyny ohľadne všeobecného priebehu stavby, najmä ohľadne poriadku na stavenisku, 
dodržiavania protipožiarnej ochrany a iných predpisov, spôsobu realizácie stavby, ako 
aj odstraňovania nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný tieto pokyny rešpektovať a plniť. 
Stavebný dozor nie je oprávnený prijímať alebo vykonávať v mene objednávateľa 
obchodné, právne alebo finančné rozhodnutia/úkony. Angažovaním stavebného dozoru 
nie je akokoľvek dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za jeho činnosť a riadne a včasné 
plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu 
zodpovedá za porušenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
preskúmať prípadné pokyny stavebného dozoru z hľadiska ich odbornej správnosti a ich 
zlučiteľnosti s touto zmluvou a jej podkladmi. Zhotoviteľ je povinný prípadné námietky 
voči pokynom stavebného dozoru bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, aby 
objednávateľ mohol prijať potrebné opatrenia. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
stavebnému dozoru všetku potrebnú súčinnosť pri vykonávaní jeho činnosti. 
 

8.15. Zástupca objednávateľa vo veciach technických alebo iná objednávateľom poverená 
osoba je tiež kedykoľvek oprávnená vykonať kontrolu zhotovovania diela vrátane 
kontroly príslušnej dokumentácie; pričom zhotoviteľ je povinný poskytnúť takejto 
osobe všetku potrebnú súčinnosť. 
 

8.16. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník. Zhotoviteľ je 
povinný každodenne do stavebného denníka zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 
pre plnenie tejto zmluvy, predovšetkým údaje o časovom postupe prác  
a o ich kvalite, poveternostné pomery a teploty, počty osôb zúčastňujúcich sa 
zhotovenia diela, rozsah prác vykonaných v danom dni, dodávky stavebných zariadení 
a stavebných materiálov, začiatok a koniec pracovného času v danom dni, všetky 
dohodnuté zmeny z hľadiska konštrukcie a prevedenia diela, ako aj mimoriadne 
udalosti. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a k zápisu pripojiť svoje 
stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Počas celej doby zhotovovania diela musí byť 
stavebný denník prístupný na stavbe poverenému zástupcovi objednávateľa. Zhotoviteľ 
je povinný na vyžiadanie povereného zástupcu objednávateľa odovzdať mu kópiu 
stavebného denníka alebo niektorej jeho časti. Povinnosť viesť stavebný denník končí 
až kompletným dokončením diela. Denné záznamy sa píšu do denníka s očíslovanými 
listami s dvoma oddeliteľnými prepiskami. Jedno vyhotovenie (rovnopis) stavebného 
denníka podpísané stavbyvedúcim je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi pri 
odovzdaní diela. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení 
ukladajú priamo na stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že aspoň raz za sedem dní 
sa v čase stanovenom objednávateľom uskutoční kontrolný deň zhotovovania diela, na 
ktorom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho. O priebehu a 
výsledku kontrolného dňa vyhotoví objednávateľ písomný protokol, ktorý bezodkladne 
po jeho vyhotovení doručí zhotoviteľovi, pričom závery z protokolu o kontrolnom dni 
sú pre zhotoviteľa záväzné, ibaže bude zhotoviteľ voči týmto záverom do piatich dní 
namietať a objednávateľ jeho námietkam vyhovie. 
 

8.17. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri inštalácii vnútorného 
zariadenia diela pred odovzdaním diela objednávateľovi. Vnútorné zariadenie, všetky 
súčasti, komponenty a príslušenstvo, ktoré objednávateľ umiestni do/na/v diele je vo 
výlučnom vlastníctve objednávateľa. 
 

8.18. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na prípadné vady či chyby 
v projektovej dokumentácii alebo iných podkladoch tejto zmluvy. Výskyt akýchkoľvek 
vád alebo chýb v podkladoch tejto zmluvy však nemá vplyv na cenu diela, pretože 
zhotoviteľ pri podaní cenovej ponuky a v rámci predzmluvných rokovaní čestne 
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vyhlásil, že žiadne takéto vady ani chyby neexistujú a rovnaké vyhlásenie urobil aj pri 
podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v súčinnosti a s predchádzajúcim súhlasom 
objednávateľa nájsť a vykonať vhodný spôsob odstránenia vád alebo chýb podkladov 
tejto zmluvy tak, aby dielo bolo včas dokončené, bolo funkčné a aby bolo bezpečné, 
pričom z titulu zistenia či vykonania spôsobu odstránenia vád a/alebo chýb podkladov 
tejto zmluvy nepatrí zhotoviteľovi žiadne plnenie navyše oproti dohodnutej cene diela. 
Zhotoviteľ je tiež povinný upozorniť na nesprávnosť či nevhodnosť objednávateľových 
pokynov. 
 

8.19. Zhotoviteľ je povinný používať pri zhotovovaní diela výlučne vhodné stavebné výrobky 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona  
č. 264/1999 Z. z. alebo akýchkoľvek iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technických noriem, technických špecifikácií či iných noriem týkajúcich sa vlastností, 
kvality a ďalších parametrov stavebných výrobkov. Zhotoviteľ je povinný pri 
zhotovovaní diela používať stavebné výrobky označené značkou zhody, ak mu táto 
povinnosť vyplýva  zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 
50/1976 Zb., zákon č. 133/2013 Z. z. a iné) alebo iných noriem. Zhotoviteľ je povinný 
na požiadanie objednávateľa preukázať, že si riadne plní všetky povinnosti podľa tohto 
ustanovenia. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi 
porušením povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia. V prípade, že zhotoviteľ 
poruší svoju/e povinnosť/ti podľa tohto ustanovenia, môže objednávateľ odstúpiť od 
tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju/e povinnosť/ti podľa tohto 
ustanovenia, je zhotoviteľ za každých okolností (aj v prípade odstúpenia od zmluvy zo 
strany objednávateľa, pokiaľ to objednávateľ pri odstúpení od zmluvy nevylúčil) 
povinný na vlastné náklady napraviť takýto stav tak, aby dielo pozostávalo výlučne 
z vhodných stavebných výrobkov. 
 

8.20. Zhotoviteľ zodpovedá a je povinný vytvoriť podmienky na zabezpečenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pri zhotovovaní diela a to vo vzťahu k svojim 
zamestnancom, svojim subdodávateľom, iným spolupracujúcim osobám, osobám 
povereným objednávateľom na plnenie kontrolných a iných úloh v mene objednávateľa 
(napr. stavebný dozor, zástupca objednávateľa vo veciach technických), 
objednávateľovom povereným osobám na uskutočnenie vybraných činností a všetkým 
ostatným osobám, ktoré sa zúčastnia vykonávania diela alebo sa budú pohybovať na 
stavenisku. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pre stavenisko a iné 
pracoviská používané pri zhotovovaní diela vybavenie staveniska/pracoviska na 
bezpečný výkon práce. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za plnenie Vyhlášky MPSVaR SR č. 
147/2013 Z. z. 
 

8.21. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s náležitou odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a ostatné právne predpisy a záväzné 
normy stanovené pre predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri 
vykonávaní svojej činnosti dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z platných 
právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poučiť svojich 
zamestnancov, ako aj svojich subdodávateľov či iné osoby, prostredníctvom ktorých 
plní túto zmluvu, o zásadách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vyplývajúcich zo 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a z osobitných 
predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a/alebo 
subdodávatelia či iné osoby, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy 
dodržiavali všetky zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a aby všetky tieto 
osoby plnili pokyny a usmernenia stavbyvedúceho a koordinátora bezpečnosti na 
stavbe. Objednávateľ je povinný oznamovať svoju prítomnosť na stavenisku 
stavbyvedúcemu alebo inej osobe zodpovednej za vedenie stavby v prípade 
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neprítomnosti stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vyššie uvedené 
povinnosti plnili v rovnakom rozsahu aj jeho zamestnanci a/alebo subdodávatelia, či iné 
osoby, prostredníctvom ktorých plní túto zmluvu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
počas vykonávania prác na diele prítomnosť aspoň jednej osoby zodpovednej za plnenie 
vyššie uvedených povinností. Za akékoľvek porušenie povinností týkajúcich sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nesie zodpovednosť výlučne zhotoviteľ; tým nie 
je dotknuté právo objednávateľa uplatniť u zhotoviteľa a podľa tohto ustanovenia, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 180,- Eur 
(slovom: Jednostoosemdesiat eur) za každý prípad porušenia záväzku či povinnosti 
zhotoviteľa, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa 
na náhradu škody, ktorá mu porušením zmluvnou pokutou zabezpečených záväzkov a 
povinností vznikne. 
 

8.22. Objednávateľ poverí koordináciou bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku 
koordinátora bezpečnosti, ktorý bude dohliadať nad plnením plánu bezpečnosti 
a ochrany zdravia na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť pokyny 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku a tiež plán bezpečnosti 
a ochrany zdravia na stavenisku. V prípade, že objednávateľovi bude v dôsledku 
porušenia zhotoviteľových povinností podľa tohto ustanovenia uložená pokuta alebo iná 
sankcia, je zhotoviteľ povinný bezodkladne nahradiť objednávateľovi sumu pokuty 
alebo náklady spojené s inou sankciou, inak sa objednávateľ môže uspokojiť zo 
zádržného. 
 

8.23. V prípade, že v dôsledku alebo v súvislosti so zhotovovaním diela alebo v dôsledku alebo 
v súvislosti s činnosťou či nečinnosťou zhotoviteľa, bude objednávateľovi uložená 
pokuta, iná sankcia, pokuta alebo si voči nemu tretie osoby uplatnia akékoľvek následky 
alebo objednávateľa stihne iný negatívny dôsledok, je zhotoviteľa povinný bezodkladne 
po výzve objednávateľa zbaviť objednávateľa takých nárok, pokút, sankcií či dôsledkov 
a tiež je povinný nahradiť objednávateľovi prípadné náklady a ostatné škody a inú ujmu 
spojenú s uplatnením nároku, uložením pokuty, inej sankcie alebo iného negatívneho 
dôsledku, inak môže objednávateľ takéto nároky uspokojiť z bankových záruk, 
zádržného, prípadne jednostranným započítaním, aj  
s nesplatnými, pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi. 
 

8.24. Pre prípad, že by zhotoviteľ pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy (napr. záväzku 
spracovať dielenskú, montážnu a/alebo detailnú realizačnú technickú dokumentácie) 
vytvoril autorské dielo alebo iný predmet duševného vlastníctva (ďalej aj ako „autorské 
dielo“), sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ vytvorením autorského diela 
(vyjadrením autorského diela v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na podobu, 
obsah, kvalitu, účel alebo formu vyjadrenia) udeľuje objednávateľovi bezodplatne 
výhradný súhlas (licenciu) na použitie autorského diela v neobmedzenom rozsahu na 
území Slovenskej republiky a/alebo mimo neho na dobu sto (100) rokov od vytvorenia 
autorského diela. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradný súhlas (licenciu) na 
použitie autorského diela na všetky dostupné a známe spôsoby použitia autorského 
diela, najmä na spôsoby použitia autorského diela uvedené v právnych predpisoch (napr. 
§ 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) a tiež na spôsoby 
použitia autorského diela spojené so zhotovením, zmenou, prístavbou, modernizáciou 
alebo inou úpravou diela objednávateľom. Zároveň zhotoviteľ vytvorením autorského 
diela udeľuje objednávateľovi súhlas na to, aby objednávateľ udelil akýmkoľvek tretím 
osobám súhlas na použitie autorského diela v rozsahu a spôsobom/spôsobmi 
uvedenom/uvedenými v tomto ustanovení (tzv. sublicencia) a tiež udeľuje súhlas na to, 
aby objednávateľ postúpil súhlas (licenciu) na použitie autorského diela podľa tohto 
ustanovenia na akúkoľvek tretiu osobu. Zhotoviteľ spolu so súhlasom (licenciou) na 
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použitie autorského diela udeľuje objednávateľovi na dobu trvania súhlasu (licencie) na 
použitie autorského diela súhlas s uskutočňovaním akýchkoľvek zmien alebo zásahov 
na/do autorského diela podľa uváženia, potrieb a požiadaviek objednávateľa. Zmeny a 
zásahy vykonané zo strany objednávateľa podľa predchádzajúcej vety sa považujú za 
dovolené v zmysle právnych predpisov (napr. § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 185/2015 
Z. z. v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je 
oprávnený označovať autorské dielo, dielo a/alebo vec, na ktorej kompletizáciu bude 
autorské dielo použité, vlastným obchodným menom, ochrannou známkou či inou 
obchodnou značkou. Objednávateľ môže postúpiť právo podľa predchádzajúcej vety na 
tretiu osobu podľa vlastného uváženia, s čím zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy 
prejavuje svoj súhlas. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ či iná oprávnená 
osoba na používanie autorského diela, diela a/alebo veci, na ktorej kompletizáciu bude 
autorské dielo použité, nie je povinná označovať zhotoviteľa ako autora autorského 
diela. Zhotoviteľ ubezpečuje objednávateľa, že je oprávnený vykonať voči 
objednávateľovi všetky úkony v zmysle tohto ustanovenia, najmä poskytnúť licenciu 
a sublicenciu na použitie autorského diela. Zhotoviteľ zároveň ubezpečuje 
objednávateľa, že v  prípade, ak by akákoľvek osoba uplatnila voči objednávateľovi 
akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok v súvislosti s zhotoviteľovými úkonmi 
podľa tohto ustanovenia a/alebo v súvislosti s autorským dielom alebo autorskými 
právami či inými právami k autorskému dielu a/alebo z titulu neuhradenia odmeny, 
poplatku či iného plnenia v súvislosti s autorským dielom, autorskými právami či inými 
právami k autorskému dielu, je zhotoviteľ povinný tieto nároky tretích osôb na vlastné 
náklady uspokojiť a to bezodkladne po výzve objednávateľa. 
 

8.25. Objednávateľ je podľa vlastného uváženia a bez súčinnosti, súhlasu alebo iného prejavu 
zhotoviteľa oprávnený nakladať, používať, meniť a/alebo  zhodnotiť všetky podklady, 
ktoré zhotoviteľ v súvislosti s touto zmluvou alebo na jej základe odovzdal 
objednávateľovi, vrátane údajov na nosičoch údajoch. Objednávateľ je tiež oprávnený 
robiť akékoľvek zmeny (vrátane zničenia/odstránenia), úpravy, modernizácie či 
prístavby  na dokončenom diele a to bez súčinnosti, súhlasu alebo iného prejavu vôle 
zhotoviteľa, a to aj v prípade, že ide o podstatné zmeny diela. 
 
 

9. Odovzdanie staveniska  
 

9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne uvedenom v bode 2.1.1. tejto 
zmluvy a to v stave zodpovedajúcom podkladom tejto zmluvy vhodnom na začatie 
stavebných a iných prác zo strany zhotoviteľa. 
 

9.2. Súčasťou odovzdania staveniska sú: 
 
9.2.1. Fotokópie všetkých povolení povoľujúcich realizáciu stavby, vydaných v súlade so 

stavebným zákonom s vyznačenou doložkou právoplatnosti vrátane fotokópií vyjadrení 
správcov sietí a dotknutých subjektov; 
 

9.2.2. Schválená realizačná projektová dokumentácia stavby v 1 vyhotovení; 
 
 

9.2.3. Situácia všetkých podzemných sietí a vyjadrenia ich správcov z obdobia projekčnej 
prípravy stavby, ktorých aktualizáciu je povinný bezodkladne zabezpečiť zhotoviteľ na 
vlastné náklady; 
 

9.2.4. Vytýčenie výškopisného a polohopisného geodetického bodu. 



24 
 

 
9.3. O odovzdaní a prevzatí staveniska a vyššie uvedených dokladov sú zmluvné strany 

povinné spísať písomný protokol. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí 
staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na stavenisku a na 
zhotovovanom diele. 
 

9.4. Ak v súvislosti so stavebnými prácami na stavenisku bude nutné umiestniť alebo 
premiestniť dopravné značky, umiestnenie alebo premiestnenie dopravných značiek je 
povinný zabezpečiť zhotoviteľ na vlastné náklady. 
 

9.5. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na využívanie komunikácií na 
osobitné účely, a tiež tzv. rozkopávkové povolenia je povinný obstarať zhotoviteľ 
a poplatky a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. 
 

9.6. Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú 
majetkom zhotoviteľa. 
 

 
10. Odovzdanie a prevzatie diela 
 
10.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokončené dielo tak, aby dielo bolo 

odovzdané objednávateľovi s dostatočným predstihom pred termínom kompletného 
dokončenia diela podľa bodu 2.1.3. tejto zmluvy, aby mal zhotoviteľ dostatočný časový 
priestor na odstránenie prípadných vád a nedorobkov diela zistených pri odovzdaní diela 
objednávateľovi a aby dielo kompletne dokončil včas. Zhotoviteľ je povinný písomne 
vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 10 kalendárnych dní pred plánovaním 
odovzdaním/prevzatím diela a spolu s výzvou na prevzatie diela je zhotoviteľ povinný 
doručiť/odovzdať objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa diela, 
vrátane všetkých revízií, kontrolných správ, certifikátov, projektovú dokumentáciu 
diela so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela a to vo 
dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednom vyhotovení v digitálnej podobe vo 
formáte .DWG/.DGN/.DXF na nosiči dát, podkladov určených ku kolaudácii diela 
a kolaudačné rozhodnutia povoľujúce neobmedzené užívanie diela a všetkých jeho 
častí, pokiaľ budú kolaudačné rozhodnutia v tom čase existovať. Zhotoviteľ je povinný 
zoradiť všetky doklady do zakladačov v poradí určenom v popise stavby. V prípade, že 
zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi pri doručení výzvy na prevzatie diela vyššie 
uvedené podklady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 160,- Eur (slovom: Jednostošesťdesiat eur) za každý deň omeškania 
a objednávateľ nie je povinný dielo prevziať. Dielo môže byť na žiadosť alebo so 
súhlasom objednávateľa odovzdané a prevzaté pred vydaním a nadobudnutím 
právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí, povoľujúcich užívanie diela, pričom ak 
o odovzdanie diela pred nadobudnutím kolaudačných rozhodnutí, povoľujúcich 
užívanie diela, požiada objednávateľ, je zhotoviteľ povinný takejto žiadosti vyhovieť 
a dielo objednávateľovi odovzdať. Pokiaľ bude pri odovzdaní diela zistené, že dielo má 
vady a/alebo nedorobky, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Objednávateľ však 
môže dielo prevziať aj pri zistení vád a/alebo nedorobkov diela a v takom prípade budú 
stanovené záväzné termíny pre odstránenie zistených vád a nedorobkov, ktorými sa 
však nemení termín kompletného dokončenia diela podľa tejto zmluvy. Prevzatie diela 
s vadami a/alebo nedorobkami nemá vplyv na zhotoviteľovu povinnosť takéto vady 
a/alebo nedorobky odstrániť. Až do odstránenia poslednej vady a nedorobku zistených 
pri odovzdaní diela môže objednávateľ jednostranne rozširovať zoznam vád 
a nedorobkov diela, ktoré je zhotoviteľ povinný odstrániť. Vady zisteného po 
kompletnom dokončení diela sa považujú za záručné vady. 

Komentár od [p15]: ponechať? 
Áno 
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10.2. O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol odovzdaní diela. 

V protokole budú podrobne popísané prípadné vady a nedorobky diela a budú stanovené 
záväzné termíny pre ich odstránenie. Stav a odstránenie vád a nedorobkov diela 
osvedčujú zmluvné strany v protokole z odstraňovania vád a nedorobkov diela. Pri 
odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi aj všetky doklady 
uvedené v bodoch 10.2.1. až 10.2.7. tejto zmluvy v troch listinných vyhotoveniach, 
z ktorých bude jeden originál a dve kópie, inak môže objednávateľ odmietnuť prevzatie 
diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi: 

 
10.2.1. vyhlásenia zhotoviteľa, popr. jeho subdodávateľov o zhode použitých materiálov 

a technológií podľa platných právnych predpisov, certifikáty, návody na obsluhu, 
záručné listy použitých materiálov, iných vecí a technológii; 
 

10.2.2. kolaudačné rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti, ak v čase odovzdania 
diela existujú a ak neexistujú a dôjde k odovzdaniu a prevzatiu diela, je zhotoviteľ 
povinný také rozhodnutia odovzdať objednávateľovi bezodkladne potom, ako budú 
vydané a nadobudnú právoplatnosť; 
 

10.2.3. výstupné revízne správy elektrického zariadenia, plynového zariadenia a všetkých 
ďalších inštalácií a doklady o vykonaní predpísaných tlakových skúšok, iných úradných 
skúšok či revízie (napr. zo strany Technickej inšpekcie, a.s. alebo TUV); 
 

10.2.4. dokumentáciu skutočného vyhotovenia všetkých časti diela, t.j. predovšetkým 
koordinačnej situácie, stavebnej časti, kúrenia, všetkých inštalácií, vrátane 
slaboprúdovej elektrickej inštalácie, geometrický plán pre porealizačné zameranie 
stavby, a to všetko v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednom vyhotovení v 
digitálnej podobe na nosiči dát; 
 

10.2.5. rovnopis stavebného denníka; 
 

10.2.6. zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa zúčastnili zhotovovania diela, obsahujúci 
aspoň tieto údaje: profesia/predmet subdodávky, obchodné meno, sídlo/miesto 
podnikania - ulica, PSČ, mesto, telefón, e-mail, kontaktná osoba, mobil; 
 

10.2.7. originál písomného čestného vyhlásenia každého subdodávateľa, ktorý sa zúčastnil 
zhotovovania diela, o tom, že voči zhotoviteľovi nemá žiadne pohľadávky z titulu 
odmeny/odplaty/ ceny za účasť na zhotovovaní diela alebo dodania materiálu pre dielo 
alebo v inej súvislosti s dielom, okrem prípadného zádržného, ktoré dodávateľ 
zadržiava na základe dohody so subdodávateľom, pričom čestné vyhlásenie musí byť 
na hlavičkovom papieri subdodávateľa a musí byť podpísané osobou oprávnenou konať 
v mene subdodávateľa. 
 
Zhotoviteľ je povinný zoradiť všetky vyššie uvedené doklady do zakladačov v poradí 
určenom v popise stavby. 

 
10.3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s kompletným dokončením diela, môže objednávateľ aj proti 

vôli zhotoviteľa vstúpiť do diela, prevziať kontrolu nad dielom a/alebo začať užívať 
dielo v rozsahu, v akom je to možné vzhľadom na stav diela, pričom takýto vstup, 
ovládnutie diela sa nepovažuje za odovzdanie diela objednávateľovi a zhotoviteľ stále 
zodpovedá za nebezpečenstvo škody na diele a za plnenie ostatných povinností vo 
vzťahu k stavenisku diela. 
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10.4. Vyhotovenie a podpis formálnych protokolov či iných dokumentov, osvedčujúcich 
prevzatie diela alebo jeho častí zo strany objednávateľa a slúžiacich pre potreby 
kolaudačných konaní vo vzťahu k dielu, nemá žiadne právne účinky na právny vzťah 
založený touto zmluvou a to aj vtedy, ak také protokoly obsahujú vyhlásenie 
objednávateľa, že dielo alebo jeho časť nemá žiadne vady alebo nedorobky. Pre právny 
vzťah založený touto zmluvou je rozhodujúci odovzdávací protokol spísaný zmluvnými 
stranami podľa bodu 10.2 tejto zmluvy. 

 
11. Ukončenie trvania zmluvy 
 
11.1. Aj po kompletnom dokončení diela nesie zhotoviteľ zodpovednosť za prípadné vady diela 

počas záručnej doby podľa právnych predpisov a tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ je 
povinný plniť ostatné svoje záväzky, ktoré kompletným dokončením diela nezanikli. 
 

11.2. V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany 
odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka a v prípadoch ustanovených touto 
zmluvou. Objednávateľ má ďalej právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, keď 

- zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku 2.  tejto zmluvy, 
- zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek svoj záväzok podľa článku 5. tejto zmluvy, 
- zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek svoj záväzok podľa článku 7. tejto zmluvy, 
- zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek svoj záväzok podľa článku 14. tejto zmluvy, 
- bude na zhotoviteľov majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo keď bude na 

zhotoviteľov majetok vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo keď 
návrh na vyhlásenie konkurzu/reštrukturalizácie či prebiehajúce konkurzné 
konanie/reštrukturalizácia bude zastavená pre nedostatok majetku zhotoviteľa alebo 
zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 

- je zhotoviteľ platobné neschopný alebo v predĺžení v zmysle zákona o konkurze 
a reštrukturalizácií, 

- sa majetkové pomery zhotoviteľa natoľko zhoršia, že nie je rozumné predpokladať, aby 
si zhotoviteľ riadne a včas plnil svoje záväzky podľa tejto zmluvy, aj keď zhotoviteľ nie 
je platobne neschopný alebo v predĺžení v zmysle zákona o konkurzne 
a reštrukturalizácií, 

- u zhotoviteľa dôjde k zmene vlastníckej či manažérskej štruktúry a podľa objednávateľa 
je trvanie tejto zmluvy za takých podmienok neprijateľné, 

- zhotoviteľ neplní svoje záväzky podľa tejto zmluvy riadne a včas a zistené nedostatky 
neodstráni ani v primeranej dodatočnej lehote na plnenie, ktorú mu objednávateľ na to 
poskytne, 

- zhotoviteľ spolupracoval pri zhotovení diela so subdodávateľom, ktorého objednávateľ 
so zhotovovania diela vylúčil, 

- zhotoviteľ použije pri zhotovovaní diela nelegálnu p prácu, či nelegálne zamestnávanie, 
- počas trvania tejto zmluvy dôjde k výmazu zhotoviteľa z registra partnerov verejného 

sektora, pričom podľa platných právnych predpisov zhotoviteľ musí byť zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora. 
 
 

12. Ochrana osobných údajov 
 

12.1. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že sa oboznámili s nasledovnými informáciami 
týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov. Zmluvná strana ako prevádzkovateľ 
bude za účelom plnenia tejto zmluvy spracúvať osobné údaje druhej zmluvnej strany 
uvedené v tejto zmluve alebo oznámené druhou zmluvnou stranou počas plnenia 
zmluvy a to po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou (a 
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v niektorých prípadoch po dobu trvania zákonnej povinnosti zmluvnej strany evidovať 
túto zmluvu) najneskôr však dovtedy kým odpadne účel spracúvania alebo zanikne 
zákonná povinnosť osobné údaje spracúvať. Zmluvná strana je oprávnená osobné údaje 
zverejniť ako aj poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu aj svojim subdodávateľom 
(poradcom, audítorom, advokátom) a orgánom verejnej moci. Zmluvná strana má právo 
požadovať od zmluvnej strany ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 
týkajúcim sa zmluvnej strany a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov 
a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou a bez ich poskytnutia by Zmluvná 
strana nedokázala riadne plniť zmluvu alebo plniť svoje zákonné povinnosti.  

 
 

13. Rozhodné právo  
 

13.1. Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky, bez prihliadnutia ku kolíznym 
normám. 
 

13.2. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek 
sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. 
 
 

14. Sociálne štandardy/ekologické štandardy/compliance 
 

14.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky prípadné zákonné ustanovenia spadajúce do jeho 
oblasti zodpovednosti budú dodržané. Toto platí predovšetkým na dodržiavanie 
protikorupčných, protikartelových právnych predpisov a zákona o ochrane osobných 
údajov najmä zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odpovedajúcim spôsobom zaviaže aj svojich 
zamestnancov a/alebo tretie osoby podieľajúce sa na plnení zmluvy a taktiež týchto 
zaviaže k povinnosti dodržiavať mlčanlivosť podľa tejto zmluvy. V prípade ak 
zhotoviteľ v rámci svojej činnosti získava, spracúva alebo využíva akékoľvek osobné 
údaje odovzdané objednávateľom, sú zmluvné strany povinné uzatvoriť osobitnú 
dohodu o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa upravia podrobnosti tohto získavania, 
spracovania a využívania osobných údajov. 
 

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje upustiť od akýchkoľvek finančných príspevkov/darov voči 
objednávateľovi, ním povereným osobám a/alebo jeho pracovníkom. Uvedené platí aj 
pre ponúkanie finančných príspevkov/darov blízkym osobám zamestnancov a/alebo 
povereným osobám objednávateľa. Rovnaký záväzok sa vzťahuje na konanie osôb, 
ktoré boli poverené zhotoviteľom alebo na zamestnancov zhotoviteľa. 
 

14.3. Porušenie ustanovení 14.1 – 14.2. tohto článku zmluvy zakladá objednávateľovi právo s 
okamžitou účinnosťou odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
 
15. Záverečné ustanovenia 
 
15.1. Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nevykonateľnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy 

sa nedotýka účinnosti a platnosti ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že neúčinné, neplatné alebo nerealizovateľné ustanovenia nahradia takým 
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účinným a realizovateľným ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno čo najviac približuje 
pôvodnému úmyslu zmluvných strán. To platí primerane aj pre chýbajúce ustanovenia 
v tejto zmluve. 
 

15.2. Táto zmluva nahrádza aj akékoľvek predchádzajúce ústne dohody. Zmeny a doplnky tejto 
zmluvy musia byť uskutočnené písomnou formou a so súhlasom všetkých zmluvných 
strán. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho 
z tejto zmluvy, ani ich časti, na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť, založiť ani jednostranne 
započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe 
alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi proti 
pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi založenej alebo vyplývajúcej z tejto 
zmluvy. 
 

15.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky výzvy, listiny, oznámenia či iné skutočnosti 
v zmysle tejto zmluvy zakladajúce, meniace či rušiace pre zmluvné strany práva  
a povinnosti (ďalej ako „písomnosť“) sú povinné vykonať písomne, a tiež sú povinné 
doručiť ich druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom aspoň doporučenej 
listovej zásielky na adresu sídla druhej zmluvnej uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 
prípadne na inú adresu, ak druhá zmluvná strana písomne požiada, aby jej boli 
písomnosti doručované na inú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň, keď 
ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhou zmluvnou stranou ako 
odosielateľom, prípadne doručovateľom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným 
podpisom potvrdila na kópiu doručovanej písomnosti alebo prevzatie potvrdila iným 
vhodným spôsobom alebo na  desiaty (10.) deň odo dňa, keď bola písomnosť podaná na 
poštovú prepravu pri využití aspoň doporučenej poštovej zásielky, a to bez ohľadu na 
úspešnosť doručenia takejto zásielky, ibaže nedoručenie takejto zásielky adresát 
nespôsobil. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa písomnosť považuje za doručenú v deň, 
keď ju zmluvná strana, ktorá je jej adresátom, odmietla prevziať alebo odmietla potvrdiť 
prevzatie písomnosti napriek tomu, že písomnosť prevzala. Bežnú komunikáciu 
týkajúcu sa vecí upravených touto zmluvou, najmä operatívne záležitostí vo vzťahu 
k zhotovovaniu diela, oznamovanie termínov a pod., môžu zmluvné strany viesť aj 
prostredníctvom e-mailových správ, pričom zmluvná strana je povinná posielať e-
mailovú správu na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a tiež 
na adresu zástupcu danej zmluvnej strany vo veciach technických, uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy. E-mailová správa sa nepovažuje za doručenú, pokiaľ odosielateľovi dôjde 
oznámenie o nedoručení/vrátení e-mailovej správy alebo oznámenie o tom, že adresát 
nebol zastihnutý. 
 

15.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami 
druhej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre 
realizáciu záväzkov upravených touto zmluvou. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na 
také úkony, ktoré prispejú alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 
 

15.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením 
tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti 
zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa  
a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ 
zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. 
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po 
ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán 
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vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. 
Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmú overovania 
na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote 
stanovenej objednávateľom.  
 

15.6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly 
vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle zák.  
č. 502/2001 Z. z. aj po ukončení a odovzdaní diela. 
 

15.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri 
zmlúv. Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je doručenie oznámenia 
zhotoviteľovi o uzavretí zmluvy o poskytnutú dotácie. 
 

15.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú tieto prílohy: položkovitý rozpočet 
zhotoviteľa pre stavbu v listinnej a elektronickej podobe (CD nosič). 
 

15.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového 
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a 
naznak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali. 
 

15.10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných 
strán obdrží dve vyhotovenia. 
 
 
 

 
Za objednávateľa     Za zhotoviteľa 
 
 
 
V Krompachoch, dňa ...............    V Krompachoch, dňa ............... 
 
 
...............................................    ............................................... 
Mesto Krompachy     PAMARCH, s.r.o. 
Ing. Iveta Rušinová – primátorka   Ing. Ján Kresan, štatutárny zástupca 

 

Komentár od [p16]: podľa návrhu p ing. Závadovej 
„Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je kladné 
schválenie postupu verejného obstarávania a po uzavretí 
zmluvy o poskytnutí dotácie. ... 
kedy je DEŇ nadobudnutia účinnosti? 
 

Komentár od [p17]: oložkovité rozpočty 


