Zmluva
o prelozke telekomunika&ného vedenia
uzavreta v zmysle § 269 ods. 2 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik™) v spojeni s § 66 ods. 12 zékona &.

35172011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov (d'alej len
~Zakon o elektronickych komunikaciich®) a podl'a zakona &. 135/ 1961 Zb. o pozemnych

komunikdcidch (cestny zakon) v znen{ neskorsich predpisov (dalej len ,,Cestny zdkon*)

(dalej len ..Zmluva*)

medzi

1. Obchodné meno: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Sidlo: Seveenkova 36, 851 01 Bratislava
Zastupenie: JUDr. Martin Miller, PhD. konatel’
Registracia: OR Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vI. ¢. 38877/B
ICO: 35971 967
DIC: 2022117405
IC DPH: SK2022117405
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(d’alej len ,,Podnik*)
a

2. Slovenska republika zast. Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej
republiky
Sidlo: Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Opravneny k podpisu:  Mgr. Tibor Simoni, MBA. generalny tajomnik sluZobného tradu
povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky
v Organizatnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

ICO: 30416094
DIC: 2020799209
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT;

(dalej len ,,Verejny obstardvatel™),
a

3. Zero Bypass Limited. spolo¢nost’ zaloZen4 a existujiica podla prava Anglicka a Walesu,
so sidlom CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londyn EC4N
6AF, Spojené kral'ovstvo Velkej Britdnie a Severného [rska, stikromna akciova spolo¢nost’
zapisand v Companies House pod &islom: 9905508, majtica slovenski organiza¢nu zlozku
Zero Bypass Limited, organizatnd zlozka, so sidlom Odborarska 21, 831 02 Bratislava,
Slovenska republika, ICO: 50 110 276, zapisanu v Obchodnom registri Okresného sidu
Bratislava 1, oddiel: Po, vlozka &.: 3188/B, konajiica prostrednictvom: Jaime Platon
Lamela Pascua, vediici organizaénej zlozky (d’alej len »Koncesionar),

(Verejny obstardvatel’ a Koncesiondr sa mézu spolotne oznaéovat’ ako ~Ziadatel™).
(Podnik, Verejny obstardvatel’ a Koncesionar spologne d'alej aj ako ,,Zmluvné strany*)



Preambula

Verejny obstardvatel a Koncesionar uzavreli koncesna zmluvu “Koncesia na
projektovanie, vystavbu. financovanie. prevadzku a udrzbu dialni¢nych tsekov D4
Jarovee — Raca a tsekov rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice™ dria 20. 05.
2016 (d’alej len ,,Koncesnd zmluva™).

Koncesionar uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s.1.0., slovensks spolo¢nost’ s ruenim
obmedzenym so sidlom Odborarska 21, Bratislava - mestska Cast” Nové Mesto 832 02,
Slovenska republika, ICO: 50 245 350, IC DPH: SK2120264608, zapisand v Obchodnom
registri  Okresného sudu Bratislava [, oddiel: Sro,  vlozka &.:  110266/B,
, bankové spojenie: (dalej len ,,EPC Zhotovitel™) dia 17. 06.
2016 (d’alej len ,.EPC Zmluva”), na zaklade ktorej EPC Zhotovitel' sthlasil, ze
naprojektuje a postavi dial'ni¢ny tsek D4 Jarovce — Raéa a tsek rychlostnej cesty R7
Bratislava Prievoz — Holice, ako je definované v EPC Zmluve (d’alej len ,, EPC Dielo”
alebo ,,Projekt®).

Sucastou EPC Diela je aj realizécia vyvolanych uprav, tak ako Je tento vyraz definovany
v Koncesnej zmluve (d’alej len ,.Vyvolani nprava®), medzi ktoré patri v kontexte
terminoldgie Koncesnej zmluvy aj nizsie definovany predmet tejto Zmluvy,

Verejny obstardvatel’ udelil dia 23. 11. 2016 Koncesionarovi Plnomocenstvo, v zmysle &l.
8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikéciu s existujicimi a budtacimi vlastnikmi/spravcami
inZinierskych sieti a/alebo inZinierskych stavieb, vratane rokovani o obsahu zmldv a/alebo
dohdd, ktoré maju byt uzavreté s tymito subjektmi za U¢elom plnenia povinnosti
Koncesionara z Koncesnej zmluvy (d’alej len ,,Plna moc™),

Koncesiondr udelil diia 24. 11. 2016 EPC Zhotovitelovi Substituéné Plnomocenstvo,
v rozsahu v akom udelil PInti moc Verejny obstaravatel’ Koncesionarovi.

Vzhl'adom na vy$sie uvedené skuto¢nosti sa Zmluvné strany dohodli, ze Koncesionér mdze
ktorakol'vek zo svojich povinnosti z tejto Zmluvy plnit prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
a/alebo inej osoby; pre vyltgenie pochybnosti EPC Zhotovitel nie je ucastnikom tejto
Zmluvy,

Clinok I
Predmet Zmluvy

Podnik je vlastnikom a prevadzkovatelom telekomunikaénych vedeni (dalej len
»Yedenie”), ktorych prelozka je vrémei realizacie EPC Diela rieSend v ramci
nasledovného stavebného objektu:

S8 SO 751 Prelozka kablov UPC

na pozemkoch parcely registra KN-C&. 15425/1, katastralne izemie Nivy.

Podnik sihlasi s vykonanim prelozky Vedenia do nahradného vedenia v rémci &asti
Projektu S8 Dial'nica DI Bratislava, krizovatka Prievoz - rekonitrukcia podTla projektovej
dokumentacie, ktort vypracoval DOPRAVOPROIJEKT, a.s., Kominarska 2,4, 832 03



10.

11.

Bratislava, (dalej ,,Projektova dokumentacia®). a to formou vybudovania S8 SO 751
Prelozka kablov UPC (d’alej len ,.PreloZené vedenie™), na ktoré Ministerstvo dopravy a
vystavby Slovenskej Republiky ako Specialny stavebny urad vydalo rozhodnutie &.
05141/2017/SCDPK-35512 zo diia 05. 06. 2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 20.
06. 2017, a ktoré je Prilohou &. 2 tejto Zmluvy.

Podnik suhlasi s prelozkou Vedenia do nahradného vedenia (t.j. do PreloZeného vedenia)
v ramci stavby EPC Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zéklade poziadavky Podniku bude vykonanie prelozky
telekomunikaéného vedenia realizované prostrednictvom spolo¢nosti  SITEL  s.r.o.
Zemplinska 6, KoSice ICO: 31 668 305 (dalej len ,,Zhotovitel’ prelozky*)

Zhotovitel' preloZky bude koordinovat’ a tizko spolupracovat’ s Podnikom na realizécii
PreloZiek telekomunikacnych kéblov.

Vsetky naklady na fyzicku realizéciu prelozky Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66
ods. 12 Zakona o elektronickych komunikéciach znadat Koncesionar/EPC Zhotovitel na
zdklade EPC Zmluvy.

Ziadatel je povinny v zmysle §18 ods. 13 Cestného zakona na vlastné naklady vysporiadat’
prava k pozemkom dotknutym PreloZzenym vedenim. Tieto ¢innosti za Ziadatel'a zabezpedi
a vSetky naklady s nimi spojené bude niest’ Verejny obstaravatel.

Prelozkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude po celt dobu
vlastnikom PreloZeného vedenia.

Koncesionér prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitela prelozky k povinnosti
pri realizécii prelozky Vedenia Podniku dodrZiavat ustanovenia platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Koncesiondr zabezpe&i, 2e EPC Zhotovitel pisomne ozndmi Podniku termin vykonania
prelozky Vedenia minimdlne 15 pracovnych dni pred jej zadatim na adresu: UPC
BROADBAND SLOVAKIA, sr.0. Sevéenkova 36. 851 01 Bratislava a poZiada
o preruSenie  prevadzky. Koncesionar prostrednictvom EPC  Zhotovitela zaviaze
Zhotovitel'a prelozky, Ze za¢ne prace aZ po povoleni prerugenia prevadzky za podmienok
definovanych Podnikom.

EPC Zhotovitel' uzatvorf so Zhotovitelom prelozky zmluvu, na zaklade ktorej sa
Zhotovitel preloZky zaviaze uhradit’ Podniku zmluvni pokutu vo vygke 20,- EUR za kazdd
aj zacatu hodinu omekania s plnenfm niektorej zo zmluvnych povinnosti stanovenych
v povoleni prerudenia prevadzky, ktoré vyda Podnik. Tato zmluva bude mat povahu
zmluvy podla § 50 zakona &. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,,Obliansky zdkonnik®) (kde trefou stranou v prospech ktorej sa
zmluva uzavrie bude Podnik), resp. v pripade, ak Podnik prejavi zdujem bude priamo

zmluvnou stranou a vzniknd mu prava podra tohto ¢lanku priamo vo¢&i Zhotovitelovi.

[#5]



Clanok IT
Spoloéné ustanovenia

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitela prelozky, ze pri
vykonédvani prelozky Vedenia je povinny postupovat’ len v sulade s Projektovou
dokumentéaciou uvedenou v ¢l. I ods. 2 tejto Zmluvy. Koncesionar prostrednictvom EPC
Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a preloZky postupovat podla vyjadrenia Podniku, ktoré
tento vydd na ochranu Vedenia alebo inych vedeni a zariadeni v Jjeho vlastnictve alebo
prevadzke.

Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitela prelozky odovzdat’
Podniku digitdlne zameranie elektronickej komunikaénej siete (skutkovy stav) v DGN
formate na CD nosiéi, teda PreloZeného vedenia so vietkymi vyjadreniami pred prepojenim
prevadzky do nahradného PreloZeného vedenia, o dom vyhotovi Zhotovitel prelozky
preberaci protokol. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitela
prelozky odovzdat’ dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia do 30 dni od fyzickej realizacie
prekladky a vyhotovit’ o odovzdani dokumenticie skutoéného vyhotovenia preberaci
protokol.

Podnik je povinny prevziat’ Prelozené vedenie len za podmienky, Ze toto spina predpisané
technické parametre na za¢lenenie do siete Podniku.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zavia’e Zhotovitel'a prelozky oznamit’
Podniku pisomnou formou ukondenie prac na prelozke Vedenia Podniku. Ukoncenie
stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku je deii ukondenia prepojenia povodného
Vedenia do PreloZeného vedenia, zdroveri je to defi uréeny v Ziadosti o preruseni prevadzky
za podmienok definovanych Podnikom.

Samotné preberanie prac sa uskutoéni protokolame za Géasti zdstupcov Zmluvnych stran,
EPC Zhotovitel'a a Zhotovitel'a prelozky. Preberacie konanie sa uskutodni do 15
pracovnych dni od zaslania ozndmenia o ukonéeni prac na prelozke Vedenia Podniku EPC
Zhotovitefom/Zhotovitel'om. Preberacie konanie zvoldva Koncesionar.

Koncesionar vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie Prelozeného vedenia minimalne
10 pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a stidasne odovzda pozadovanu
dokumentaciu k PreloZenému vedeniu, akonahle ju obdrz{ od EPC Zhotovitela.

Podnik bude povinny sprevadzkovat’ Prelozené vedenie bez zbytoéného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Koncesiondra, aby mohlo byt odstrdnené pévodné Vedenie, ktoré
je nahradené Prelozenym vedenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesiondr je povinny zabezpegit, aby Zhotovitel
preloZky poskytol na PreloZené vedenie zaruku 36 mesiacov, ktora zatne plyntt odo dita
prevzatia PreloZzeného vedenia, ato tak, 7e naroky z vad PreloZeného vedenia (vratane
narokov z poskytnutej zaruky) si bude opravneny uplatiiovat u Zhotovitel'a prelozky
priamo Podnik, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v takomto pripade si
Podnik bude povinny uplatiiovat’ néroky z vad PreloZeného vedenia (vratane nérokov z
poskytnutej zéruky) nie u Koncesiondra, ale priamo u Zhotovitel'a prelozky.



A%

Clanok III
Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, Zakona o elektronickych komunikaciach a Cestného zédkona.

Tato Zmluva nadobuda v zmysle § 47a ods. 1 Obgianskeho zakonnika platnost” diiom
podpisania Zmluvnymi stranami a G¢innost’ dtom nasledujticim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav.

Verejny obstardvatel' sa zavizuje zverejnit’ tito Zmluvu v stlade s § 5a ods. 4 a 5 zdkona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskordich predpisov
a bezodkladne Podniku doru¢it pisomné potvrdenie o zverejneni tejto  Zmluvy.
Zverejnenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje za poruSenie ani za ohrozenie obchodného
tajomstva a informécie oznatené v tejto Zmluve ako déverné vzmysle § 271 ods. 1
Obchodného zdkonnika sa v zmysle § 271 ods. 2 Obchodného zikonnika nepovazujli za
doverné informdcie

Téato Zmluva sa uzatvéra na dobu urgitd, a to do momentu uplynutia zarucnej doby podla
¢l. IT ods. 7 tejto Zmluvy alebo do vysporiadania vietkych narokov z poskytnutej zaruky,
a to podl'a toho, ¢o nastane neskor.

V pripade, Ze Koncesiondr, na zéklade EPC Zmluvy s EPC Zhotovitel'om, prostrednictvom
Zhotovitela prelozky neza¢ne realizovat’ prelozku Vedenia v termine do pét’ (5) rokov od
cinnosti tejto Zmluvy, uéinnost tejto Zmluvy zanikne.

Tato Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych dva (2) patria Podniku,
tri (3) Verejnému obstardvatelovi a dva (2) Koncesionarovi.

Zmluvu moZno menit a dopiiiat’ len po vzdajomnegj dohode Zmluvnych stran formou
pisomnych o¢islovanych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutotnej voli, ktorti prejavili slobodne, vazne, urdite a zrozumitelne,
bez omylu, bez ¢asového tlaku, bez akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku.

Prilohy: Priloha 1: Vyjadrenie Podniku
Priloha 2: Pravoplatné stavebné povolenie
Priloha 3: Situovanie pdvodného a nového vedenia

dna

Za Podnik:

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
JUDr. Martin Miller, PhD.



V diia

Za verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel’

Megr. Tibor Simoni, MBA,

generdlny tajomnik sluzobného tradu,

Slovenska republika zast.,

Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky

V diia

Za Koncesionara:

Zero Bypass Limited
Jaime Platon Lamela Pascua, vedici organizaénej zlozky
Zero Bypass Limited, organiza¢na zlozka



