
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej len ako „Zmluva“)

Číslo zmluvy Objednávateľa: Al/41/10/18 
Číslo zmluvy Zhotoviteľa:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno :
Sídlo:

Právna forma:
Registrácia:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
BIC:
Kontaktná adresa a 
organizačná zložka podniku,
ktorej sa právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,

Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ odštepného závodu

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
oddiel: Po, vložka číslo: 266/V

(ďalej len „Objednávateľ‘)

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štátny podnik
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Pš, vložka číslo: 713/S
36 022 047
SK2020066213
2020066213

1.2 Zhotovíte!’:

Obchodné meno 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
Registrácia:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
BIC:

G a G stav s.r.o.
Dénešova 14, 040 23 Košice 
Jozef Greš - konateľ
zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Košice I,
vložka číslo 23940/V
44 820 615
2022856264
SK2022856264

(ďalej len „Zhotoviteľ‘ a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)



II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo - 
„ Košice, r. Hornád, rkm 33,300-34,714, stabilizácia nivelety dna“, spočívajúce v rozsahu 
prác a špecifikácií uvedených v Cenovej ponuke Zhotoviteľa spolu s rozpočtom zo dňa
18.10.2018, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej príloha č. 1, ako aj v 
rozsahu a za podmienok definovaných v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke 
a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“).
Zaradenie v klasifikácii CPV: 45442120-4 Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev 
na konštrukcie

2.2 Záväzok Zhotoviteľa zahŕňa vykonať Dielo na základe a v súlade s ropočtom, ktorý je 
súčasťou Cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 18.10.2018.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť za jeho 
vykonanie Cenu Diela v zmysle článku IV. tejto Zmluvy.

III. TERMÍN A MIESTO PLNENIA

3.1 Miesto vykonania Diela: Košice, rieka Hornád, rkm 33,300-34,714 (ďalej len 
„Stavenisko“).

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať v lehote stodvadsať (120) dní odo dňa odovzdania 
Staveniska Objednávateľom podľa tohto článku Zmluvy.

3.3 Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané formou písomného Protokolu o odovzdaní a 
prevzatí Staveniska podpísaného zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán. 
Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, najneskôr tri (3) pracovné dni 
vopred termín odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne /e- 
mailom najneskôr v lehote dvoch (2) pracovných dní od doručenia oznámenia potvrdí 
navrhnutý termín odovzdania a prevzatia Staveniska, prípadne v tejto lehote navrhne iný 
neskorší deň v rozmedzí najneskôr tri (3) pracovné dni od termínu navrhnutého 
Objednávateľom, ktorý však musí Objednávateľ odsúhlasiť. V prípade ak sa Zhotoviteľ 
v uvedenej lehote nevyjadrí má sa za to, že s termínom navrhnutým Objednávateľom 
súhlasí.

3.4 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Staveniska v dohodnutý 
deň a podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že 
dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podľa tohto bodu sa 
považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

3.5 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa 
Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne 
Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na 
odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za 
relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni 
Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska 
podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi.

3.6 Dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska sa považuje Stavenisko za 
odovzdané a prevzaté. Týmto dňom prechádza z Objednávateľa na Zhotoviteľa 
nebezpečenstvo škody na Diele, a to až do momentu Protokolárneho odovzdania 
a prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. do momentu podpísania preberacieho protokolu 
Objednávateľom.

IV. CENA A FAKTURÁCIA

4.1 Cena za vykonanie Diela je  dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov na základe Cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 
18.10.2018 predloženej Objednávateľovi pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona



č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), vo výške:

zmluvná cena bez DPH 94 399,70 EUR
sadzba DPH -  20% 18 879,94 EUR
zmluvná cena vrátane DPH 113 279,64 EUR

Slovom: stotrinásťtisícdvestosedemdesiatdeväť eur a šesťdesiatštyri eurocentov 
(ďalej len „Cena Diela“)

4.2 Cena Diela uvedená v tejto Zmluve je nemenná a je možné ju  navyšovať a dodatkami 
upravovať počas trvania Zmluvy, iba v prípadoch zákonnej zmeny DPH a v súlade a za 
podmienok definovaných v zákone o verejnom obstarávaní, ako aj ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisoch SR.

4.3 V Cene Diela sú obsiahnuté všetky náklady na zhotovenie Diela, vrátane materiálu 
a nákladov súvisiacich s prevzatím, prípravou, prevádzkou a vyprataním Staveniska ako aj 
všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny Diela, najmä, 
nakladanie s odpadmi, likvidácia odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa, 
náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímesovej vody atď.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané, dodané 
a prevzaté Dielo Cenu Diela, a to na základe preukázateľne doručených faktúr Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ bude fakturovať zvlášť práce vykonané do 31.12.2018 a zvlášť práce vykonané 
v roku 2019. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu 
Objednávateľa.

4.5 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať: 

odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa, obchodné meno 
Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej vystavenia a 
splatnosti, označenie banky a číslo účtu / IBAN, fakturovanú sumu, názov Diela resp. jeho 
príslušnej časti, pečiatku a podpis oprávnenej osoby, potvrdenie povereným pracovníkom 
Objednávateľa. Prílohou k faktúre musia byť doklady - súpis vykonaných prác a Preberací 
protokol, potvrdené podpismi oprávnených zástupcov Zmluvných strán. Súpis vykonaných 
prác musí byť potvrdený aj stavebným dozorom t. j. pečiatkou a podpisom stavebného 
dozoru.

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi prvú faktúru za práce vykonané do
31.12.2018, a to na základe Objednávateľom odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác. 
Druhú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi až po prevzatí Diela 
Objednávateľom bez vád a nedorobkov podľa tejto Zmluvy, t.j. až po podpísaní 
akceptačného protokolu, resp. až po tom ako nastali účinky akceptácie Diela, v zmysle 
článku VI. tejto Zmluvy.

4.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať 
všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude 
obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a 
doklady, je Objednávateľ oprávnený ju  vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší 
splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi nebude poskytnutý preddavok 
od Objednávateľa.

V. ZÁKLADNÉ PODMIENKY PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy 
a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo 
vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických

Košice



poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, 

s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v Cenovej ponuke Zhotoviteľa, v súťažných 
podkladoch a v súlade s pokynmi Objednávateľa.

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané Dielo prevezme, o čom bude 
vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný zodpovednými zástupcami 
oboch Zmluvných strán a zároveň sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie Cenu Diela v 
zmysle článku IV. tejto Zmluvy.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na 
vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, 
technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

5.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia Staveniska o prácach, ktoré 
vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavenisku trvalo prístupný. 
Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú 
Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa.

5.6 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so 
všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, 
s miestom plnenia resp. Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv 
na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek 
nedostatky, je  povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná 
informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neoprávňujú Zhotoviteľa 
požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.7 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo, najneskôr 
v lehote uvedenej v článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy.

5.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku 
akýchkoľvek objektívne nepredvídateľných alebo neodstrániteľných prekážok, ktorých 
prekonanie nie je v možnostiach Zhotoviteľa alebo inej udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, a to najmä:

a) zásahov vyššej moci, pričom pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali 
po uzavretí Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a Zmluvnými stranami 
neovplyvniteľných prekážok,

b) nepriaznivých klimatických podmienok, pri ktorých nie je možné dodržať predpísaný 
technologický postup vykonávania Diela,

c) nepredvídateľných a Zmluvnými stranami neovplyvniteľných projekčných vád a 
statických porúch Diela.

(ďalej len „prekážky“)
5.9 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce počas vykonávania Diela z dôvodu existencie 

takejto prekážky. Prekážky ako aj dĺžka ich trvania musia byť Zhotoviteľom presne 
špecifikované aj záznamom v stavebnom denníku a prerušenie prác počas vykonávania 
Diela musí byť zároveň odsúhlasené a potvrdené Objednávateľom poverenou osobou resp. 
stavebným dozorom, a to záznamom do stavebného denníka.

5.10 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o zániku prekážky 
brániacej vykonávaniu Diela a túto skutočnosť potvrdiť aj záznamom v stavebnom 
denníku.

5.11 Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku riadne a včas vykonať a dodať 
Dielo podľa článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy, ak mu v riadnom splnení záväzku bránia 
prekážky, o ktorých Objednávateľa písomne informoval v zmysle bodu 5.8 a 5.9 tohto 
článku Zmluvy. O dobu trvania týchto prekážok sa lehota na vykonanie Diela podľa 
článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy predlžuje.

5.12 Stavebný dozor nad vykonávaním Diela zabezpečí Objednávateľ.
5.13 Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác (ďalej len „súpis“) najneskôr 

do troch pracovných dní odo dňa predloženia súpisu. Ak sa súpis vykonaných prác 
nezhoduje so skutočnosťou, stavebný dozor tento súpis vráti k upraveniu a informuje o

s



tom Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez 
vážneho písomného dôvodu do troch dní neodsúhlasí súpis vykonaných prác alebo ho 
v tomto termíne nevráti a súpis nie je v rozpore s touto Zmluvou, platí, že so súpisom 
vykonaných prác súhlasí.

5.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj 
k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na 
Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, 
dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd a pod. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať 
v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, najmä:

• na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, 
(zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) 
a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
v znení neskorších predpisov),

• predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
• hygienickými predpismi,
• predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného 

prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy.
5.15 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je počas vykonávania Diela na Stavenisku pod 

vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný 
dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú 
povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť 
alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec 
Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je  pod vplyvom 
alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú 
osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie 
koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.

5.17 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
a) uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006,
b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá 

na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre 
jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia 
č. 396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších 
prácach.

5.18 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci pri
- technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, 
ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
- určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,

b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
- uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 
Nariadenia č. 396/2006,



- dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 
ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006,

c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm.b) 
Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia 
č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu 
prác,

d) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom 
pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce 
so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného 
ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je 
podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
f) zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné 

povinnosti.
5.19 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich 

z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5.20 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa 
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom a zakladá právo 
Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy.

5.21 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné 
prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu 
nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov 
štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo 
strany Zhotoviteľa.

5.22 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz 
odpadu zo Staveniska.

5.23 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri vykonaní Diela v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. 
Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov 
o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.

5.24 V prípade, ak pri vykonaní Diela vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona 
o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie 
o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie 
Objednávateľovi.

5.23 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá 
v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť 
Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

5.24 Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov 
a kontrolu Diela. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie priebežných 
kontrol kvality prác a materiálu a za týmto účelom mu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

5.25 Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) pracovné dni vopred záznamom v stavebnom 
denníku a zároveň telefonicky a e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na 
preverenie stavebných prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými.

5.26 Ak sa stavebný dozor, resp. Objednávateľom poverená osoba nedostaví na preverenie prác 
v lehote podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie stavebných prác, ktoré 
sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady 
dodatočného odkrytia povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, 
že stavebné práce boli vykonané vädne, je  náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť 
Zhotoviteľ.

ce



VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený odovzdaním Diela 
Zhotoviteľom a prevzatím Diela Objednávateľom t. j. dňom podpísania Preberacieho 
protokolu Zmluvnými stranami, resp. ich poverenými zástupcami. Týmto dňom prechádza 
zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.

6.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr päť (5) pracovných 
dní vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela.

6.3 O odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol o odovzdaní 
a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie 
vykonávania Diela, a iné skutočnosti zistené Zmluvnými stranami napr. súpis prípadných 
zistených vád Diela, dohodnutý spôsob ich odstránenia a dohodnuté lehoty na ich 
odstránenie. Ak nedôjde k dohode o prevzatí Diela, uvedú sa v Preberacom protokole 
stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia Diela.

6.4 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť vykazuje akékoľvek 
zjavné vady alebo nedorobky, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom o týchto 
skutočnostiach zápis v Preberacom protokole, v ktorom budú popísané zjavné vady 
a nedorobky, uvedený spôsob ich odstránenia a termín na ich odstránenie. Za zjavnú vadu 
alebo nedorobok sa v tomto prípade považuje nesúlad zhotoveného a odovzdaného Diela 
s touto Zmluvou, ktoré môže Objednávateľ v čase preberania zistiť. Po dobu odstraňovania 
vád a nedorobkov zistených pri preberaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením 
predmetu Zmluvy.

6.5 Po odstránení zistených vád a nedorobkov Diela je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
Objednávateľovi, najneskôr päť (5) pracovných dní vopred, pripravenosť na odovzdanie 
opravenej verzie Diela. Objednávateľ potvrdí prevzatie opravenej verzie Diela podpisom 
písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol opravenej 
verzie Diela“).

6.6 Preberací protokol alebo Preberací protokol opravenej verzie Diela bude tvoriť prílohu 
k faktúre v zmysle článku IV. Zmluvy.

6.7 Dielo má vady, ak:
•  nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto Zmluve,
• vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
• sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
• má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.

6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade vád a nedorobkov 
vytknutých Objednávateľom počas vykonávania Diela.

6.9 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať 
a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do piatich (5) dní odo dňa 
protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

6.10 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou a 
že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

7.2 Záručná doba Diela a všetkých jeho častí je  päť (5) rokov. Záručná doba začína plynúť 
odo dňa prevzatia Diela, t. j. odo dňa podpísania Preberacieho protokolu alebo 
Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela Objednávateľom.

7.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť



bezodplatne odstrániť vady Diela.
7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uplatní u Zhotoviteľa 

bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením, v ktorom vadu špecifikuje. 
Plynutie záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia vád až do ich odstránenia.

7.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné náklady, 
bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní od jej uplatnenia a odstrániť ju 
najneskôr do pätnástich (15) dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 
Termín odstránenia vád sa musí dohodnúť písomne.

7.6 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote 
podľa bodu 7.5 tohto článku Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ 
oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady 
Zhotoviteľa.

7.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami 
Zmluvných strán.

7.8 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád Diela v lehote podľa bodu
7.5 Zmluvy a/alebo porušenie povinnosti odstrániť uplatnené vady v lehote do pätnástich 
(15) dní od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, sa Zmluvnými 
stranami považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

7.9 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná' Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo 
uplatniť nároky v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

7.10 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu takých vád Diela v záručnej 
dobe podľa bodu 7.2 tohto článku Zmluvy, ktoré nebude možné technicky odstrániť, resp. 
opraviť, resp. ekonomicky nebude účelné ich odstrániť, resp. opraviť, resp. nebude možné 
ich odstrániť, resp. opraviť z akýchkoľvek iných dôvodov a ktoré budú vyžadovať dodanie 
novej, resp. výmenu ktorejkoľvek časti Diela za novú, momentom dodania tejto novej 
časti, resp. momentom výmeny ktorejkoľvek časti Diela, začne na túto dodanú, resp. 
vymenenú časť Diela plynúť nová záručná doba.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo 
tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa stanovených 
v tejto Zmluve, resp. v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však 
výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že 
Zhotoviteľ nevykonal Dielo riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.
Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej 
strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.
Pokiaľ konaním Zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ zabezpečuje 
realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy vzniknú škody na zariadení Staveniska, na Stavenisku, 
alebo na vykonaných prácach na Diele, Zhotoviteľ zodpovedá za tieto škody a je  povinný 
ich odstrániť na vlastné náklady.
Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom Zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom 
ktorých Zhotoviteľ zabezpečuje realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy na pozemky tretích 
osôb, alebo ich poškodením, prípadne porušením inžinierskych sieti, za škodu zodpovedá 
Zhotoviteľ.
V prípade, ak na mieste realizácie Diela zhotovujú Dielo, resp. realizujú práce aj iné 
subjekty objednané Zhotoviteľom (subdodávatelia), Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie 
prác týmito tretími subjektmi, zodpovedá za nebezpečenstvo škody na veciach, na ktorých 
tieto subjekty vykonávajú práce, resp. realizujú činnosť a nebezpečenstvo škody na 
zariadeniach alebo veciach, ktoré zhotovia.
Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej Zmluvnej strane škodu spôsobenú porušením 
povinnosti zo záväzkového vzťahu, okrem prípadu, že by ten, kto porušil povinnosť
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preukázal, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť.

IX. ZMLUVNÉ SANKCIE

9.1 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo v dohodnutom čase a/alebo 
riadne, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z Ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušovania zmluvnej povinnosti 
v každom jednotlivom prípade.

9.2 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
uplatniť.

9.3 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád alebo odstrániť 
vadu v lehote podľa článku VII. bod 7.5 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny Diela bez DPH.za každý čo i len 
začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.

9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá 
mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa.

9.5 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr piaty (5.) pracovný deň odo dňa doručenia sankčnej 
faktúry Zhotoviteľovi.

9.6 Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej 
strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.

9.7 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi, alebo 
tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie 
však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, 
že Zhotoviteľ nevykonal Dielo v súlade s touto Zmluvou riadne, včas a s odbornou 
starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu vrátane škody 
spôsobenej osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy.

X. UKONČENIE ZMLUVY

10.1 Túto Zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je pätnásť (15) kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po 
doručení výpovede Zhotoviteľovi;

c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, podľa tejto 
Zmluvy alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka, doručeným druhej Zmluvnej 
strane.

10.2 Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť v prípade ak:
a) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlásený konkurz,
b) bolo proti Zmluvnej strane začaté konkurzné konanie,
c) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu,
d) Zmluvná strana ako právnická osoba oprávnená podnikať je v likvidácii,
e) Zhotoviteľ postúpi práva a povinnosti zo Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa na iný 

subjekt,
f) podstatne sa porušili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa považuje predovšetkým 

neplnenie podľa Zmluvy riadne a/alebo včas, alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením 
tejto Zmluvy do piatich (5) dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade 
svojvoľného prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela bez 
súhlasu Objednávateľa, ktoré trvá dlhšie ako štrnásť (14) dní okrem prípadov 
uvedených v článku V. bod 5.8 a 5.9 tejto Zmluvy, alebo ak Zhotoviteľ opakovanie 
neplní alebo porušuje povinnosti na úseku BOZP a PO, každé porušenie zmluvnej



povinnosti, ktoré je sankcionované zmluvnou pokutou sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy,

g) ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotovíteľom, vyplývajúcej pre Zhotoviteľa 
z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.

10.3 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej 
strane.

10.4 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom 
t.j. vykonaní činností smerujúcich k zhotoveniu Diela Zhotoviteľom po prevzatí 
Staveniska, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti Ceny Diela 
zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa 
tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIE

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane príloh je povinne zverejňovanou 
zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti 
je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) nevyhnutné jej zverejnenie v Centrálnom 
registri zmlúv. Ak majú povinnosť zverejňovať zmluvu obe Zmluvné strany, rozhodujúce 
je jej prvé zverejnenie.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
predmet obstarávania „Košice, r. Hornád, rkm 33,300-34,714, stabilizácia nivelety dna“.

12.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri 
zmlúv.

12.3 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných 
dodatkov obidvoch Zmluvných strán, pri dodržaní ustanovení príslušných predpisov.

12.4 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto 
Zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.

12.5 Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je  alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo 
neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť 
nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo 
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe Zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby 
bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením v čase 
uzatvorenia Zmluvy.

12.6 V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotoviteľ premlčaciu 
lehotu na všetky záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na desať (10) rokov odo dňa, 
kedy začala premlčacia doba plynúť po prvýkrát.

12.7 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené 
v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň 
jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo 
iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát 
neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa



považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvie.

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom 
a ich zmluvná voľnosť nie je  ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa 
vyjadrená v Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch Zmluvných strán 
sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom Zmluvy 
ju obidve Zmluvné strany podpisujú.

12.9 Zmluva je  vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ po jej 
podpísaní obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

12.10Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako jej príloha č. 1 je Cenová ponuka Zhotoviteľa 
s rozpočtom zo dňa 18.10.2018.

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: V Košiciach, dňa:

Ing. Roman Inančo, PhD. 
riaditeľ odštepného závodu

- 12 -

ozef Greš 
konateľ



CENOVÁ PONUKA
pre realizáciu stavby:

„Košice, r.Hornád, rkm 33,300-34,714, stabilizácia nivelety dna

Obstarávate!*: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Správa povodia Hornádu a Bodvy 
Medzi mostárni č.2 
041 59 Košice 
IČO: 36022047
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica 
Oddiel: Pš, vložka č. 713/S

Zhotovíte!*: G a G stav s.r.o.
Dénešova 14 
040 23 Košice 
IČO: 44 820 615
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Košice I 
Oddiel: Sro, vložka č. 23940/V 
Zastúpená: Jozef Greš- konateľ

Vyhlásenie uchádzača:

Vyhlasujem, že doklady, ktoré sú k tejto cenovej ponuke sú úplné a pravdivé.

UížéfrGreš -  v.r.

Rozsah predmetu obstarávania

Predmetom ponuky sú stavebné práce a s nimi súvisiace dodávateľské práce potrebné pre 
výstavbu predmetného diela v rozsahu predloženého rozpočtu.



Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie cenovej ponuky:

Cena diela: Cena bez DPH 94.399,70 €
DPH 20% 18.879,94 €
Cena celkom s DPH 113.279,64 €

Termíny plnenia: Začatie diela: podľa ZoD
Ukončenie diela: podľa ZoD

Splatnosť faktúr: podľa ZoD

Prílohy: 1.) Oprávnenie na podnikanie -  výpis z OR
2.) Rozpočet

V Košiciach, dňa: 18.10.2018

Predkladá
Jozef Greš



ROZPOČET
Stavba: Košice, r. Hornád, rkm 33,300-34,714, stabilizácia nivelety dna 
Objekt:

Objednávateľ: SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p
Zhotoviteľ: G aG stavs.r.o  Spracoval: Broda
Miesto: Košice Dátum: 16.10.2018

Č Kód položky Popis
|

MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

I
Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 94 399,700 2 766,089

1 Zemné práce 14 933,757 0,000
1 127101401 Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 hornina 1-4 m3 578,030 11,600 6 705,148 0,000

2 166101102
Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 
do 1000 m3 m3 2 654,390 3,100 8 228,609 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 56 784,030 2 766,089

3
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

462511270 ^hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg m3 663,598 34,700 23 026,851 1 383,044

4
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu. 

462511370 hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg m3 663,598 37,600 24 951,285
I

1 383,044

5
Príplatok za urovnanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, 

462519001 s hmotn.kameňov do 200kg z terénu m2 557,335 7,500 4 180,013 0,000!

6
¡Príplatok k cenám za urovnanie viditeľných plôch zahádzky z 

462519003 kameňa, s hm.kameňov 200-500kg z terénu m2 557,335 8,300 4 625,881 0,000

99 Presun hmôt HSV 22 681,913 0,000

7 998332011
Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 
7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné t

l

2 766,087! 8,200 22 681.913 0,000

Celkom 94 399,700 2 766,089
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