ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY
1.1. 1.1. Objednavatel: Slovenska posta, a. s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolo¢nosti: Ing. Elena Hegerova, PhD. — riaditelka useku financii
Ing. Milan Hlinka — riaditel useku sluzieb
obidvaja na zaklade poverenia Predstavenstva SP, a.s. podla
podpisového poriadku OS-03 v plathom zneni
Osoba opravnena jednat vo
veciach technickych: Mgr. Anna Zabkova
odb. referent odb. investi¢nej vystavby a energetiky
ICO: 36631124
DIC: 2021879959
IC DPH: SK 202187995
Bankové spojenie: 365.bank, a.s., pobocCka Bratislava
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA
Spolo¢nost’ zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa, vl. €. 803/S
1.2.  Zhotovitel STRABAG Property and FacilityServices s.r.o.
Sidlo: Dunajska 32, 817 85 Bratislava
Zastupeny:
vo veciach zmluvnych: JUDr. Martin Belan, konatel spolo¢nosti
Stefan Babsch, konatel spolo¢nosti
Ing. Eugen Maczko, na zéklade plnej moci zo dia 10.12.2020
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych: Jaroslav Kostial
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., poboc¢ka Bratislava
ICO: 36 361 127
DIC: 2022198068
IC DPH: SK2022198068
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2110 6907
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, odd. Sro, vloZka Cislo: 40667/B
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Cl. Il. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:
Posta Ruzomberok 1 — bezbariérovy vstup

podla vypracovanej projektovej dokumentacie spolo¢nostou TEAM- T, spol. sr.o. Bratislava
vyhotovenej v 07/2022.

Rozsah stavebnych prac:

Buracie prace, odvoz odpadu

Zemné prace, vykopy

zakladanie

nosné konstrukcie

konstrukcie doplnkové kovové

vyplne otvorov

Upravy povrchov, opravy podlah z dlazdic
statika

zamocnicke vyrobky

natery, malby

dodanie predpisanych revizii a skusok

a podla zmluvne dohodnutych podmienok, podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov.

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL.IIl. MIESTO A ADRESA DODANIA
Posta Ruzomberok 1
Antona Bernolaka 3
034 01 Ruzomberok
Cl.IV. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. Il su nasledovné:

zaCatie prac: driom odovzdania staveniska
ukondéenie prac: 3 mesiace odo dfia odovzdania staveniska

4.2. Terminom zacatia realizacie sa podfa tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel
dohodol s objednavatelom v tejto zmluve, resp. den zapisnicného odovzdania staveniska.
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4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

Za termin ukoncCenia prac, resp. zhotovenie diela sa podfa tejto zmluvy povazuje deh uspesného
preberacieho konania, t.j. defi jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie
zhotovitela.

V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatefa, zmluvné strany
dohodnu zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia
predmetu zmluvy, prisom prediZenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktori bolo
potrebné vykonavanie prac prerusit.

V pripade, Ze zhotovitel nezacne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. UCinky
odstupenia od zmluvy nastanu dfiom jeho dorucenia zhotovitelovi.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predlzuje o
dobu potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela
dodatkom k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO
Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢.513/1991 Zb. bola

dohodnuta cena za dielo podla ¢l. Il tejto zmluvy vo vySke

Cena: 41 900,00 € bez DPH

Slovom: Styridsatjedentisicdevatsto euro a 00 centov

V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy

5.2. Kcene podfa bodu.5.1.tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni prenos darovej povinnosti k DPH na
objednavatela v pripade, Ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej
Casti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) €.1209/2014 z 29.oktobra 2014 (dalej len
,Nariadenie“). K stavebnym pracam neuvedenym v Nariadeni bude uctovana DPH podla
platnych dafiovych predpisov v Case fakturacie.

5.3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.
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54

5.5

5.6.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Dohodnuta cena je povaZovana zucCastnenymi stranami za pevnu, zahffia v8etky prace na
zrealizovanie pozadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju
mozné menit len v pripade zmien pozadovanych objednavateflom. Pozadované prace navySe
dodavatel oceni do dvoch dni a realizovat' je ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni riaditelom
sekcie spravy majetku

Objednavatel uhradi prace navySe odsuhlasené podfa bodu 5.4..

Cena diela za prace naviac, pozadované a odsuhlasené objednavatefom podla bodu 5.4. bude
stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, ako cena pevna
(ocenenie podra cien jednotlivych poloziek podfa pévodného rozpoctu diela)

Cl. VI. PLATOBNE PODMIENKY

Platby budu vykonané na zaklade predlozenych a odsuhlasenych mesacnych faktur, ktorych
sucastou budu vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie a na zaklade
koneCnej faktury, ktorej suCastou bude zapis o odovzdani a prevzati stavby bez vad
a nedorobkov.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

Ciastkové faktury budi uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, priom zostavajucich 15%
bude uhradenych na zaklade koneénej faktury vystavenej po odovzdani a prevzati stavby bez
vad a nedorobkov. V pripade, ze stavba vykazuje vady a nedorobky v ¢ase odovzdania
a prevzatia stavby, bude zostavajucich 15% uhradenych az po odstraneni vad a nedorobkov.

Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat naleZitosti podfa §74 zakona €.222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a musi byt vystavena najneskdér do 10 dni po ukon&eni
mesiaca, za ktory sa fakturuje a po dokonceni diela najneskér do 10 dni po odovzdavacom
a preberacom konani bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude zoznam vykonanych
stavebnych prac, pri ktorych sa uplatfiuje prenos danovej povinnosti k DPH na objednavatela
v zmysle Nariadenia a zoznam vykonanych stavebnych prac, ktoré nie su uvedené v Nariadeni
a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusSi plynutie lehoty
splatnosti a nova zacne plynut doru€enim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dfia dorucenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje odoslat’ fakturu objednavatelovi v den jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel bude zasielat druhej strane faktury poStou, formou doporuceného listu. Faktury
zasielané posStou sa povazuju za dorucené v den prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo
v den odopretia prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak v deh uplynutia odbernej lehoty
zasielky.

V pripade, Ze db6jde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dbévodov na strane
objednavatela alebo zhotovitela, budu zhotovitefovi uhradené skutolne vykonané prace a
vynalozené naklady ku diiu doru€enia oznamenia o zruseni alebo odstupeni od zmluvy.
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6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

V pripade, Ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na
zaklade poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych
v projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit’ aj cena
diela a to v cenovej Urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych
poloziek.

Bankové spojenie zhotovitefa uvedené na fakturach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Ak je zhotovitel platitefom DPH, je povinny v zmysle platnej legislativy
nahlasit bankovy ucet, na ktory ma objednavatel uhradit faktiry za dané dielo, na Finanénu
spravu SR. Ak v Case uhrady faktury je zhotovitel platitelom DPH a objednavatel zisti, Ze
bankovy ucet, na ktory sa ma vykonat uhrada, sa nenachadza v Zozname platitefov DPH s
Cislami bankovych uctov, ktoré pouzivaju na podnikanie na FS SR, je opravneny pozastavit
Uhradu, resp. uhradit' z faktury len zaklad DPH bez ciastky DPH uvedenej na fakture az do
lehoty splnenia zakonnych povinnosti poskytovatela ohlfadne bankovych udctov. Takéto
zadrzanie platby nebude zakladat narok na uUrok z omeskania v zmysle bodu 9.2 zo strany
zhotovitela. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99
Banska Bystrica.

Cl. VIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentacie (a vykazu vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a
predpisom a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru€Cna doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo dia odovzdania predmetu diela
objednavatelovi. Na vstupny material sa vztahuje zaru¢na lehota jednotlivych vyrobcov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po€as zaru¢nej doby ma objednavatef
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatefa a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom
ohlaseni zavady, zhotovitel zaplati vSetky naklady, ktoré objednavatel vynalozi na odstranenie
zavady a 10% obstaravaciu prirazku.

Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od
zistenia tejto skuto€nosti dodat a namontovat’ nahradny predmet plnenia.
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7.7. Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla €l. I. tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle €l. VII., zanika jeho pravo

zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9. V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 %

z ceny diela, a to aZ do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.
CI. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisuju najma vsetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
V priebehu pracovného €asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu
Statnej alebo verejnej spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opaénom pripade sa predpoklada, ze s jeho obsahom
suhlasi. To isté plati o namietke objednavatela voci zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Mgr. Anna Zabkova, mobil: XX.

8.5. Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si
zmluvné strany navzajom doporu¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami
projektovej dokumentacie. Su€asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky
pravoplatné povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané vzmysle bodu 4.1. tejto
zmluvy.

8.7. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.8. Objednavatel zabezpeli pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie,
pripojenie na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

8.9.  Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.10. Zhotovitel predloZi objednavatelovi doklady o odbornej spdsobilosti subdodavatelov.

8.11. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti s vynimkou
tych, ktoré neboli vyty&ené.

8.12. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel
v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

8.13. Zhotovitel je povinny realizovat prace v€as a kvalitne, pricom pri omeSkani s uskuto€nenim
prac, alebo nekvalitnom plneni budd zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560
az 565 a §§ 365 az 386 Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z dbvodov omeskania
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

zmluvnych povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V
pripade poru$enia tychto povinnosti objednavatel méze odstupit od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit
Obchodnym zakonnikom §356, §357 a § 351.

Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom a mechanizmami
tak, aby nedoSlo k poSkodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a
neohrozil tym zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost’ za Skodu pocas realizacie
prac znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac atiez v obdobi
pracovného kfudu na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel' je povinny
zabezpe(it dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.124/2006 Z. z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci.

Pred zacatim prac zhotovitel preukazatelne vyskoli zu€astnenych zamestnancov o Poziarnej
ochrane a BezpelCnosti a ochrane zdravia pri praci zo v8eobecne zavaznych predpisov
a internych predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predloZi na pozZiadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni
§4 a § 8 zakona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR
€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za
dodrZiavanie predpisov poziarnej ochrany pocCas realizacie diela. Za Skody spbésobené ich
nedodrzanim zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlasok, v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
su vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté.
Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny poZadovat,
aby zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a
prace zrealizoval dohodnutym spésobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej
dobe, ktori mu objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruseniu
zmluvy a objednavatel méa pravo od zmluvy odstupit. Skody spésobené takymto postupom
znasa zhotovitel diela.

Zhotovitel méze dodatoCne najst skryté prekazky, ktoré brania pokracovat v pracach na
zhotoveni diela dohodnutym spdésobom. Tuto skutoénost musi bezodkladne oznamit
objednavatelovi a navrhnut zmenu vykonania diela. Ak nema moznost vykonavat' prace, ktoré
nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je opravneny prace preruSit. Pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na zmene vykonania diela, méze kazda z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma
narok na zaplatenie ceny za vykonanu Cast diela

Pri ukonCeni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel urci termin
preberacieho konania. Zu€astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom
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musia byt uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak vSetky zjavné
nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

8.25. Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania

potrebné doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zaruc€né listy

c) predpisané revizie a skusky

d) porealizaénu projektovu dokumentaciu
e) doklady o ulozeni odpadu zo stavby

8.26. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie
so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doSlo poCas zhotovenia diela.

8.27. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela.
Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su su¢astou zmluvnej ceny.

8.28. Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatel vlastnicke pravo.

CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1. Za nedodrzanie zmluvného terminu ukonéenia a odovzdania diela mdze objednavatel uplatnit
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy denl omeskania.

9.2. V pripade ome8kania objednavatela s uhradou ceny za dielo mdze zhotovitel pozadovat
zaplatit od objednavatela urok z omeskania vo vyske stanovenej podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.

9.3. Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a
zapocitanim voci konecCnej fakture zhotovitela. Nasledne doplatenim sumy tou stranou, ktora
bude dlzna druhej strane.

9.4. Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skutoCne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodného zakonnika.

9.5. Objednavatel si m6ze uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy
dert omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani
a preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich
odstranenia.

9.6. Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si mdze objednavatel uplatnit’ zmluvnu pokutu 50
€ za kazdu hodinu omeskania.

9.7  V pripade, ze poCas platnosti Zmluvy o dielo ddjde u objednavatela alebo Zhotovitela k zmene
identifikacnych alebo registraénych udajov (nazov, sidlo, identifikacné Cislo, Cislo uc¢tu, IC DPH
a pod.) je zmluvna strana, ktora tuto zmenu vykonala, povinna oznamit' tieto skuto€nosti druhe;j
strane do 5 dni od vykonania zmeny. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia zodpoveda
v plnom rozsahu za Skodu ta zmluvna strana, ktora tuto povinnost' voci druhej zmluvnej strane
nedodrzala.
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10.1

10.2.

10.3

10.4.

10.5

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zhotovitel predlozi min. jeden tyzden pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori
budd vykonavat zmluvné prace, za ucéelom vystavenia pracovného preukazu pripadne
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, Cislo obc&ianskeho preukazu, datum
vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ motorovych vozidiel, ktoré budu pouZivané na stavbe).
Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie
pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie jednorazového vstupu®.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
dfiiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmldv vedenom Uradom viady
SR. Zmluvné strany su uzrozumené s tym, ze tato zmluva sa povaZzuje za povinne zverejfiovanu
zmluvu v zmysle Zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorSich predpisov. Zaroven zmluvné strany suhlasia s tym, zZe Slovenska posta, a. s.

zverejni cely obsah tejto zmluvy v centralnom registri zmltiv vedenom Uradom viady SR.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa dbdkladne oboznamil s Protikorupénym kdédexom obchodného
partnera, ktory je dostupny na www.posta.sk sjeho znenim suhlasi a zavazuje sa ho
dodrziavat, na znak ¢oho pripaja pod znenie Zmluvy svoj podpis. V pripade akéhokolvek
porusenia Protikorupéného kédexu obchodného partnera je Slovenska posta, a.s. opravnena
okamzite odstupit’' od Zmluvy.

Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a
jedno zhotovitel.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Banskej Bystrici, dia: V Bratislave, dna:
Ing. Elena Hegerova, PhD. JUDr. Martin Belan
riaditelka useku financii konatel spolo¢nosti
Slovenska posta, a.s. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Ing. Milan Hlinka Ing. Eugen Maczko
riaditel useku sluzieb na zaklade pInej moci
Slovenska posta, a.s. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
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