ZMLUVA O DIELO ¢. 2103/2022/9001153
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:

»Rimavska Se¢ — isek — kriZovanie potoka Blh — rekons$trukcia vodovodu“
- prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej koné:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb a obstaravania a nim
poverené a/alebo uréené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: riaditel’ odboru
investi¢ného a nim poverené a/alebo uréené osoby
I1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’*)

2. Zhotovitel:  Trencianska vodohospodarska spolocnost’, a.s.
skrateny nazov: TVS, a.s
1. maja 11,911 01 Trenc¢in
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Trenc¢in, Oddiel: Sa,
Vlozka €. 10163/R
V mene ktorej kona:
Ing. Milan Topoli — predseda predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Zhotovitel'a vo veciach Zmluvy:
— vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Daniel Jonek
mail: daniel.jonek@tvs.sk, a nim poverené a/alebo urené osoby
ICO: 36 306 410 DIC: 2020176191 IC DPH: SK 2020176191
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Trenéin
¢islo uctu IBAN: SK03 0200 0000 2700 0200 2202
tel.: 032 362111, e-mail:tvs@tvs.sk

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolocne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Clanok II. Vychodiskové tidaje

Nazov stavby: Rimavska Se¢ — usek — kriZovanie potoka Blh — rekonstrukcia
vodovodu
Priestor realizacie prac: Obec Rimavska Sec, k.u. Zador

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica



Projektova dokumentacia: Rimavska Se¢ — tsek — krizovanie potoka Blh — rekonstrukcia

vodovodu,
StV S-servising s.r.0.
¢. zakazky: 102-04/439-2022, arch.c.: 2440

Stavebné povolenie: OU-RS-0SZP-2022/00973-002 zo dna 23.5.2022
Stavebny dozor: StVS-servising, s.r.o.
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Daniel Jonek - stavbyveduci —

e.c.11675

Clanok IIL. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel’, ako odborne sposobild osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat a odovzdat' dielo: ,,Rimavska Se¢ — usek — kriZovanie potoka Blh —
rekonstrukcia vodovodu“; v rozsahu:

rekonstrukcia Gasti zuseku ¢.3 - krizovanie potoka Blh, v diZke 54,77m ktory je v zlom
technickom stave. Navrhované potrubie sa vybuduje z rar HDPE100ORC D200 x 11,9mm, PN10
vt'ahovanim do existujicej ocele DN300;

pocas realizacie prac je potrebné zabezpelit' nahradné zasobovanie pitnou vodou - realizovat
povrchovy by-pass;

stavebné prace je potrebné realizovat’ mimo vegetacného obdobia a hniezdneho obdobia.

2. Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a)

»

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla:

—stavebného povolenia/ohlasenia stavebnych uprav;

—realiza¢nej projektovej dokumentacie;

—ponuky Zhotovitel'a — rozpoc¢tu;

—vyjadreni dotknutych subjektov;

—sut'aznych podkladov;

— Technickych Standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a
Vyssie uvedené dokumenty maju poradie zavdznosti v zostupnom poradi.

odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a adrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

zabezpecenie vytycenia vsetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

obstaranie dodatocnych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia/ohlasenia stavebnych tprav);

dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby vyhotovena v stlade s platnymi predpismi, vratane
odsuhlaseného porealizacného geodetického zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu
podla Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti
UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6 a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena overeného
uradom katastra, vratane elaboratu, ktora bude odovzdana 6x v tla¢enej forme, 3x USB kl'uc ;
vypracovanie fotodokumentacie (4x na USB klu€) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukoncent;

kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, skuSok tesnosti,
reviznych sprav, kopia stavebného dennika, zaSkolenie obsluhy, doplnok prevadzkového
poriadku, dokumentacie uzivania verejnej prace, protokolu o preplachu a dezinfekcii potrubia,
laboratérneho rozboru kvality vody, protokolu o sktske vyhladavacieho vodi¢a, stanoviska
RUVZ ako podkladu ku kolaudécii , protokolov o skuiskach (6x v tla¢enej forme, 3x USB kI'Gg);
oznacCenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;



Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené dielo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnut v
Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat" Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavédzkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vsetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len,
zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo z(zit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,,naviac prace*
a ,,menej prace” priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo Gpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zacatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska
b)zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu kzacatiu prac
vydaného stavebnym dozorom
¢) ukoncenie prac na stavbe: 31.7.2023
Miesto plnenia a splnenia: Obec Rimavska Sec, k.u. Zador

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutocného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 62 978,91,- Eur
DPH 20% 12 595.78.- Eur
Cena vratane DPH 75 574,69,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na stcast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavézkov podla
Zmluvy, vratane ndkladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni sprdvcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gidrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia rabaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spatna Gpravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znacenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme
a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, néklady za vypracovanie dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym
projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na USB kI'a¢i) priebehu stavebnych prac a
to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.
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Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamit’ sa s projektom stavby a vykonat’ prehliadku miesta
vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel’ mal moznost’ prehliadnut’ a preverit’
si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky stym suvisiace
informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia, hydrogeologickych
a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych pre riadne
vyhotovenie a ukoncéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto
predpoklada, Ze v zmysle tu uvedené¢ho, mal Zhotovitel’ k dispozicii vsetky potrebné informéacie o sa
tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu
dicla. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so
splnenim vsetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej
zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel’a pri priprave jeho
ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany. Ma sa za to, Ze Zhotovitel' ako odborne znala osoba
zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vsetky naklady vyplyvajice mu z realizacie
Diela vzmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej dokumentacie, Technickych
Standardov Objednavatela ako aj rozhodnuti vSetkych organov, organizacii, dotknutych subjektov
institacii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke,
ktora tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, su v nej obsiahnuté, ak si sucast'ou ktorejkol'vek dokumentacie
resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institiicie, na ktora sa tato Zmluva odvolava alebo
ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budi prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviazuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budi
dohodnuté¢ v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat’ také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako stiCast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu praic a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode wurobi TDS
Objednavatel'a bez zbytocného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu préc
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konec¢na faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim Ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné¢ doklady,
ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu podla zakona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

4



16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny fakturu podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novl. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynat’ az dnom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 10) ¢l. V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit' do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z Gétu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktor¢é mu vznikni voc¢i Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid zvad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokuat vyuactovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady Skody, ako
dodatoéné naklady a straty Objednavatela plynuce z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatel'ovi v dosledku odstapenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postupit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu
Objednavatera.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2021-2022, vsulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skoddm alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklad
o opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej upravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zaradovat’ odpady podla vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako povodcu odpadov vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 6 pism. k) al)
tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskér do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli
odpady vyprodukované.
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Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni odo dna zalatia realizacie Diela pisomne oznamit
Objednavatel'ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovand a musi mat’ oprdvnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v case jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizcii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani vyrobku na trhu.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizécii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZzi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objedndvatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a koépiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kuvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii ¢asti diela.
Zhotovitel' sa zavizuje uzatvorit' poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v stvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu“).  Zhotovitel  bezodkladne odo dna nadobudnutia uUlinnosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do
datumu podpisu Protokolu o odovzdani/prebrati Diela Objednavatel'om. Zhotovitel' v plnej vySke
znasa pripadnt $kodu sposobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych $kod. Zhotovitel’ je povinny
oznamit" Objednavatelovi kazda poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
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v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vysSke poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.

Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celil dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’” dohodnit’ a udrziavat’
v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi
doklady podl'a tohto bodu, méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti
vSetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predlozit' na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle
zabezpeCit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikaénych tdajov
poddodavatelov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né ¢islo, Cislo uctu.
V pripade, Ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet,(celkova hodnota zakazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak d6jde k zmene poddodavatel'a oproti zoznamu,
predloZzenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VIL — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednévatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zipisom s vytyCenym obvodom staveniska
Vyty€ené hranice staveniska vztahujlce sa k predmetu Zmluvy su pre Zhotovitel'a zavdzné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstardva Zhotovitel priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vytycenie a iné mera¢ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

c) zabezpeCenie  vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomocok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit audrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukazate'ne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

8. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednavatel’a.
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Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikac¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty¢enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spOsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urcenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstraiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uzivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vCasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného

zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zdvady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit,, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Ryhy musia byt zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny za¢astnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit. Pravo Objednavatel’a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnl pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.



Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek Cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednévatela na kontrolu prac, ktoré
budt d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokrac¢ovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

V denniku budu zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup préc na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mmoZstve vykopanej
zeminy v m®;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budll zaznamenané tidaje o pocte hodin Cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skiiskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentécie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;



- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykondvat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zaznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predlozit’ na riesenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

ol

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj

TDS): Ing. Petra Flaugnattiho

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Daniela Joneka

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvedticeho a TDS budt vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objednéavatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukecii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skuasok, alebo

realizovanych c¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie su v stlade so Zmluvou.

Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
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2. Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- 6x vtlacenej forme;
- 3xna USB kluci
Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:
- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na USB kl'uci
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na USB kl'uci
Prevadzkovy poriadok/doplnok pre trvali prevadzku:
- 6x v tla¢enej forme;

- 3x na USB kl'uci
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova cast’, .doc/.docx
- tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn.
- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po

jeho ukonceni.

5. Na

zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacicho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osvedcujtce akost’ a kompletnost’ diela , najmaé:

a)
b)
c)

d)

e)
)
h)
i)
D

K)

)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného dicla a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, ndvody na
montaz, obsluhu a tdrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skusky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zévad);

vysledky merani a skiSok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat,
skaSok zhutnenia, usekovej tlakovej skusky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia
a laboratérneho rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

zoznam zmien stavby odsthlasenych stavebnym dozorom s ich odévodnenim;

stuhlasné stanovisko prislusného InSpektoratu prace a Regionalneho ustavu verejného
zdravotnictva ;

doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spatnom vyuziti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ain¢ho odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpe¢nymi odpadmi, resp.
o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;

vsetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlaSky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

doklady o spidtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kI'ai¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

odsthlasené porealizacné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena (potvrdeny prislusnym katastralnym
uradom) vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS (dokumentacia odsuhlasena
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10.

11.

12.

13.

e

=

pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk a su¢asne gis@stvs.sk , dodana vo formate
.dwg/ .dgn + pdf v uréenych hladinach a vyplnenych tabulkach excel, dodané 6 x v tlacenej
podobe + 3 x USB kI'a¢);

p) kompletnd sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, skusok
tesnosti, reviznych sprav, kopia stavebného dennika, zaskolenie obsluhy, doplnok
prevadzkového poriadku, dokumentacie uzivania verejnej prace, protokolu o preplachu
a dezinfekcii potrubia, laboratérneho rozboru kvality vody, protokolu o skuske vyhladavacieho
vodi¢a, stanoviska RUVZ ako podkladu ku kolaudacii, protokolov o skiskach (6x v tladenej
forme, 3x USB kl'i¢);

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i1 v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce akost a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 6) nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a vCas
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budil v zdpisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az diom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riesenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu diela, nie su vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku §kod na diele.

Zhotovitel' poskytne Objednavatel'ovi nevyhnutné spolupdsobenie pri starostlivosti o stavbu az do
terminu pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutocne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruc¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktoru poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nti, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatel’a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaru¢na doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu audrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tdito Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomne;j forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spOsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za
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uplatnent dnom jej doru¢enia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znéasa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikna
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktori by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celil dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat'.
PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povaZzuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstupit.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omes§kania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty dett omeskania.

V pripade omeskania Objednédvatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnuté¢ho v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omeSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktury ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeSkania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pédtdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Péatdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeSkania. Pravo v zmysle ¢l. IX ods. 5 ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nadhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyac¢tovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania a
nahrady $kody. DlZznik je povinny vyactovant pokutu, urok z omeSkania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva predcasne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;
b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel’a;

¢) zacatim exekucie voéi Zhotovitel'ovi;
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d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktor¢ brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeSkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavateI'mi prekroci 20 % hodnoty zakazky.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdésobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakttry.

Odstapenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému ucéastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavajii diiom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti su Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbytocného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
uloZzena u postového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresadt
neznamy‘, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clianok XIII. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zékonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stouto Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stcasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutic informacii tretim stranam
v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrziavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast; to
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neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatel’'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vySke sposobent porusenim
povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

4. Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat’ pisomnu formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

6. V pripade akejkol'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. Zmluva predstavuje uplnd dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

9. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tlto
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

10. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sc€asti neplatnym, nie s tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

12. Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujiuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s nou sthlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urcenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednéavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Trencine, dia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s. Trencianska vodarenska spolocnost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica 1. méja 11,911 01 Trenc¢in

Ing. Lucia Harachova Ing. Milan Topoli

podpredseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.

Mgr. Peter Neuzer

¢len predstavenstva a.s.
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