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Zmluva
o prelozke telekomunikaéného vedenia
uzavretd v zmysle § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik™) v spojeni § 66 ods. 12 zdkona ¢.

35172011 Z. z. o elektronickych komunikacidch v zneni neskorich predpisov (dalej len

..Zakon o elektronickych komunikdcidch®) a podl'a zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Cestny zdkon*)

(d’alej len ,,Zmluva*®)

medzi
Obchodny nazov: Odvoz a likvidacia odpadu, a.s.
Sidlo: Ivanska cesta 22
821 04 Bratislava
1CO: 00 681 300
DIC: 2020318256

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 426/B
v mene ktorej konaji: ~ RNDR. Branislav Cimerman - predseda predstavenstva
Ing. Tomas Mikus — ¢len predstavenstva

(d'alej len .,Podnik")
a

Slovenska republika zast. Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej

republiky

Sidlo: Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Opravneny k podpisu:  Megr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného tradu
povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

ICO: 30416094
DIC: 2020799209
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

(dalej len ..Verejny obstarivatel™),
a

Zero Bypass Limited, spolocnost’ zaloZend a existujica podla prava Anglicka a Walesu,
so sidlom CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londyn EC4N
6AF, Spojené kral'ovstvo Velkej Britdnie a Severného Irska, sukromna akciova spolo¢nost’
zapisana v Companies House pod ¢islom: 9905508, majica slovensku organizaénn zlozku
Zero Bypass Limited, organiza¢na zlozka, so suilom Odborarska 21, 831 02 Bratislava,
Slovenské republika, ICO: 50 110 276, zapisant v Obchodnom registri Okresného sadu
Bratislava I, oddiel: Po, vlozka ¢.: 3188/B, konajica prostrednictvom: Jaime Platon
Lamela Pascua, vedici organizaénej zlozky (d’alej len ,.Koncesionar),

(Verejny obstaravatel’ a Koncesionar sa mozu spolotne oznagovat’ ako .. Ziadatel™).
(Podnik, Verejny obstaravatel' a Koncesionar spolo¢ne d’alej aj ako ,,Zmluvné strany*)



Preambula

Verejny obstaravatel a Koncesionar uzavreli koncesnt zmluvu “Koncesia na
projektovanie, vystavbu, financovanie, prevadzku a UdrZbu dialniénych Usekov D4
Jarovce — Raca a tsekov rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice™ dria 20. 05.
2016 (d’alej len .. Koncesna zmluva™).

Koncesionar uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s.r.o0., slovenska spolotnost’ s rucenim
obmedzenym so sidlom Odborarska 21, Bratislava - mestska ¢ast” Nové Mesto 832 02,
Slovenska republika, ICO: 50 245 350, IC DPH: SK2120264608, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sidu Bratislava 1, oddiel: Sro, vloZka ¢&.: 110266/B, IBAN:
, bankové spojenie: (dalej len ,.EPC Zhotovitel™) dria 17. 06. 2016
(dalej len ,EPC Zmluva™), na zaklade ktorej EPC Zhotovitel suhlasil, Ze naprojektuje a
postavi dial'ni¢ny tisek D4 Jarovce — Raca a Gsek rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz
— Holice, ako je definované v EPC Zmluve (d’alej len ,,EPC Dielo™ alebo ,,Projekt®).

Sucast'ou EPC Diela je aj realizacia vyvolanych uprav, tak ako je tento vyraz definovany
v Koncesnej zmluve (d’alej len ..Vyvolana idprava®), medzi ktoré patri v kontexte
terminologie Koncesnej zmluvy aj nizsie definovany predmet tejto Zmluvy.

Verejny obstaravatel” udelil diia 23. 11. 2016 Koncesionarovi Plnomocenstvo, v zmysle ¢1.
8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikaciu s existujucimi a budacimi vlastnikmi/spravcami
inzinierskych sieti a/alebo inzinierskych stavieb, vratane rokovani o obsahu zmluv a/alebo
dohdd, ktoré maju byt uzavreté stymito subjektmi za tGlelom plnenia povinnosti
Koncesionara z Koncesnej zmluvy (d’alej len ,,Plna moc*).

Koncesionar udelil dia 24. 11. 2016 EPC Zhotovitel'ovi Substituéné Plnomocenstvo,
v rozsahu v akom udelil PInti moc Verejny obstaravatel’ Koncesionarovi.

Vzhl'adom na vy$$ie uvedené skuto¢nosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze Koncesionar moze
ktorukol'vek zo svojich povinnosti z tejto Zmluvy plnit’ prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
a/alebo inej osoby; pre vylucenie pochybnosti EPC Zhotovitel' nie je u¢astnikom tejto
Zmluvy.

Clanok I
Predmet Zmluvy

Podnik je vlastnikom a prevadzkovatelom telekomunikaénych vedeni (d’alej len
. Vedenie®), ktorych prelozka je vramci realizdicie EPC Diela rieSend v ramci
nasledovného stavebného objektu:

S3 SO 762 Prelozka kablov a zariadeni OLO a.s. — Zavod spaloviia odpadu

na pozemkoch parcely registra “KN-E* ¢. 6240/29; 6240/30 a 6240/3, katastralne
tzemie Ruzinov.

Podnik stihlasi s vykonanim prelozky Vedenia do néhradného vedenia v rameci Casti
Projektu S3 SO 762 Prelozka kablov a zariadeni OLO a.s. — Zavod spaloviia odpadu,
podla projektovej dokumentacie, ktori vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a.s.,
Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava, (d’alej ,.Projektova dokumenticia®), ato formou
vybudovania S3 SO 762 Prelozka kéablov a zariadeni OLO a.s. — Zavod spal'oviia odpadu



(dalej len ..PreloZené vedenie™), na ktoré Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej
Republiky ako Specidlny stavebny urad vydalo rozhodnutie &. 04668/2017/SCDPK/37341
zo dna 05. 06. 2018, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dna 18. 09. 2018 , ktoré je prilohou &.
2 tejto Zmluvy.

3. Podnik suhlasi s prelozkou Vedenia do nahradného vedenia (t. j. do Prelozeného vedenia)
v ramei stavby EPC Diela.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar, prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zrealizuje
preloZku Vedenia, a to tak, Ze uzatvori zmluvu so subjektom opravnenym na vykon tejto
¢innosti, (d'alej len ,.Zhotovitel™) arealizuje predmetné prace zamestnancami
zaSkolenymi z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku.

5. V8etky néklady na fyzickl realizéciu prelozky Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66
ods. 12 Zakona o elektronickych komunikaciach znasat® Koncesionar/EPC Zhotovitel na
zédklade EPC Zmluvy.

6. Ziadatel je povinny v zmysle §18 ods. 13 Cestného zékona na vlastné naklady vysporiadat
préava k pozemkom dotknutym Prelozenym vedenim. Tieto ¢innosti za Ziadatel'a zabezpeti
a vietky néaklady s nimi spojené bude niest’ Verejny obstaravatel’.

7. Prelozkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude po celt
dobu vlastnikom Prelozeného vedenia.

8. Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitefa k povinnosti pri
realizdcii prelozky Vedenia Podniku dodrziavat’ ustanovenia platnej legislativy Slovenskej
republiky.

9. Koncesionar zabezpeci, ze EPC Zhotovitel' pisomne ozndmi Podniku termin vykonania
prelozky Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred jej zacatim na adresu: Ivanska cesta
22, 821 04 Bratislava a poZiada o preruSenie prevadzky. Koncesionar prostrednictvom EPC
Zhotovitel'a zaviaZe Zhotovitel'a, ze zaCne prace aZ po povoleni prerulenia prevadzky za
podmienok definovanych Podnikom.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a uzatvori so
Zhotovitelom zmluvu, na zdklade ktorej sa Zhotovitel’ zaviaze uhradit’ Podniku zmluvni
pokutu vo vySke 20,- EUR za kazdi aj zacatu hodinu omeskania s plnenim niektorej zo
zmluvnych povinnosti stanovenych v povoleni preruSenia prevadzky, ktoré vyda Podnik.
Tato zmluva bude mat’ povahu zmluvy podla § 50 zdkona &. 40/1964 Zb, Ob¢iansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zikonnik) (kde tret'ou
stranou v prospech ktorej sa zmluva uzavrie bude Podnik), resp. v pripade, ak Podnik
prejavi zaujem bude priamo zmluvnou stranou a vzniknd mu prava podl'a tohto &lanku
priamo vo¢i Zhotovitelovi.

Clinok II
Spoloéné ustanovenia

1. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a, Ze pri vykonavani
prelozky Vedenia je povinny postupovat len v stlade s Projektovou dokumentéciou
uvedenou v ¢l I ods. 2 tejto Zmluvy. Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a



zaviaze Zhotovitel'a postupovat’ podl'a vyjadrenia Podniku, Ktoré tento vyda na ochranu
Vedenia alebo inych vedeni a zariadeni v jeho vlastnictve alebo prevadzke.

Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a odovzdat” Podniku
meracie protokoly a kompletni projektovil dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
PreloZeného vedenia so vietkymi vyjadreniami pred prepojenim prevadzky do nahradného
Prelozeného vedenia, o ¢om vyhotovi Zhotovitel' preberaci protokol. Koncesionar
prostrednictvom EPC  Zhotovitela zaviaze Zhotovitela odovzdat’ dokumentéaciu
skutoéného vyhotovenia do 30 dni od fyzickej realizacie prekladky a vyhotovit
o odovzdani dokumentacie skutoéného vyhotovenia preberaci protokol.

Podnik je povinny prevziat’ PreloZené vedenie len za podmienky, e toto splita predpisané
technické parametre na zaclenenie do siete Podniku.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a oznamit' Podniku
pisomnou formou ukoné&enie prac na prelozke Vedenia Podniku. Ukonéenie stavebnych
prac na prelozke Vedenia Podniku je defl ukoncenia prepojenia pévodného Vedenia do
Prelozeného vedenia, zaroven je to defl urCeny v ziadosti o prerufeni prevadzky za
podmienok definovanych Podnikom.

Samotné preberanie prac sa uskutoc¢ni protokoldrne za ucasti zastupcov Zmluvnych stran,
EPC Zhotovitel'a a Zhotovitel'a. Preberacie konanie sa uskuto¢ni do 15 pracovnych dni od
zaslania oznamenia o ukon¢eni prac na prelozke Vedenia Podniku EPC
Zhotovitelom/Zhotovitel'om. Preberacie konanie zvolava Koncesionar.

Koncesionér vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie Prelozeného vedenia minimalne
10 pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a sti¢asne odovzda poZzadovanu
dokumentaciu k PreloZzenému vedeniu, akondhle ju obdrzi od EPC Zhotovitel'a.

Podnik bude povinny sprevadzkovat’ Prelozené vedenie bez zbyto¢ného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Koncesionéara, aby mohlo byt’ odstranené pévodné Vedenie, ktoré
je nahradené Prelozenym vedenim.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Koncesionar je povinny zabezpe¢it, aby Zhotovitel’ poskytol
na Prelozené vedenie zaruku 36 mesiacov, ktord zafne plynut' odo dna prevzatia
PreloZeného vedenia, a to tak, Ze naroky z vad Prelozeného vedenia (vratane narokov z
poskytnutej zaruky) si bude opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitel'a priamo Podnik, pricom
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze v takomto pripade si Podnik bude povinny
uplatiiovat’ naroky z vad Prelozeného vedenia (vratane narokov z poskytnutej zaruky) nie
u Koncesionara, ale priamo u Zhotovitela.

Clanok 111
Zaverefné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, Zakona o elektronickych komunikaciach a Cestného zakona.

Tato Zmluva nadobuda v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika platnost’ dilom
podpisania Zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav.



Verejny obstaravatel' sa zavizuje zverejnit’ tito Zmluvu v sulade s § 5a ods. 4 a 5 zakona
¢. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskorsich predpisov
a bezodkladne Podniku doru¢it’ pisomné potvrdenic o zverejneni tejto Zmluvy.
Zverejnenie tejto Zmluvy sa nepovaZzuje za poruenie ani za ohrozenie obchodného
tajomstva a informacie oznacené v tejto Zmluve ako déverné v zmysle § 271 ods. 1
Obchodného zdkonnika sa v zmysle § 271 ods. 2 Obchodného zékonnika nepovazuju za
déverné informacie

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itd, a to do momentu uplynutia zéruénej doby podl'a
¢l. I ods. 7 tejto Zmluvy alebo do vysporiadania vSetkych narokov z poskytnutej zaruky,
a to podla toho, ¢o nastane neskor.

V pripade, Ze Koncesionar, na zéklade EPC Zmluvy s EPC Zhotovitel'om, prostrednictvom
Zhotovitel'a nezacne realizovat’ prelozku Vedenia v termine do pit* (5) rokov od Géinnosti
tejto Zmluvy, u¢innost tejto Zmluvy zanikne.

Tato Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych dva (2) patria Podniku,
tri (3) Verejnému obstaravatelovi a dva (2) Koncesionarovi.

Zmluvu mozno menit a dopinat’ len po vzgjomnej dohode Zmluvnych stran formou
pisomnych oc¢islovanych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuji. Ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skuto¢nej voli, ktoru prejavili slobodne, véZne, urdite a zrozumitel'ne,
bez omylu, bez ¢asového tlaku, bez akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku.

Prilohy: Priloha 1: Vyjadrenie Podniku
Priloha 2: Pravoplatné stavebné povolenie
Priloha 3: Situovanie pévodného a nového vedenia

dia
Za Podnik:
Odvoz a likvidicia odpadu, a.s. Odvoz a likvid4cia odpadu, a.s.
RNDR. Branislav Cimerman — Ing. Tomas Mikus — ¢len predstavenstva

predseda predstavenstva

diia




Za verejného obstaravatel’a:

Verejny obstardvatel’

Mgr. Tibor Simoni, MBA,

generalny tajomnik sluzobného tradu,

Slovenska republika zast.,

Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky

V dna

Za Koncesionara:

Zero Bypass Limited
Jaime Platon Lamela Pascua, veduci organizacnej zlozky
Zero Bypass Limited, organiza¢na zlozka



