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uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ: 

Názov:   MESTO  PREŠOV 

Sídlo:        Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:     Ing. František Oľha, primátor mesta  

IČO:               00 327 646 

DIČ:                 2021225679 

Osoby oprávnené konať:  

– vo veciach zmluvných:     Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením OÚR,AaV, MsÚ v Prešove 

 vo veciach technických:   Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením OÚR,AaV, MsÚ v Prešove 

             Bankové spojenie:    UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu/IBAN:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

SWIFT/BIC:                                UNCRSKBX 

Telefón,:      051/3100 281  

e-mail:                                           dominik.kropilak@presov.sk 

(ďalej len “Objednávateľ”) 

 

 

1.2 Zhotoviteľ:  

 Obchodné meno:               ZANTEO STAV s.r.o.  

 Sídlo:                Široké 721, 082 37 Široké   

 Zastúpený:              Anton Krivda                           

 IČO:                  47 572 574      

 DIČ:                  2023978088 

 IČ DPH:                SK2023978088    

 Zapísaný v obchodnom registri:              Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 29699/P 

 Bankové spojenie:                             VÚB Banka                                                                  

 Číslo účtu/IBAN:               SK05 0200 0000 0032 3707 4351                                          

 Telefón:                             +421 907 918 004     

 E-mail:                             zanteostav@gmail.com 
            (ďalej len „Zhotoviteľ“ )  
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Článok 2 

Preambula 
 

2.1 Túto Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby  uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len “ZoVO”) so Zhotoviteľom na predmet zákazky „Rekonštrukcia 

schodiska, zábradlia a bočnej rímsy ul. Švábska“. Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany 

s prílohami.  

2.2 Predmet Zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa. 

Článok 3 

Predmet a doba trvania Zmluvy 
 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu 

„Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímsy ul. Švábska“. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu 

určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania stavby bez vád a nedorobkov. 

3.2 Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť 

tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“). Projektovú dokumentáciu spracoval: Ing. Jozef POLÁK – 

STATIC STUDIO s.r.o., Baštova 45, 080 01 Prešov. 

3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a 

to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä: 

 podľa technickej špecifikácie; 

 podľa časového harmonogramu; 

 podľa oceneného výkazu výmer. 

3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä: 

 spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác; 

 priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia diela; 

 vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi 

predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o 

verejných prácach v znení neskorších predpisov; 

 spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel 

technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v 

znení neskorších predpisov; 

 vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia); 

 iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej 

požiadavky Objednávateľa. 

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú 

mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa 

viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k 

realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté 

boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a 

kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s 

realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť. 
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3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s  projektovou dokumentáciou jej odborným 

preštudovaním a zaväzuje sa podľa nej dielo zrealizovať  v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a  za 

dohodnutú cenu. 

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od Zhotoviteľa predmet Zmluvy bez vád a nedorobkov a uhradiť 

cenu za jeho vykonanie v súlade s čl. 5 tejto Zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých 

dokladov vzťahujúcich sa k predmetu Zmluvy. 

 

Článok 4 

Kvalita predmetu Zmluvy 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez vád a nedorobkov brániacich jeho 

riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s 

požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve. 

4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s poskytnutými podkladmi a prílohami tejto zmluvy vopred 

a v dostatočnom rozsahu a tieto sú postačujúce a úplne na vyhotovenie cenovej ponuky, na základe 

ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač, a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na 

realizáciu kompletného Diela. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto 

Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa. 

Článok 5 

Cena a platobné podmienky 
 

5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v 

súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa 

Prílohy č. 2 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.  

Cena diela bez DPH:               34 911,06 EUR  

Sadzba DPH:               20 % 

DPH:                6 982,21 EUR  

Celková cena diela s DPH:              41 893,27 EUR 

Celková cena diela s DPH slovom:             štyridsaťjedentisícdeväťstoosemdesiatdva EUR a  

                                                                           dvadsaťsedem                                                                                                                               

5.3 Ak Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy – realizácie Diela sa 

stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy 

nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

5.4 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: 

 dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje 

skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH); 

 dôjde k prácam naviac na žiadosť Objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred 

odsúhlasené Objednávateľom; 
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 dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa 

na práce menej. 

5.5 V prípade, ak v priebehu realizácie Diela – plnenia predmetu Zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k 

menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác a súvisiacich materiálov 

a zariadení. Zníženie ceny podľa tohto bodu je možné aj jednostranným vyhlásením Objednávateľa. 

5.6 Naviac práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to 

formou písomných dodatkov.  

            Práce nad rámec Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa môže Zhotoviteľ vykonať len na vlastnú 

             zodpovednosť, pri čom na požiadanie Objednávateľa je povinný ich bezodplatne a bezodkladne 

odstrániť. Práce, ktoré Zhotoviteľ  vykoná bez príkazu alebo odchylne od projektovej dokumentácie, 

nemusia byť uhradené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (§ 547 Obchodného zákonníka).  
  
5.7 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je 

určujúca pre Cenu za Dielo,  je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na 

základe písomných dodatkov k tejto Zmluve v súlade s § 18 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, len za podmienok tam uvedených, a to postupom, 

ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami. 

5.8 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľ potrebné k vykonaniu Diela v 

rozsahu definovanom touto Zmluvou. 

5.9 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po ukončení diela a to na základe odsúhlaseného 

súpisu vykonaných prác. Prílohou faktúry bude podrobný súpis vykonaných prác Zhotoviteľa 

odsúhlasený stavebným dozorom Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály 

príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie 

originály dotknutej faktúry. 

5.10  Konečná faktúra je splatná do tridsať (30) dní od ich doručenia Objednávateľovi.  

5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa  § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú 

uvedené v zákone o DPH, a to: 

 číslo Zmluvy o dielo; 

 termín splatnosti faktúry; 

 forma úhrady; 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať; 

 meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

Prílohou faktúry bude: 

 súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú 

položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia 

fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký 

súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zmluvných strán a stavebného 

dozoru Objednávateľa; 

 súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel. 

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať 

vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na 

opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku 

opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej 
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faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej 

faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy. 

Článok 6 

Garančná zábezpeka 
 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi zábezpeku vo výške do 

10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednávateľ oprávnený zadržať z každej faktúry Zhotoviteľa. 

6.2 V prípade, že sa vyskytnú vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ 

zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá 

tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V 

prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške do 

10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky 

môže Zhotoviteľ písomne požiadať po uplynutí jedného roka od prevzatia ukončenej stavby 

Objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť garančnú zábezpeku do 30 kalendárnych dní odo 

dňa podpísania záznamu o uvoľnení garančnej zábezpeky obidvoma zmluvnými stranami. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet 

Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z 

uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.  

Článok 7 

Lehota a čas plnenia Zmluvy 
 

7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje 

ukončiť a protokolárne odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo 

dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko 

riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína 

plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy so zohľadnením 

poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle dohodnutého časového 

harmonogramu podľa Prílohy č. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v lehote uvedenej v 

bode 7.1. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy 

oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou 

a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich 

poškodeniu. 

7.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť zmenený a to v 

súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených časti predmetu zákazky jednostranným 

rozhodnutím Objednávateľa.  

 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli na možnosti  prerušenia lehoty realizácie Diela podľa čl. 7 bod 1. tejto Zmluvy 

rešpektujúc pritom zákon o verejnom obstarávaní iba z týchto dôvodov: 

a) objektívna príčina oneskorenia spôsobená úradmi, za predpokladu, že si Zhotoviteľ splnil svoje zákonné 

podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu Zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo 

nepredvídateľné  (t.j. nie je primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom ku dňu uzavretia Zmluvy), 

b) existencia mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré trvajú minimálne 5 dní súvisle za 

sebou a budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené Objednávateľom, 
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c) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely tejto Zmluvy myslí výnimočná udalosť alebo okolnosť, 

ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť alebo sa jej 

vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto 

udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti, 

d) riadne preukázateľné oneskorenie spôsobené Objednávateľom za predpokladu, že bol Objednávateľ 

Zhotoviteľom riadne upozornený. 

7.5 Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, písomne oznámi 

Objednávateľovi udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. Oznámenie musí Zhotoviteľ vydať 

čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako päť pracovných dní po tom, čo si uvedomil alebo mal 

uvedomiť vznik udalosti, alebo okolnosti. Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku Zhotoviteľa je 

záznam v stavebnom denníku. O akceptácii alebo zamietnutí nároku vydá Objednávateľ Zhotoviteľovi 

písomné oznámenie.  

7.6 Povinnosti Zmluvných strán po dobu trvania okolností podľa bodu 7.4 tejto Zmluvy dočasne spočívajú 

a pokračujú po odpadnutí prekážky dňom oznámenia druhej Zmluvnej strane. Zhotoviteľ zároveň 

prehlasuje, že mu nevzniká nárok na žiadne dodatočné finančné náklady, vyplývajúce z prerušenia lehoty 

realizácie Diela. 

 
 

Článok 8 

Miesto plnenia predmetu Zmluvy 
 

8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:   „Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímsy ul. 

Švábska“. Na pozemku parc. č.  KN-C 2600/11 k. ú. Solivar.  

 

Článok 9 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa. 

9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie.  

9.1.2 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele ktorúkoľvek 

osobu zamestnanú alebo zazmluvnenú Zhotoviteľom. 

9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa. 

9.2.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska uzavrieť a doručiť Objednávateľovi rovnopis 

alebo overenú kópiu a následne udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na 

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, 

ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. 

Poistná Zmluva, resp. jej overená fotokópia bude následné tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto 

Zmluvy. 

9.2.2 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce 

budú zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej 

kontroly a znášať náklady s tým spojené. 

9.2.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela.  

9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika 

prípadne koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a  vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie 

práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva. 
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9.2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a 

naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste 

vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho 

činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých 

priestorov. 

9.2.6 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi garančnú zábezpeku a poistnú Zmluvu považuje sa to za 

podstatné porušenie Zmluvy. 

Článok 10 

Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník 
 

10.1 Objednávateľ poverí na výkon stavebného dozoru odborne spôsobilú  osobu, ktorá bude na Diele 

stavebný dozor vykonávať. Táto osoba bude následne zapísaná v stavebnom denníku. 

10.2 Zhotoviteľ poverí na výkon funkcie hlavného stavbyvedúceho odborne spôsobilú  osobu , zodpovednú 

za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy s osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť 

stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne 

po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 

Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. 

10.3 Je jednostranným právom Objednávateľa kedykoľvek počas realizácie Diela ustanoviť novú osobu 

vykonávajúcu stavebný dozor podľa bodu 10.1 tohto článku. Je rovnako jednostranným právom 

Zhotoviteľa obdobne postupovať popri zmene stavbyvedúceho podľa bodu 10.2 tohto článku. Zmeny 

osoby stavebného dozoru a stavbyvedúceho si zmluvné strany písomne oznámia. 

Článok 11 

Odovzdanie a prevzatie Diela 
 

11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom 

ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu  

v dohodnutom termíne. Dielo bude odovzdané ako celok na základe oznámenia – výzvy zhotoviteľa v 

termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu dokončenia 

jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne ako aj zápisom v 

stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri 

pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela. 

11.3 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných 

podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem pokynov Objednávateľa 

a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky 

doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela.  Najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým dňom 

odovzdania diela Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí a odovzdá Objednávateľovi: 

 1x Stavebný denník 

 3x Zápisnice o preverení konštrukcie, certifikáty a osvedčenia o skúškach, prehliadkach, použitých 

výrobkov a materiálov, vrátane atestov zabudovaných materiálov 

 3x Osvedčenia o skúškach 
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 3x Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch 

 3x Funkčné skúšky 

 Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti Diela 

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, 

alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela 

11.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí  Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť 

Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ 

je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať. 

11.6 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti Diela sa rozumie deň 

podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov Zmluvnými stranami, stavebným 

dozorom Objednávateľa. 

11.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej 

časti Diela.  

11.8 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním 

materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na 

diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávateľovi. 

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v Zmluvách so subdodávateľmi  nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho 

práva k Dielu/časti Diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením 

ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela na Zhotoviteľa 

a následne na Objednávateľa.   

Článok 12 

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 
 

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez vád 

a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo 

európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného 

Diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola 

subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. 

12.2 Na zabudované výrobky dodávané Zhotoviteľom , ktorých výrobcovia poskytujú kratšie záručné doby sa 

vzťahuje záručná doba poskytovaná výrobcom, min 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných 

výrobkov s kratšou záručnou dobou ako 60 mesiacov, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pri 

odovzdaní a prevzatí stavby samostatným súpisom výrobkov s uvedením záručných lehôt. 

12.3 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád a 

nedorobkov. 

Článok 13 

Zodpovednosť za škodu 
 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú  na 

hnuteľnom/nehnuteľnom  majetku Objednávateľa pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich 

s plnením tejto Zmluvy, a ktoré  vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

13.2 Zhotoviteľ je povinný začať aj ukončiť nápravu škody v termínoch určených v písomnom pokyne 

Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať nápravu vzniknutej škody podľa predchádzajúceho 

odseku v termíne určenom v písomnom pokyne Objednávateľa, alebo Objednávateľ bude mat dôvodné 



 
 
 

 

Mesto Prešov 

Zmluva o dielo  
na zhotovenie stavby: 

„Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímsy ul. 

Švábska“ 

Vydanie: 

Strana 

9/13 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 

pochybnosti o schopnosti Dodávateľa vykonať nápravu vyniknutej škody, je oprávnený vykonať 

nápravu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

13.3  Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi skutočne vniknuté škody aj v prípade, že z jeho 

zavinenia došlo k odstúpeniu Objednávateľa od tejto Zmluvy. 

Článok 14 

Zabezpečenie záväzkov 
 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený 

uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi 

uhradiť: 

 Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vo 

výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom 

protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa 

k oznámeniu o vadách sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za 

každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia vád. 

 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa 

harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý 

kalendárny deň omeškania. 

 Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v Článku 9 tejto Zmluvy, za ktorú nie je 

určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 500,00 EUR. 

 Za porušenie bodu 11.9 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za  časť diela zhotoveného 

subdodávateľom. 

 Za nedodržanie ceny diela  zmluvnú pokutu vo výške jej jednostranného  navýšenia Zhotoviteľom. 

14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné 

odstúpenie od Zmluvy. 

14.4 Objednávateľ je oprávnený započítať ktorúkoľvek zmluvnú pokutu účtovanú Zhotoviteľovi 

s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho 

zmluvného vzťahu. 

Článok 15 

Osobitné ustanovenia 

15.1 Subdodávatelia.  

15.1.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje 

povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 4 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na 

plnení tejto Zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto 

subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.  
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Článok 16 

Ostatné ustanovenia 
 

16.1 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k 

Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy 

neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní. 

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to 

kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie/nenávratného finančného 

príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto 

osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.  

16.3  Zmluvné strany sa dohodli podľa §525 ods. 2 OZ, že Zhotoviteľ nemôže bez súhlasu Objednávateľa 

jednostranne platne postúpiť pohľadávku z tejto Zmluvy. Takýto právny úkon Zhotoviteľa podľa 

predchádzajúcej vety sa považuje za neplatný od začiatku.  

Článok 17 

Ukončenie Zmluvného vzťahu 
 

17.1 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. 

17.2 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 

17.2.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s 

činnosťou Zmluvných strán; 

17.2.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

17.2.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie 

realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa na tento 

účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom; 

17.2.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie; 

17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v 

akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k 

užívaniu) a s právnymi vadami; 

17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu 

podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve; 

17.2.7 neposkytnutie garančnej záruky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia; 

17.2.8 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy. 

17.3 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia 

Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť 

ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia 

Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto 

prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

17.4 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu 

škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej 

strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s 

odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 
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Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do 

odstúpenia zrealizované. 

Článok 18 

Záverečné ustanovenia 
 

18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 

primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

18.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia; 

Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer; 

Príloha č. 3 – Časový harmonogram; 

Príloha č. 4 – Údaje o subdodávateľoch 

Príloha č. 5 – Poistná zmluva 

18.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 

18.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 

Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju 

podpísali. 

18.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. 
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Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

V Prešove, dňa ........................    V Prešove, dňa ................... 

 

 

 

....................................................................................... ................................................................................... 

       Ing. František Oľha                                      Anton Krivda 

          Primátor mesta                                                                                                Konateľ spoločnosti  
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Príloha č.4 

 

 

 

 

 

Údaje o subdodávateľoch 

P.č. Obchodné 

meno 

subdodávateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe 

oprávnenej konať  

za subdodávateľa 

v rozsahu meno 

a priezvisko, 

adresa pobytu 

a dátum narodenia 

Suma v eurách s DPH, ktorou 

sa má podieľať  subdodávateľ 

na dodaní plnenia,  

vypočítaná z 

celkovej hodnoty plnenia 

uvedenej v ponuke uchádzača 

Predmety 

subdodávok 

       

       

       

       

       

       

 

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku 

tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych 

subdodávateľov“. 

 

 

 

Meno, priezvisko a titul:  

 
Dátum a miesto podpisu:  

 
Podpis:  

 
 


