ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®) ako vysledok verejného obstaravania uskutoéneného
podla ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani alebo aj ako ,,ZoVO®)
(dalej v texte len ,Zmluva“ alebo ,Zmluva o dielo” alebo aj ako ,ZoD*)

1.1

1.2

Objednavatel

Nazov organizacie:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu v tvare IBAN:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) a technickych:

Cislo telefénu:
E-mail:

a

Zhotovitel
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ustu:

Zastupca splnomocneny na

rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:

Cislo telefénu:

Email:

(dalej len “Zhotovitel”)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Obec Kechnec

Kechnec 19, 044 58 Kechnec

Ing. Tomas Konkoly, PhD., starosta obce
00690 261

2021261209

nie je platca DPH

VUB a. s.

SK42 0200 0000 0000 2162 8542

Ing. Tomas Konkoly,PhD

+421 55728 25 11
starosta@kechnec.sk

Hydrostop s.r.o.

Karpatska 15, 058 01 Poprad

Ing. Drahomir llavsky, konatel

OR SR Presov, oddiel: Sro.,vlozka 743/P
31661 238

2020513484

SK2020513484

Slovenska sporitelfia, a.s., Poprad

SKO06 0900 0000 0051 0970 4397

Ing. Peter Mlynar, obchodny riaditel
Ing. Peter Mlynar, obchodny riaditel
052 7724 451
hydrostop@hydrostops.k

Objednavatel a Zhotovitel dalej aj ako ,zmluvna strana“ alebo ,zmluvné strany“ vo vSetkych
tvaroch, uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej ako ,Zmluva o dielo“ alebo aj ako ,ZoD* alebo aj

ako ,Zmluva®)
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Clanok Il.
PREAMBULA

Predmet tejto Zmluvy snazvom ,Vodojem Kechnec - 2 x 400 m’- hydroizolacia
akumulaénych nadrzi“ (dalej aj ako ,stavebné prace” alebo aj ako ,dielo®) su stavebné prace
—dielo, ktoré uskutocni Zhotovitel v prospech Objednavatela na zaklade tejto Zmluvy o dielo.
Dielo bude financované z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela t. j. z rozpoctu obce
Kechnec, pricom nie je mozné vylucit aj iné zdroje financovania (dotacie alebo prispevky na
financovanie predmetu zakazky). Objednavatel nebude poskytovat Ziadne zalohové platby
a ani preddavky na financovanie diela.

Zmluvné strany zavazne vyhlasuju, Ze budu spoloéne koordinovat postup pre realizacii diela
a poskytovat’ si vzajomne pozadovanu sucinnost pre riadne plnenie predmetu Zmluvy.

Tdto Zmluvu o dielo uzatvdra Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom
ako uspeSnym uchddzaom vo verejnom obstardvani, ako vysledok zadavania zakazky s
nizkou hodnotou, postupom zadavania zakazky uskuto€nenim formou odoslania ,Vyzvy na
predloZzenie ponuky“, bez vyuZitia elektronického trhoviska a bez uplatnenia elektronickej
aukcie.

Postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou na dany predmet zakazky sa uskutoénil v sulade
s § 117 zakona o verejnom obstaravani, za dodrzania zakladnych principov verejného
obstaravania a podpory hospodarskej sutaze.

Tato Zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade s vyzvou na predlozenie ponuky
a jej prilohami, v sulade s vysvetleniami a doplfiovanim vyzvy a suvisiacich dokladov
a dokumentov, ak k vysvetlovaniu a doplfiovaniu vyzvy a inej tendrovej dokumentécie doslo,
a v sulade s predlozenou ponukou Uspesného uchadzaca.

Clanok lII.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy o dielo su stavebné prace — realizacia
diela s nazvom ,Vodojem Kechnec - 2 x 400 m*- hydroizolacia akumulaénych nadrzi‘.
Rozsah a $pecifikacia stavebnych prac je stanoveny v Prilohe ¢. 1 ZoD - Vykaz vymer
stavebnych prac / rozpocet (dalej ako ,Priloha &. 1 ZoD")

Stavebné prace sa budu realizovat v sulade s prisluSnymi STN, platnymi v ase realizacie
diela, ktoré bude Zhotovitel realizovat na uréenom mieste pinenia podla zmluvnych podmienok
ur€enych v tejto Zmluve.

Rozsah a Specifikacia stavebnych prac, ktoré su predmetom Zmluvy je zavazny v rozsahu
oceneného vykazu vymer stavebnych prac / rozpocet stavby, podla Prilohy ¢ ZoD €. 1 Vykaz
vymer stavebnych prac / rozpocet., ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy (dalej ako
Priloha ZoD €. 1)

Rozsah a Specifikacia diela je plne uréena podla Prilohy ZoD €. 1., priCom v danej Prilohe ZoD
€. 1 sa zavazne urc€uje rozsah diela, vSetko pre uréenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje realizovat pre Objednavatela dielo podfa podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

- podla technickej Specifikacie uréenej v Prilohe ZoD &. 1,

- v stanovenej lehote uvedenej v tejto Zmluve,

- podla oceneného Vykazu vymer stavebnych prac cv rozsahu podla Prilohy ZoD
¢. 1;

- podla ponuky predlozenej Zhotoviteflom v postaveni UspeSného uchadzaCa vo
verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany ako uspesny
uchadzac¢ a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Z?e su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realiz&cii,
Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizcii diela a k plneniu Zmluvy potrebné
a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym
oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do
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nich zahrnul vetky prace a néklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou diela, resp.
diela, ktoré mé byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut.
Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné prace a sluzby suvisiace s realizaciou stavebnych
prac, ktoré tvoria predmet Zmluvy a ich uskutoénenie sa vyZaduje na riadne plnenie Zmluvy.
V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré neboli vyslovne uvedené
v dokumentacii pre vyber Zhotovitela diela, opise diela Objednavatelom alebo ostatnych
sUc¢astiach a prilohach tejto Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na realizaciu diela, podfa tejto
Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vsetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol.
Sucastou diela, nad ramec vySSie uvedeného, sU aj povinnosti Zhotovitela ku ktorym
sa zavazuje a to:
- udelit Objednavatelovi vSetky licenéné prava k dielu, ak je to relevantné a mozné vo
vazbe na charakter diela,
- previest na Objednavatela vSetky prevoditelné autorské a priemyselné prava
k predmetu Zmluvy ak je to vzhfadom na charakter diela relevantné,
- vsetky dalSie blizSie neSpecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné
vyhotovenie a odovzdanie diela v uréenom rozsahu, v pozadovanej Specifikacii
a kvalite.
Objednavatel poskytne Zhotovitelov najneskér ku drfiu odovzdania staveniska dalSie relevantné
doklady a dokumenty, ktoré bude mat v danom &ase k dispozicii a ktoré su nevyhnutné
na riadnu realizaciu diela, ktoré nemal v ¢ase prislusného procesu verejného obstaravania
av Case uzatvorenia tejto Zmluvy k dispozicii a ktorych absencia nebranila uskuto&neniu
procesu verejného obstaravania a uzatvoreniu tejto Zmluvy
Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi tiez vSetky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by
mohli byt potrebné pri realizacii diela rekonstrukcii miestnosti.
Zhotovitel sa zavézuje, ze nim zrealizované dielo bude spinat kvalitativne a kvantitativne
poziadavky definované Objednavatelom, a bude realizované v sulade s platnymi normami STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavazné pre Zhotovenie podfa tejto Zmluvy o dielo.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a odovzdat’ dielo bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uzivaniu, na uc¢el na ktory je dielo uréené a za ktorym sa dielo realizuje a to v sulade
s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii diela, postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej unie
a slovenskymi technickymi normami a je viazany pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel pri realizacii diela nepouzije materialy, o ktorych je v €ase ich pouzitia zname,
Ze sU $kodlivé. Zhotovitel vyhradne pouzije materidly, ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so v8etkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom
poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu realizacie
diela neméze si uplatfiovat naroky na upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré su
uvedené v tejto Zmluve a ktoré su pripustné v zmysle zakona o verejnom obstaravani, ak to
bude pocCas realizacie diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmenach zmluvné strany
dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady boli postacujice a Uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspe$ny uchadzaca a boli rovnako Uplné
a dostato€né na ocenenie predmetu zakazky a su rovnako UpIné a dostato€né na realizaciu
kompletného diela v poZadovanom rozsahu a uréenej Specifikacii podla Prilohy ZoD &. 1.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpelenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
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_Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo realizované podfa podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
strdn v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi
polozkami oceneného vykazu vymer stavebnych prac / rozpoctu ktory tvori predmet zakazky
a to v rozsahu podra Prilohy ZoD ¢&.1. Zmluvy, ktora tvori nedelitelnu sucast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 38 303,32 EUR
DPH 20%: 7 660,66 EUR
Celkova cena diela s DPH: 45 963,98 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom:
Styridsatpattisic devat'stoSestdesiattri, 98 /100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpo&tom - ocenenim vykazu

vymer stavebnych prac / rozpo¢tom, ktory tvori Prilohu ZoD ¢&. 1.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy, realizacie diela,

sa stane platcom DPH, zavazuje sa, ze dohodnutd cenu neprekroCi. Zhotovitel

je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit o vySku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny diela

s vynimkou dévodov podla prisluSnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel neméze ziadat o zvySenie ceny diela ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku

vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, jeho nedostatoCne;j

koordinacie pri realizacii diela, pri kontrole realizacie diela alebo v désledku vlastného omylu pri

oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

- déjde v priebehu realizacie diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skuto€nosti, ze sa Zhotovitel v priebehu realizacie diela stal platcom DPH),

- déjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju
na riadne plnenie a realizaciu diela,

- dbéjde v priebehu realizacie diela k znizeniu rozsahu diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatela na menej prac.

K zmene ceny mdze dojst aj na zaklade nasledovnych skuto€nosti:

a) ak realizacia stavebnych prac nebude zacata do 5 mesiacov od predkladania
ponuk Zhotovitel ma pravo na zvySenie ceny (valorizaciu) s pouzitim indexov
narastu cien stavebnych prac, stavebnych materialov a vyrobkov, vydavanych
Statistickym uradom SR (index nérastu cien).

Valorizacia bude vykonand prislusnym fakturanym indexom StvrtroCne.

Fakturagny index sa vypocita ako posledny znamy index k obdobiu fakturacie / posledny
znamy index k obdobiu uplynutia lehoty podla prvej vety.

Verejny obstaravatel aj pri uplatneni zmeny ceny z vy3Sie uvedeného dévodu v celom
rozsahu bude uplatfiovat ustanovenia § 18 ZoVO,

b) z titulu zmeny vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajucu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto zvyseni,
a to vo vztahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa
takato zmena tyka,

c) ztitulu zvySenia preukazatelnych nakladov Zhotovitel'a z dévodov vyplyvajicich z
legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov, napr. za no&nu pracu, pracu
nadc€as, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity a pod.), priCom tieto zmeny cien jednotlivych poloZiek
predmetu zakazky a ceny celkom za predmet zakazy sa povazuje za zmenu zmluvy,
ktord& si nebude vyZadovat po€as trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstaravania a ku ktorej méze déjst’ ku driu nadobudnutia u€innosti citovanych dévodov,
ktoré takuto zmenu vyvolali,

d) zdévodov uvedenych v § 18 ZoVO, ktoré sa viazu k zmene dohodnutej zmluvnej
ceny.
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Zmluvna cena moOze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob uréenia ceny naviac prac

je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom
vykaze vymer stavebnych prac U rozpocet, ktory tvori Prilohu ZoD €. 1 a ktory bol
predlozeny v ponuke podanej Zhotovitefom v postaveni uchadzaca, na zaklade ktorého bol
Zhotovitel vyhodnoteny ako Uspe$ny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer
stavebnych prac;

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer

stavebnych prac, ktory tvori Prilohu ZoD ¢&. 1 a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
Zhotovitelom v postaveni uchadzacéa, na zaklade ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy,
budu nacenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku dfiu uplynutia
lehoty na predloZenie cenovej ponuky v predmetnom verejnom obstaravani.
Pri naceneni tychto poloziek podla programu CENKROS sa vylu€uje, aby doslo v programe
CENKROS k zmene zakladného nastavenie kalkulaéného vzorca, priamych nakladov
obsahujucich najma mzdy, stroje a material a nepriamych nakladov obsahujucich najma
ceny za vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat
v programe CENKROS zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie kone€nej ceny
za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu.

Zhotovitel najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskuto€nenim prac naviac predlozi oceneny vykaz
vymer stavebnych prac naviac na odsuhlasenie ceny za prace naviac Objednavatelovi, ktory
si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac stavebnych prac
Zhotovitefom navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac stavebnych
prac.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoctom oceneného vykazu
vymer poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v sulade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne polozky
prac naviac podla pokynov Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat' len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela —rekonstrukcie miestnosti dojde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktora bude
vyCislena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze
vymer stavebnych prac / rozpodctu, ktory tvori Prilohu ZoD €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol
predlozeny v ponuke podanej Zhotovitelom v postaveni uchadzaca, na zaklade ktorého bol
Zhotovitel vyhodnoteny ako uspeSny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, v8etko vSak po odsuhlaseni Objednavatelom, pricom hodnota
tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
Prace naviac a menej prace sa mobzZzu uskutoCnit vyhradne na z&klade odsuhlasenia
Objednavatefa a to formou pisomnych dodatkov, pri€om ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani.

Dan z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitefom vo vy8ke uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe ZoD €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ZoD ¢&.1 je urujuca pre Cenu za dielo, je to dokument
uplny a zavazny a k zmene ceny za dielo, resp. Ceny za jednotlivé ucelené Casti diela — polozky
vykazu vymer stavebnych prac — rekonstrukcia miestnosti - rozpo¢tu stavby, méze dojst vyluéne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za dielo zahffia vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu diela do uZivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia
a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektrickd energiu a pod.
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5.20
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5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena diela je s ohfadom na vSetky okolnosti

a rozsah diela primerana a Ze akceptuje v8etky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi

zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutu cenu za dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta

v sulade so Zmluvou vo vySke uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto

Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela menit

obsah a rozsah stavebnych prac, ktoré tvoria predmet zakazky a je uvedeny a $pecifikovany

v Prilohe ZoD ¢&.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu za dielo formou vystavenia

jednorazovej t. j. jednej konecnej faktury.

Zhotovitel je opravneny vyhotovit a dorucit konecnu fakturu po realiz4cii diela bez vad, najskor

v8ak k momentu odovzdania a prevzatia diela, o bude potvrdené vyhotovenim Protokolu

0 odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo zmluvnych stran a na

zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvalenych stavebnym dozorom alebo osobou na

to uréenou Objednavatelom.

Prilohou vystavenej faktiry bude supisy dodanych uskutoénenych stavebnych prac tovarov

a vykonanych sluzieb dokumentujuci plnenie Zhotovitela odsuhlaseny stavebnym dozorom

alebo uréenou osobou Objednavatelom.

Zhotovitel doruc¢i Objednavatelovi 2 (dva) originaly prisluSnej faktary a zavazuje sa na

poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej

vystavenej faktuary.

Faktura je splatna do 30 dni od jej doru€enia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut

driom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne doru¢ena Objednavatelovi.

Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti

faktary bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Vystavena ariadne doru€ena faktura musi byt vystavena a mat nalezitosti v sulade

S ustanoveniami zdkona €. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centralnom

ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov ak to bude v ¢ase vystavenia faktary

relevantné, a zarovern musi obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktura bude

obsahovat aj udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktury,

- forma uhrady,

- oznaCenie penazného Ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

- supis uskutoCnenych prac za fakturované obdobie s vyznaenim jednotkovej ceny
za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodavok.

Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povaZuje taky supis, ktory je na kazdej strane

oznateny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru alebo osoby poverenej

kontrolou vykonanych prac a Objednavatela,

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, bude

vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatefl

je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad)

podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu.

Po dobu opravy faktury t.j. po dobu prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej

faktury nie je Objednavatel v omeSkani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.

doplnenej faktury zacne plynut od nasledujiceho dfia po jej dorueni Objednavatelovi podla

tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo

odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela

a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpocita od zakladne;j

zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela

alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu

Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne inak.

V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady

Zhotovitela.
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6.11

_ Clanok VL.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy definovany v rozsahu podla vykazu vymer stavebnych prac / rozpoctu, ktory
tvori Prilohu ZoD &. 1, sa Zhotovitel zavdzuje realizovat’ v uréenom rozsahu a Specifikacii
a podla podmienok tejto Zmluvy najneskér do 6 (Siestich) tyzdnov od nasledujuceho dria po
prevzati staveniska Zhotovitelom. Lehota plnenia predmetu Zmluvy — lehota realizacie diela,
zacina plynut od nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Objednavatelom
a jeho prevzatim Zhotovitelom, vzdy vSak najskér po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy.

Moment odovzdania staveniska, je moment podpisania Protokolu o prevzati staveniska
zmluvnymi stranami, resp. poslednou zmluvnou stranou.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat’ stavenisko, najneskér do 5 pracovnych dni po preukazatelne
doru€enej vyzvy na prevzatie staveniska.

Ak v stanovenej lehote Zhotovitel neprevezme stavenisko, povaZuje sa to za podstatné
porusenie tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska, ktoré bude pripravené
na realizaciu diela so zohladnenim poveternostnych podmienok tak, aby vyzvy na prevzatie
staveniska neznemoznila alebo stazila riadne pinenie predmetu Zmluvy v uréenej lehote.
Zhotovitel' sa zavazuje dielo zrealizovat’ a odovzdat’ ho bez vad v stanovenej lehote 6
(Siestich) tyzdinov od nasledujiceho dna po prevzati staveniska.

Dodrziavanie urCenej lehoty na realizaciu diela je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meSka s plnenim podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vysSej moci, ma Objednavatel pravo ziadat nahradu Skody,
pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny ¢as —
dodatoénu lehotu plnenia Zmluvy. PriCom po marnom uplynuti tejto dodatone stanovenej
primeranej lehoty na pInenie predmetu Zmluvy, realizacie diela nenastane zo strany Zhotovitela
naprava, moze Objednavatel uplatnit voci Zhotovitelovi sankcie a méze uplatnit pravo na
odstupenie od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny preruSit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne
predpokladat, ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktoru by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeSkani ani v pripade,
ak do priebehu vykonavania diela zasiahne svojim rozhodnutim organ statnej spravy. Prace je
Zhotovitel opravneny preruSit' len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutonosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitelom preruena z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokon¢enia diela.

PreruSenie realizacie stavebnych prac na rekonstrukcii miestnosti — realizacii diela je Zhotovitel
povinny bez zbyto&ného odkladu oznamit’ Objednavatelovi a su€asne oznamit’ predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spésobila preruSenie
plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel
v pripade, kedy dosSlo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné
Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel najneskér do 5 (pat) pracovnych dni, od kedy skondili
dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiceho pinenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokoncenia diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplathovat len v pripade,
Ze z dévodov vysSie uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne Cast' diela dokongit
za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie diela.

Omes&kanie Zhotovitela vzniknuté z dbvodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktora pouzil na zhotovenie diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie realizacie diela len
z dévodov vysSej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
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8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

predchadzania vzniku 8k6d na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia diela na
z4klade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia diela automaticky predlZzuje o dobu
preruSenia zhotovenia diela. V pripade preruSenia zhotovenia diela je Zhotovitel povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku 8kody na doposial zhotovenom diele a je povinny
Objednavatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia diela. Objednavatel je
povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za dielo za vSetky prace vykonané ku drnu prerusenia
zhotovenia diela.

Clanok VILI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy — realizacie diela:
Realizacia predmetu zékazky pod nazvom ,Vodojem Kechnec - 2 x 400 m*- hydroizolacia
akumulaénych nadrzi“ sa uskuto¢ni v katastralnom uzemi obce Kechnec, parc. €. 503/18.

) Clanok Vill. )
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel'a

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej
ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplini svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objednavatef je povinny uhradit cenu dohodnutu v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpedit Cinnost potrebnd na zabezpecenie

predmetu Zmluvy — realizaciu diela v uréenom rozsahu.

Ak zhotovitel mieni zadat ¢ast zakazky subdodavatelovi/subdodavatelom, je povinny uviest

zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a podielom subdodavatela na

celkovej realiz4cii diela v Prilohe ZoD €. 2 Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok (dalej

ako ,Priloha ZoD &. 2%), tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s

predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela

pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 3 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZoVO povinny uvadzat aktualne

udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v

rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a

podiele subdodavatela na celkovej realizacii diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe

ZoD ¢&. 2tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavateflov poskytovanie

aktualnych udajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat

aktualizované udaje Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla

zakona o verejnom obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (0. i. zdkon €. 315/2016

Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov), najma:

- prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sektora, ak je dana povinnost vzhfadom na cenu diela aktualna;

- zabezpedit splnenie povinnosti podfa vyS$Sie uvedeného u kazdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia
suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

- oznamovat Objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, u(daje
0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podfa zakona o verejnom
obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel na plneni predmetu
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia

a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo
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inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto
Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZzuje za zdvazné porudenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatefov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,
Ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zakonom
€. 124/2006 o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti a dalSimi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spinaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich =zdravotny stav, najmé
na vysledok posudenia ich zdravotnej spodsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odborni spésobilost podlfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ €innosti a plnit pracovné povinnosti s vy3$8im rizikom, pri
ktorych mdze vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, mbéze zamestnanec Zhotovitefa len na zaklade platného
preukazu, osvedcéenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu spésobilost potrebnu
na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky,
na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urené zakonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri €innostiach
spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;
Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym a Uplnym dokon&enim a riadnym
splnenim v8etkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim diela
Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda diela Objednavatelovi a Objednavatel je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole
Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu
na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit v8etok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda
za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstranovat odpad a necistotu spdsobenu jeho €innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit
pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi vystavenu faktiru za odovzdané a riadne prevzaté
dielo bez vad v lehote splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi urok z omeskania vo vySke uréenej vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdzu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhd Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v ome8kani v pripadoch vy$Sej moci, ak tieto skuto€nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy§Sej moci vSeobecne zname.
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Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatefl poveril na diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru:
Ing. GABRIEL GAJDOS - PR.EK.S, Vihorlatska 4, Kosice

Osoba vykonavajuca v mene Objednavatela funkciu stavebného dozoru bude osobne a
systematicky sledovat postup prac Zhotovitela pri realizacii diela, ich kvalitu a vykonavat zapisy
v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Stavebny zakon*) zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel  poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za realizaciu diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Peter Majer, osved&enie
0 odbornej spésobilosti pre €innost stavbyvediceho &.: 13328*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba zodpoveda za kontrolu prace,
je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenéch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhladka Ministerstva Zivotného prostredia €islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor/poverena osoba
Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato
skuto€nost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutonosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najmd@ udaje o stave staveniska
a pracoviska, po€asia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacati
a ukonceni prace ¢&i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela

o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne

si zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania diela.

Objednavatel prevezme dokon&ené dielo v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitela a prevzatie

potvrdi podpisom vyhotoveného Protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi

Zhotovitel. Protokol bude podpisany poverenymi zastupcami Zmluvnych stran.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,

zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluZilo k uréenému ucelu.

Pripravenost diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne.

K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vSetky doklady osveddujuce kvalitu a kompletnost diela najma:

- prislusnu képiu Casti Stavebného dennika,

- spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych sku$ok — bez zavad, ak je to
vzhfadom na charakter predmetu zékazky relevantné

- vysledky merani a skuSok platné ku driu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni, ak je to vzhfadom na rozsah a charakter
diela relevantné

- doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty, ak je
to vzhfadom na rozsah a charakter diela relevantné

- osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,
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- doklad o spbsobe likvidacie odpadov,

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v tlatenom formate a jedenkrat
v CD/DVD formate, vratane konstrukénej dokumentacie overenej Technickou inSpekciou,
ak je to vzhfadom na charakter diela relevantné,

- Uradne overeny geometricky plan ak je poZadovany v kolaudaénom konani, ak je to
vzhlfadom na rozsah a charakter diela relevantné,

- odborné stanoviska a osvedCenia Technickej inSpekcie k zrealizovanym vyhradenym
technickym zariadeniam, ak je to vzhladom na rozsah a charakter diela relevantné.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v tomto ¢&lanku, okrem dokladov uvedenych

v prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa dielo za riadne

pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel odopriet prevzatie diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZzuje

sa prislusna cast diela za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitefla sa nepovazuje

za riadne a v&as splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukonéenia uspeSného preberania diela sa rozumie den podpisu

Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami, resp. najneskorsim driom

podpisu zmluvnou stranou.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady diela, podliehajuce zaruke (Clanok XI.)

nie je odovzdanim diela dotknuta.

Odovzdanie diela sa uskutoCiiuje v mieste jeho zhotovenia.

. Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude poskytnuté v stlade s ustanovenim Clanku lll. Zmluvy
a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavézuje dodat dielo, uvedené v Clanku lll. tejto Zmluvy v sulade s Vykazom
vymer stavebnych prac / rozpocet a v sulade so Slovenskymi technickymi normami alebo
eurépskymi normami, vztahujlucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast zhotoveného
diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola
poskytnuta dihSia zaru¢na doba.
Dielo ma vady ak:

- nie je dodané alalebo realizované v dohodnutom rozsahu, Specifikacii a kvalite

zodpovedajucej charakteru dielu,

- vykazuje nedostatky, ma technické alebo pravne vady.
Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.
Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu diela pisomne uplatnit bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zaat' odstrafiovat
vadu do 24 hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskér do dvoch pracovnych dni hodin od
jej telefonického nahlasenia. V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac
C¢asu Zmluvné strany zapis, ktory urCi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe zmluvné
strany na znak suhlasu podpiSu.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktoru Objednavatel zaSle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom, pricom za der nahlasenia problému — reklamécie faxom
alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehét sa povaZuje deri odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatefom Zhotovitelovi.
Zaru€na doba zacina plynut dfiom nasledujucim po dni odovzdania kompletného diela bez vad,
t. j. diiom podpisu Preberacieho protokolu, resp. dfiom podpisu posledného protokolu
o0 odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani diela, resp. jeho €asti. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doruéenim
reklamacie.
Vady diela, uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.
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Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi.

Objednévatel je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny poas doby trvania zaru€nej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady,
bez ohladu ¢&i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného doévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad
v zarucénej dobe a sucasne sa zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalithe prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaru€na lehota na reklamovanu &ast diela sa predlZuje o dobu od dfia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela
a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, €i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek
z0 Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzZivaniu a udrzbe zhotoveného diela. Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatelovi
odovzdané, nembze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, ze vada vznikla
nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknd Objednavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej Skody.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze odsSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objednavatelovi spbésobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIll.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavazkov Zhotovitela Objednavatel uplatni
nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty
Objednavatelovi uhradit:

- zanedodrzanie terminu dokongenia a odovzdania diela, resp. jeho €asti zmluvnu pokutu vo
vySke 0,2%z celkovej Ceny za dielo s DPH za kazdy za€aty kalendarny deri omeskania,

- za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvna pokutu vo vysSke 50,00 EUR za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto€ného odstranenia,

- v pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajCit v Objektoch Objednavatefla,
u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vySke 50,00 EUR za kazdého pracovnika
za kazdé jednotlivé porudenie a to aj opakovane zistené.

Tymto nezanika narok Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objedndvatela na nahradu Skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné uplatnenie odstupenia od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje Ze ku diiu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska, bude mat
uzatvorené poistenie o poisteni zodpovednosti za $kodu, ktoru spbsobi, pripadne za Skody
spbsobené vysSou mocou: na zhotovovanom diele, budove alebo hnutelnom majetku
objednavatela alebo na majetku tretich osdb (dalej aj ako ,poistenie®), na sumu minimalne do
vysky hodnoty Zmluvnej ceny ur€enej v bode 5.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu,
ktoru spbsobi, pripadne za Skody spdsobené vySSou mocou na zhotovovanom diele, budove
alebo hnutelnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb, a to najneskdr ku driu
odovzdania staveniska a bude ho udrziavat az do odovzdania diela Objednavatelovi v uréenej
poistnej vyske podla tejto Zmluvy. Zhotovitel bude udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo
krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru zodpoveda Zhotovitel v priebehu akychkolvek innosti
pocas realizacie diela. Pri poistnej udalosti, ktora nebude akceptovana poistoviiou Zhotovitela,
vSetky Skody spbsobené na stavbe objednavatela znasa Zhotovitel v pinej vySke. Pre ucely
tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy, pandémia

Zhotovitel je povinny poistenie podla tohto ¢lanku udrziavat po cely €as trvania tejto Zmluvy
a tuto skuto¢nost kedykolvek na poziadanie Objednavatela, v lehote piatich (5) pracovnych dni
od dorucenia tejto poziadavky, aj preukazat Objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned informovat Objednavatela
o poistnej udalosti, zabezpedit' vSetky dékazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu
poistného plnenia a postupovat v sulade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

o Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

VSetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budu
zasielané doporu¢enym listom s doru¢enkou, resp. doruené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Mlynar, obchodny riaditef
Tel: 052 7724 451

Email: mlynar@hydrostop.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Mlynar, obchodny riaditel
Tel./mob: 0905 810 777

E-mail:_mlynar@hydrostop.sk

za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Tomas Konkoly, PhD. — starosta obce
Tel: 055 728 25 11

Email: starosta@kechnec.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Gabriel Gajdos

Tel:/mob. 0905 297 773

E-mail: evans@zoznam.sk
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

V8etky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukon&enie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a
dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v 8ase vzniku zavézku tato prekazku predvidala. Uginky
vylu€ujuce zodpovednost su obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktora nastala az v ¢ase,
ked bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto&nit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
Ci doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy a uzatvorenie dodatku sa riadi pravidlami
definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Clanok XVI.
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota realizacie diela je najdlhSie 6 (Sest’) tyzdriov a zacina
plynut od nasledujuceho dha po protokolarnom odovzdani staveniska Objednavatelom a jeho
prevzatim Zhotovitefom o ¢om bude vyhotoveny Protokol o odovzdani a prevzati staveniska.
Riadne ukon&enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.
Mimoriadne ukon€enie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
sposobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotoviteflom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy povazuje najma:

- preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy —
realizacie diela, suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,

- opakované poruSenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitefa, pri¢om toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy — realizacie diela, alebo jeho Casti od Zhotovitela
s vadami (vady v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy — realizacia diela alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani vodi
urenej lehote v tejto Zmluve o viac ako 15 dni,

- iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupi

bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato&nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj

v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZzovat

za nepodstatné porudenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u€inné diom dorugenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
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opomenutia Zmluvnej strany pred uginnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po u€innosti pokial

ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela

a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti

za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia uc¢innosti odstupenia od Zmluvy.

Clanok XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne neupravené

sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitelnu su€ast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ZoD ¢&. 1 Vykazy vymer stavebnych prac / rozpocet (totozny s ocenenym
vykazom vymer stavebnych prac / rozpocet, predloZzenym v ponuke
UspesSného uchadzacCa - Zhotovitela, aktualny predlozi k podpisaniu
zmluvy Zhotovitel)

Priloha ZoD ¢. 2 Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok (predlozi uUspesny
uchddza€ k podpisaniu Zmluvy, Zhotovitel aktualizuje predlozeny
k momentu uzatvorenia Zmluvy a/alebo v realizacie diela v zmysle
zmluvnych podmienok)

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran, resp. poslednou zo zmluvnych stran a G€innost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia

podla osobitnych predpisov. Nadobudnutie G&innosti Zmluvy oznami Objednavatel

bezodkladne Zhotovitefovi a to najneskdr do 3 dni po nadobudnuti u€innosti zmluvy.

Ak nedéjde k nadobudnutiu ucinnosti tejto Zmluvy o dielo do jedného roka od nadobudnutia

platnosti Zmluvy o dielo, mdze ktorakolvek zmluvna strana od Zmluvy o dielo odstupit bez

naroku na nahradu skody alebo inym finanénym narokom ktorejkolvek zo zmluvnych stran voci

druhej zmluvnej strane.

Ak neddjde k odstipeniu od Zmluvy o dielo po uplynuti jeden a pol roka od nadobudnutia

platnosti Zmluvy o dielo podla bodu 17.4 Zmluvy, Zmluva automaticky zanika, bez akychkolvek

narokov na nahradu Skody alebo inych finanénych narokov ktorejkolvek zo zmluvnych stran

voCi druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,

nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u€inné. Zmluvné

strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neuéinné

ustanovenie ustanovenim plathym alebo udinnym znenim, ktoré €o najlepSie zodpoveda

pévodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého

dodatku plati zodpovedajuca pravna uUprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri rovnopisy dostane Objednavatel

a dva Zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej

obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostato¢ne jasné, urcité

a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného

a vazneho suhlasu ju podpisali.

Objednavatel: Zhotovitel:

V Kechneci, diia 09.01.2023 V Poprade, dna 09.01.2023
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