

ZMLUVA O DIELO č. 3/2023/ZI

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Veľký Lapáš**
So sídlom : Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš
Zastúpené: Ing. Katarína Babalová, starostka obce
IČO: 00308145
DIČ: 2021252728

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : INEX – Hausgarden spol. s r.o.
Názov lídra: INEX – Hausgarden spol. s r.o.
So sídlom : Lipová 978/12, 951 31 Močenok
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Henrich Bleho, PhD.
IČO : 44223722
DIČ : 2022638640
IČ DPH : SK2022638640
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK52 0200 0000 0024 7495 2459
Zapísaný v: Reg. č. z Obch. registra.: Okresného súdu Trnava
Odd. Sro, vl. č.: 22140/T

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš**“ (ďalej len „dielo“), **Časť č. 3: Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši - Krajinné úpravy - drobná architektúra**, podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorej súťaž bola vyhlásená dňa 16.09.2022, zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 204/2022 zn. 41126 - WYP zo dňa 20.09.2022.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávatelom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Veľký Lapáš, areál základnej školy, parc.č. 996/8**

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 3 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	83 519,78 EUR
DPH vo výške 20%	16 703,96 EUR
Cena s DPH	100 223,74 EUR

(slovom: stotisícdivestodvadsaťtri EUR a 74 centov)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časovým prieťahom, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na

prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.5.1.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program IROP, výzva: IROP-PO4-SC431-2021-65, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“).

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyše prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dĺžka bodu 6.6 tohto článku .

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Zhotoviteľ (dodávateľ projektu) sa zaväzuje ak bude predmet zákazky financovaný zo Štrukturálnych fondov EÚ, strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

- i. Poskytovateľ a ním poverené osoby
- ii. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
- iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu,
- iv. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- v. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
- vi. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
- vii. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
- viii. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i. až vii. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.19.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať,

identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS .

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek , ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo. Overená Kópia poistnej zmluvy musí tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný uchádzač predložiť najneskôr k termínu začatia realizácie zákazky na stavenisku objednávateľovi.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo

zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavajú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné

predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho

súhlasu objednávateľa.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy s odvolaním sa na znenie čl. XIV tejto zmluvy, a to:

11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH 4 175,99 € (slovom: štyritisícstosedemdesiatpäť eur a deväťdesiatdeväť centov) alebo

11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH € (slovom: eur) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

11.2

Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

11.3

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak:

- a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- b. Pre prípad neuspokojenia akejkolvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

11.4

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

11.5

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej,
- b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovанú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovанú v zmysle znenia tejto zmluvy.
- c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
- d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

11.6

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky € (slovom: eur bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.

11.8

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

- a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po

vydaní Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) Stavebným dozorom,
b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávatelom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia.

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

13.4

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.6

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručení správ z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (5. deň odo dňa doručenia správ z následnej ex-post kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP) .


V dňa: 12.01.2023

V Močenku dňa: 12.01.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ
Ing. Katarína Štávková



INEX – Hausgarden spol. s r.o.
Ing. Henrich Bleho, PhD. - konateľ
.....
zhotoviteľ

Harmonogram výstavby - INEX-Hausgarden s.r.o.

„Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš“, Časť č.3. Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši

Dni výstavby - počet dní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Druh stavebných prác - výkon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zemné práce, odkopávky, presuny zeminy													
Úprava pláne													
Pokládka obrubníkov do betónového lôžka													
Výstavba mlátových chodníkov													
Pokládka zámkovej dlažby													
Dodanie a montáž prvkov													
Výsadba rastlinného materiálu													
Úprava terénu													
Výsev trávnatých plôch													
Konečné úpravy a montáže													

Ing. Henrich Bleho PhD., - konateľ
V Močenku dňa 12.01.2023

INEX-Hausgarden s.r.o.
IČ DPH: 44 223 722
Močenok
022638640



[illegible]

[illegible]

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Pre časť 3: Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši - Krajinné úpravy - drobná architektúra

Ja, Ing. Henrich Bleho, PhD.

ako konateľ INEX- Hausgarden spol s r.o.

so sídlom Lipová 978/12, 951 31 Močenok

týmto

vyhlasujem, že v zákazke vyhlásenej dňa 16.09.2022, uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č.

204/2022 zn. 41126 - WYP zo dňa 20.09.2022 z predmetom zákazky: „**Budovanie zelenej**


infraštruktúry v obci Veľký Lapáš“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Obec Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš

- a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

V Močenku dňa: 12.01.2023



Ing. Henrich Bleho, PhD. - konateľ

ÁCIA STAVBY

21-08

Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši

KS:

Dátum: 12.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44223722

IČ DPH: SK2022638640

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ: Veľký Lapáš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: INEX- Hausgarden spol s r.o.

Projektant:

Rudbeckia

Spracovateľ:

Ing. Júlia Straňáková

Poznámka:

Cena bez DPH			83 519,78
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	83 519,78	16 703,96
Cena s DPH v EUR			100 223,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ACIA OBJEKTŮ STAVBY

21-08

Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši


o:
 objednávatel:
 Zhotovitel:

Veľký Lapáš
 INEX- Hausgarden spol s r.o.

Dátum: 12.01.2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

Rudbeckia
 Ing. Júlia Straňáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		83 519,78	100 223,74
SO 1.1.	Krajinné úpravy - komunikácie	15 447,97	18 537,56
SO 1.2.	Krajinné úpravy - drobná architektúra	52 577,00	63 092,40
SO 1.3.	Krajinné úpravy - sadové úpravy	15 494,81	18 593,77



LIST ROZPOČTU

Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši

Projekt:

SO 1.1. - Krajinné úpravy - komunikácie

JKSO:

Miesto: Veľký Lapáš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: INEX- Hausgarden spol s r.o.

Projektant:

Rudbeckia

Spracovateľ:

Ing. Júlia Straňáková

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44223722

IČ DPH:

SK2022638640

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 447,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 447,97	20,00%	3 089,59

Cena s DPH

v EUR

18 537,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši

SO 1.1. - Krajinné úpravy - komunikácie

Miesto: Veľký Lapáš

Dátum: 12.01.2022

Objednávateľ:

Projektant: Rudbeckia

Zhotoviteľ: INEX- Hausgarden spol s r.o.

Spracovateľ: Ing. Júlia Straňáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 447,97

D HSV HSV

15 447,97

D 1. Modelácia terénu, prípravné práce 7 002,39

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	122,600	3,20	392,32
VV 36"rigol"+26"betónová dlažba"+57"mlat"+3,6"platne"					122,600		
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	183,000	3,85	704,55
VV 122*1,5					183,000		
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	183,000	0,70	128,10
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	201,300	6,50	1 308,45
VV 183*1,1					201,300		
5	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	80,000	0,25	20,00
6	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	190,000	0,30	57,00
7	K	182001133.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	270,000	3,20	864,00
8	K	935141214.S.s	Osadenie odvodňovacieho žlabu z polymerbetónu triedy zaťaženia D 400 do bet.lôžka C 25/30	m	2,500	15,00	37,50
9	M	592270054000.S	Štrbinový odvodňovací žlab s priebežnou štrbinou, spád dna 0,5 %, rozмеры : 400/500/ zaťaženie D400, 400kN/m2	m	2,500	65,00	162,50
10	K	916561111.S.s	Osadenie obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka, s podbetónovaním dvoch dlaždíc	m	243,000	6,90	1 676,70
VV 184+32+27					243,000		
11	M	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	187,680	6,10	1 144,85
VV 184*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					187,680		
12	M	592170003800	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	32,640	8,00	261,12
VV 32*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					32,640		
13	M	592170000900.1	Obrubník PREMAC cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm, sivá	ks	27,540	7,60	209,30
VV 27*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					27,540		
14	K	564210311.DD.1.1	Kryt zo štrkodrvy fr. 32-63 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100 mm, plochy do 200 m2 - krainica	m2	6,000	6,00	36,00

D 2. Komunikácie z betónovej dlažby 3 346,28

15	K	564782411.Ss	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm, plochy do 200 m2	m2	76,000	8,50	646,00
16	K	596911212.1	Kladenie dlažby hr.6cm vrátane lôžka z kameniva fr. 4-8 hr. 30 mm a so zhutnením	m2	76,000	14,80	1 124,80
17	M	5925921953000	Dlažba betónová, (200*100*60mm), sivá, koef. 1,1	m2	83,600	13,50	1 128,60
VV 76*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva					83,600		
18	K	451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm, s uchytaním sponami z beton. ocele	m2	76,000	3,90	296,40
19	M	693110002100	Geotextília polypropylénová, netkaná separačno-filtračná geotextília, koef. 1,17	m2	83,600	1,80	150,48
VV 76*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva					83,600		

D 3. Mlatový chodník 3 293,41

20	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlatový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	167,000	2,50	417,50
21	K	564210211.S	Podklad pre mlatový chodník zo štrkopiesku fr. 4-8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	167,000		

INEX-Hausgarden s.r.o.

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	364782411.S	Podklad pre mlátovú cestu z kameniva hrubého drveného fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením do hr. 300 mm, plochy do 200 m2	m2	167,000	9,30	1 553,10
	K 451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	167,000	4,10	684,70
24	M 693110002100	Geotextília polypropylénová, netkaná separačno-filtračná geotextília, koef. 1.17	m2	195,390	1,30	254,01
VV		167*1,17 'Prepočítané koeficientom množstva		195,390		
D 4. Betónové platne						946,00
25	K 596911212	Kladenie dlažby hr.8cm vrátane lôžka z kameniva fr. 4-8 hr. 30 mm a so zhutnením	m2	20,000	14,80	296,00
26	K 564210311.DD	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-63 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100 mm, plochy do 200 m2	m2	20,000	8,30	166,00
27	M 5925921953001	Dlažba betónová, (1000*500*80mm), sivá, koef. 1,1	m2	22,000	22,00	484,00
VV		20*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		22,000		
D 99 Presun hmôt HSV						859,89
28	K 998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu	t	245,684	3,50	859,89

INEV
 12, 951 31 Modenok
 Mobil: 0907 811 123
 022638640



LIST ROZPOČTU

483 00

a:
Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši
jekt:
SO 1.2. - Krajinné úpravy - drobná architektúra

JKSO:
Miesto: Veľký Lapáš

KS:
Dátum: 12.01.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: INEX- Hausgarden spol s r.o.

IČO: 44223722
IČ DPH: SK2022638640

Projektant:
Rudbeckia

IČO:
IČ DPH: 190,9%

Spracovateľ:
Ing. Júlia Straňáková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 577,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	52 577,00	20,00%	10 515,40
Cena s DPH	v	EUR	63 092,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Lipová 978/12, 951 41 Mošovce

IČ DPH: SK2022638640

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši

SO 1.2. - Krajinné úpravy - drobná architektúra

Miesto: Veľký Lapáš

Dátum: 12.01.2022

Objednávateľ:

Projektant: Rudbeckia

Zhotoviteľ: INEX- Hausgarden spol s r.o.

Spracovateľ: Ing. Júlia Straňáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 577,00

D	HSV	HSV					52 577,00
D	1.	Oplotenie					6 420,00
1	M	op1.	Plotové zvärané panely (v183), stĺpiky (v240cm), prísušenie, ukotvenie, montáž, dodávka	m	118,500	50,00	5 925,00
	W		88,5"pri múre"+30"trafostanica"		118,500		
2	M	op2	Bránka jednokridlová, 100x150cm, montáž, dodávka	ks	* 1,000	495,00	495,00
D	2.	Prístrešok					4 230,00
3	M	143	Prístrešok (4,5*5m), montáž, dodávka	ks	1,000	4 230,00	4 230,00
D	3.	Parkový mobiliár					6 845,00
4	M	M1	Stôl, spodná stavba, montáž, dodávka	ks	2,000	580,00	1 160,00
5	M	M2	Parková lavička s operadlom, spodná stavba, montáž, dodávka	ks	2,000	860,00	1 720,00
6	M	M3	Parková lavička bez operadla, spodná stavba, montáž, dodávka	ks	5,000	510,00	2 550,00
7	M	M4	Stolička/sedací segment, spodná stavba, montáž, dodávka	ks	3,000	175,00	525,00
8	M	M5	Vonkajšia smetná nádoba, spodná stavba, montáž, dodávka	ks	1,000	890,00	890,00
D	4.	Herné prvky					8 017,00
9	M	H1	Preliezací tunel, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	1,000	2 280,00	2 280,00
10	M	H2	Balansová kladina, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	1,000	1 070,00	1 070,00
11	M	H3	Balančná doska na pružinách, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	1,000	870,00	870,00
12	M	H4.1	Pružinová hojdačka, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	1,000	697,00	697,00
13	M	H5.1	Pružinové hupadlo, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	2,000	1 550,00	3 100,00
D	5.	Športové prvky					15 100,00
14	M	S1	Korčule, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
15	M	S2	Bicykel, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
16	M	S3	Veslá, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
17	M	S4	Lyže, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	1,000	1 550,00	1 550,00
18	M	S5	Ruky, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	1,000	2 850,00	2 850,00
19	M	S6	Brucho, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	1,000	920,00	920,00
20	M	S7	Stolný tenis, spodná stavba, dodávka, montáž	ks	2,000	2 740,00	5 480,00
D	6.	Umelecké prvky					11 965,00
21	M	U1.1	Murálna maľba - grafický návrh, vizualizácia projektu, autorské dielo	m2	100,000	1,50	150,00
22	M	U1.2	Murálna maľba - príprava povrchu	m2	100,000	8,30	830,00
23	M	U1.3	Murálna maľba - farby, spotrený materiál	m2	100,000	17,35	1 735,00
24	M	U1.4	Murálna maľba - realizácia maľby, autorské dielo	m2	100,000	55,00	5 500,00
25	M	U2	Drevené sochy, autorské dielo	ks	3,000	1 250,00	3 750,00

INEX- Hausgarden spol s r.o.
121 244 000 101
VIXO X

Hausgarden s.r.o.
31. Mečienok
Mobil: 0902 22638640

LIST ROZPOČTU

a:
Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši
Projekt:
SO 1.3. - Krajinne úpravy - sadové úpravy

JKSO:
Miesto: Veľký Lapáš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: INEX- Hausgarden spol s r.o.

Projektant:
Rudbeckia

Spracovateľ:
Ing. Júlia Straňáková

Poznámka:

KS:
Dátum: 12.01.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44223722
IČ DPH: SK2022638640

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			15 494,81
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	15 494,81	20,00%	3 098,96
Cena s DPH			18 593,77
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši

SO 1.3. - Krajinné úpravy - sadové úpravy

Miesto: Veľký Lapáš

Dátum: 12.01.2022

Objednávateľ:

Projektant: Rudbeckia

Zhotoviteľ: INEX- Hausgarden spol s r.o.

Spracovateľ: Ing. Júlia Straňáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 494,81

D HSV

HSV

15 494,81

D 1.

Stromy

6 400,43

1	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0. 40 do 1.00 m3	ks	27,000	25,00	675,00
2	K	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	27,000	28,00	756,00
3	M	Ag1	Acer ginnala (javor ohnivý), bal 14/16cm	ks	5,000	140,00	700,00
4	M	Ap1	Acer platanoides (javor mliečny), bal 16/18cm	ks	3,000	138,00	414,00
5	M	ArRS	Acer rubrum 'Red Sunset' (javor červený), bal 14/16cm	ks	1,000	157,00	157,00
6	M	AsLW	Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' (javor cukrový), bal 14/16cm	ks	1,000	135,00	135,00
7	M	Bp1	Betula papyrifera (breza papierovitá), bal 12/14cm	ks	4,000	115,00	460,00
8	M	Cb1	Carpinus betulus (hrab obyčajný), bal 16/18cm	ks	1,000	165,00	165,00
9	M	FsP1	Fagus sylvatica 'Purpurea' (buk lesný), bal 14/16cm	ks	1,000	135,00	135,00
10	M	PaP1	Prunus avium 'Plena' (čerešňa vtáčia), bal 16/18cm	ks	8,000	138,00	1 104,00
11	M	Qr1	Quercus rubra (dub červený), bal 16/18cm	ks	1,000	160,00	160,00
12	M	Sd1	Sorbus domestica (jarabina oskorušová), bal 16/18cm	ks	1,000	320,00	320,00
13	M	TcWO	Tilia cordata 'Winter Orange' (lípa malolistá), bal 16/18cm	ks	1,000	195,00	195,00
14	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	27,000	10,00	270,00
15	M	0521742030	Kotviace koly, pr. 50mm, dĺžka 2,5m, 3 ks/1strom	ks	81,000	3,80	307,80
VV 27*3					81,000		
16	M	0521742040	Kotviace polkoly, pr. 50mm, dĺžka 2,5m, 1ks/1strom	ks	27,000	3,75	101,25
17	M	0521742050	Viazací a spojovací materiál	ks	27,000	2,15	58,05
18	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	27,000	1,95	52,65
19	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	1 890,000	0,06	113,40
VV 27*70					1 890,000		
20	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom. 40g/strom	t	0,001	980,00	0,98
VV 27*0,00004					0,001		
21	M	251910000100	Hnojivo tabletové Silvamix 4x10g	t	0,001	1 500,00	1,50
22	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	2,700	14,00	37,80
VV 27*100/1000					2,700		
23	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,700	30,00	81,00

D 2.

Kry

1 714,78

24	K	183105113	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:2-1:1, objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	67,000	2,80	187,60
25	K	184102130	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:2 do 1:1, pri priemere balu do 100 mm	ks	67,000	3,20	214,40
26	M	Cm	Cornus mas (drieň obyčajný), co 5L, 60/80cm	ks	5,000	49,00	245,00
27	M	Cs	Cornus sanguinea (svlb krvavý), co 3L, 60/80cm	ks	19,000	6,30	119,70
28	M	Ee	Euonymus europaeus (bršlen európsky), 3L, 60/80cm	ks	8,000	14,00	112,00
29	M	Hv	Hamamelis virginiana (hamamel virgínsky), 5L, 80/100cm	ks	3,000	53,00	159,00
30	M	Lv	Ligustrum vulgare (žob vtáčí), 12L, 100/150cm	ks	11,000	28,00	308,00
31	M	Pc	Philadelphus coronarius (papazmín vencový), 3L, 80/100cm	ks	10,000	28,00	280,00

INEX-Hausgarden s.r.o.
IČO: 47812 951 31 Mesto: 105,00

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	/b	<i>Viburnum x burkwoodii (kalina), co 12L, 80/100cm</i>	ks	3,000	40,00	120,00
	Vf	<i>Viburnum farreri (kalina), co 3L, 60/80cm</i>	ks	8,000	10,33	82,64
	K 185802114.1	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,001	980,00	0,98
	VV	67*0,00002		0,001		
35	M 251910000100.c	Hnojivo tabletové Silvamix 2x10g	t	0,001	1 500,00	1,50
36	K 185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	1,340	14,00	18,76
	VV	67*20/1000		1,340		
37	K 185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,340	30,00	40,20
	D 3.	Trávnik				5 561,00
38	K 183403116	Obrobenie pôdy spätnou frérou v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 300,000	0,18	774,00
39	K 183403116.s	Obrobenie pôdy spätnou frérou v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	270,000	1,10	297,00
40	K 183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5. 2x	m2	8 530,000	0,12	1 023,60
	VV	4265*2		8 530,000		
41	K 183403353.S	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:2 do 1:1, 2x	m2	540,000	0,30	162,00
	VV	270*2		540,000		
42	K 183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 300,000	0,06	258,00
43	K 180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	4 300,000	0,38	1 634,00
44	K 180402113.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	270,000	1,20	324,00
45	M 0057211500	Trávové semeno - zmes - parkový trávnik, 40g/m2	kg	181,400	6,00	1 088,40
	VV	(4300+235)*0,04		181,400		
	D 99	Presun hmôt HSV				1 818,60
46	K 998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	64,950	28,00	1 818,60

