ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl.I.  ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ Slovenska posta a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolocnosti: Ing. Elena Hegerovd, PhD - riaditefka useku financii

Ing. Milan Hlinka — riaditel Useku sluzieb

Obidvaja na zaklade poverenia predstavenstva SP, a.s., podla

Podpisového poriadku SP, a.s. (0S-03) v aktualnom zneni
Osoba opravnena jednat vo

veciach technickych: Ing. Helena Ziduliakova - odborny referent odboru investicii a udrzby
nehnutefnosti

ICO: 36631124

DIC: 2021879959

IC DPH: SK 2021879959

Bankové spojenie: 365. bank, a.s.

IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011

SWIFT/BIC: POBNSKBA

Spolo€nost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. €. 803/S

1.2.  Zhotovitel: STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Sidlo: Dunajska 32, 817 85 Bratislava
Zastupeny:
vo veciach zmluvnych: JUDr. Martin Belan, konatel spolo€nosti
Stefan Babsch, konatel spolo¢nosti
V zastupeni: Ing. Eugen Maczko, na z&klade plnej moci zo dna 10.12.2020
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych: Jaroslav Koétial
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
ICO: 36 361 127
DIC: 2022198068
IC DPH: SK2022198068
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2110 6907
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro, vI.£.40667/B

PREAMBULA
Zhotovitel vyhlasuje, Ze vzhfadom na finanéné plnenie z tejto zmluvy si je vedomy skuto€nosti, Ze sa povaZuje
za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona €.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZoRPVS) a je su€asne zapisany v registri partnerov
verejného sektora (dalej len ,register”), ktorého spravcom a prevadzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti
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Slovenskej republiky. Zhotovitel tiez vyhlasuje, Ze v pripade, ak bude plnit predmet plnenia tejto zmluvy
prostrednictvom subdodavatefov, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byt
v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj poCas celej platnosti zmluvného vztahu, v registri zapisani. Ak zhotovitel
vyuZije subdodavatela na plnenie predmetu zmluvy az poc€as platnosti tejto zmluvy, je subdodavatel, ktory ma
povinnost zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS, povinnost byt zapisany v registri v ¢ase, ked je takyto
subdodavatel poskytovatelovi znamy, najneskér v3ak v den plnenia predmetu zmluvy. V pripade, ak poc¢as
platnosti tejto zmluvy déjde k pravoplatnému vymazu subdodavatela z registra, je zhotovitel povinny okamzite
ukoncit' plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takého subdodavatela. PoruSenie povinnosti vykonat overenie
identifikacie kone&ného uzivatela vyhod v zmysle §.11 odst.2 ZoRPVS alebo nesplnenie povinnosti vykonat
zapis opravnenej osoby registra v€as v zmysle §. 10 odst.2 tretej vety ZoRPVS bude mat za nasledok, ze
objednavatel s ktorym partner verejného sektora uzavrel zmluvu, nemusi plnit svoje zmluvné povinnosti
a nedostane sa tym do ome$kania so splnenim svojho zavazku.

Za podstatné poruSenie ZoD sa povaZzuje:

- ak dbjde k vymazu zhotovitela, ako partnera verejného sektora, z registra pocas platnosti tejto zmluvy,

- ak je partner verejného sektora (zhotovitel) viac ako 30 dni v omeSkani so splnenim povinnosti podfa & 10
ods. 2 tretej vety ZoRPVS,

- ak pocas platnosti tejto ZoD pouzije zhotovitel subdodavatela nezapisaného v registri,hoci takyto subdodavatel
mal byt v zmysle ZoRPVS zapisany v registri, pripadne ak bol subdodavatel po¢as plnenia predmetu tejto ZoD
vymazany z registra a zhotovitel ho nadalej pouzival na plnenie predmetu tejto RD ako svojho subdodavatela.

CI. Il. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:
Zateplenie budovy Posty Kosice 11 - €ast, vymena zasklenej steny v ocefovom rame

podla vykazu vymer a projektovej dokumentacie vypracovanej projektantom Ing. Marian Vojtek KoSice,
z 08/2022

Rozsah stavebnych prac:

Vybduranie jestvujucej ocelovej zasklenej steny 3 ks

Hlinikova zasklena exteriérova stena 5600 x 6030 mm — 3 ks

VonkajSie a vnutorné parapety

Prekladka elektroinstalacie vedenej po ocelovej konstrukcii

Zaber verejného priestranstva

Bezpecnostné opatrenia

a podfa zmluvne dohodnutych podmienok, podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.

CL.Il. MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta KosSice 11
Humenska 4
040 11 KoSice
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CL. IV. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla &l. Il su nasledovné:
zacatie prac. driom odovzdania staveniska
ukoncenie prac: do 3 mesiacov od podpisu Zmluvy o dielo

4.2. Terminom zaclatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie dern, na ktorom sa zhotovitel dohodol
s objednavatelom v tejto zmluve, resp. def zapisni€ného odovzdania staveniska.

4.3.Za termin ukonlenia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje den uspesSného
preberacieho konania, t.j. def jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.

4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje toto dielo
prevziat’ aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.

4.5.V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany dohodnu zapisom
v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom
predizenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo potrebné vykonavanie prac prerusit.

4.6.V pripade, Ze zhotovitel nezaCne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska, objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. Uc&inky odstupenia od zmluvy nastanu
driom jeho dorucenia zhotovitelovi.

4.6.1. Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednéavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.7.Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeSkani s plnenim
zavazku.

4.8. Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

4.9.V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predizuje o dobu
potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela dodatkom k tejto
zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1.Podfa ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢€.513/1991 Zb. bola dohodnuta
cena za dielo podra €l. 1l tejto zmluvy vo vySke

Cena bez DPH: 69 900,20 €
Slovom: Sestdesiatdevattisicdevatsto euro a dvadsat centov
V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v &l. 11. tejto zmluvy.

5.2.K cene podla bodu.5.1.tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni prenos dafiovej povinnosti k DPH na objednavatela
v pripade, ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie
F Nariadenia komisie (EU) ¢.1209/2014 z 29.oktébra 2014 (d'alej len ,Nariadenie®). K stavebnym pracam
neuvedenym v Nariadeni bude u¢tovana DPH podla platnych dafiovych predpisov v ¢ase fakturacie.
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5.3.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

5.4.Dohodnuta cena je povazovana zucastnenymi stranami za pevnu, zahfhia vSetky prace na zrealizovanie
pozadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju mozné menit len v pripade
zmien pozadovanych objednavatelom. PoZadované prace navySe dodavatel oceni do dvoch dni a realizovat’
je ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni riaditelom sekcie spravy majetku

5.5 Objednavatel uhradi prace navySe odsuhlasené podla bodu 5.4..

5.6.Cena diela za prace naviac, pozadované a odsuhlasené objednavatelom podla bodu 5.4. bude
stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, ako cena pevna(ocenenie
podla cien jednotlivych poloziek podfa povodného rozpoctu diela).

Cl.VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platby budu vykonané na zaklade predloZenych a odsuhlasenych mesacnych faktur, ktorych sucastou budu
vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie a na zaklade konecénej faktary, ktorej
sucastou bude zapis o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3. Ciastkové faktury budi uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, pri¢om zostavajucich 15% bude
uhradenych na zaklade konec¢nej faktury vystavenej po odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.
V pripade, ze stavba vykazuje vady a nedorobky v ¢ase odovzdania a prevzatia stavby, bude zostavajucich
15% uhradenych az po odstraneni vad a nedorobkov.

6.4.Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nalezitosti podla §74 zakona ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v plathom zneni a musi byt vystavena najneskér do 10 dni po ukon&eni mesiaca, za ktory sa
fakturuje a po dokonceni diela najneskdér do 10 dni po odovzdavacom a preberacom konani bez vad a
nedorobkov. Prilohou faktiry bude zoznam vykonanych stavebnych prac, pri ktorych sa uplatriuje prenos
daniovej povinnosti k DPH na objednavatela v zmysle Nariadenia a zoznam vykonanych stavebnych prac,
ktoré nie su uvedené v Nariadeni a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.

6.5.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova zacne plynat
doru€enim opravenej faktury objednavatelovi.

6.6.Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dnfa doruCenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje
odoslat fakturu objednavatelovi v den jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude zasielat
druhej strane faktary postou, formou doporueného listu. Faktury zasielané poStou sa povazuju za doru¢ené
v def prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo v defi odopretia prevziat’ zasielku zmluvnou stranou, inak v
den uplynutia odbernej lehoty zasielky.

6.7.V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela alebo
zhotovitela, budu zhotovitelovi uhradené skuto€ne vykonané prace a vynalozené naklady ku dfiu dorucenia
oznamenia o zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

6.8.V pripade, ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na zaklade
poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych v projektovej
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dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi
zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.9. Ak sa znizZi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit aj cena diela a to
v cenovej urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych poloziek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktdrach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Ak je zhotovitel platitelom DPH, je povinny v zmysle platnej legislativy nahlasit
bankovy u€et, na ktory ma objednavatel uhradit faktury za dané dielo, na Finanénu spravu SR. Ak v Case
uhrady faktury je zhotovitel platitefom DPH a objednavatefl zisti, Ze bankovy ucet, na ktory sa ma vykonat
Uhrada, sa nenachadza v Zozname platitefov DPH s &islami bankovych uétov, ktoré pouZzivaju na
podnikanie na FS SR, je opravneny pozastavit Uhradu, resp. uhradit z faktury len zaklad DPH bez Ciastky
DPH uvedenej na faktire az do lehoty splnenia zakonnych povinnosti zhotovitela ohladne bankovych
uctov. Takéto zadrzanie platby nebude zakladat narok na urok z omeskania v zmysle bodu 9.2 zo strany
zhotovitela. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica.

Cl. VIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podrla projektovej dokumentéacie (a vykazu
vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a predpisom a Ze poc€as zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2.Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

7.3.Zaru¢na doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo dfia odovzdania predmetu diela objednavatelovi. Na
vstupny material sa vztahuje zaru¢na lehota jednotlivych vyrobcov.

7.4.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom termine.
V pripade, ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady, zhotovitel' zaplati
vSetky naklady, ktoré objednavatel vynalozi na odstranenie zavady a 10% obstaravaciu prirazku.

7.6. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od zistenia tejto
skuto€nosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet plnenia.

7.7.Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitefa podla €&l. I. tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle &l. VII., zanika jeho pravo zodpovednosti
za tieto vady a nedorobky.

7.9.V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 % z ceny
diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.
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Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava. Do
dennika sa zapisuju najma vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. V priebehu pracovného ¢asu
bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor objednavatela,
projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu Statnej alebo verejnej
spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5 pracovnych dni
svoje vyjadrenie. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho obsahom suhlasi. To isté plati o namietke
objednavatela vo€i zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Ing. Helena Ziduliakova.

8.5. Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si zmluvné strany
navzgjom doporu¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6.Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v silade s podmienkami projektovej
dokumentacie. Suc¢asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky pravoplatné povolenia.
Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy.

8.7. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.8. Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie na vodu
a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

8.9. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo.
8.10. Zhotovitel predlozi objednavateflovi doklady o odbornej spdsobilosti subdodavatelov.

8.11. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych, ktoré
neboli vytyCené.

8.12. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje zhotovitel v sulade
s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

8.13. Zhotovitel je povinny realizovat prace v€as a kvalitne, priCom pri omeSkani s uskutoénenim préac, alebo
nekvalitnom plneni budud zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565 a §§ 365 az 386
Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z dévodov omeskania zmluvnych povinnosti. Kvalita prac
musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade poruSenia tychto povinnosti objednavatel
mdze odstupit od zmluvy.

8.14. V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit Obchodnym
zakonnikom §356, §357 a § 351.

8.15. Poclas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom a mechanizmami tak, aby
nedoSlo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatefa a neohrozil tym
zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za Skodu po€as realizacie prac znaSa zhotovitel v
plnom rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinny zabezpedit' stavenisko tak, aby po&as vykonu prac a tieZz v obdobi pracovného kludu
na stavbe nedoSlo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny zabezpecCit dodrziavanie
a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

Pred zacatim prac zhotovitel preukazatelne vyskoli zu€astnenych zamestnancov o PoZiarnej ochrane a
BezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov a internych predpisov
objednavatela, ktoré objednavatel predlozi na poZiadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni §4 a § 8
zakona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z. z.
0 poZiarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za dodrziavanie
predpisov poZiarnej ochrany poCas realizacie diela. Za Skody spésobené ich nedodrzanim zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich vyhlasok,
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
ginnosti.

Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté. Objednavatel do 3
dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava
dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny pozadovat, aby zhotovitel na
vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a prace zrealizoval
dohodnutym spésobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe, ktord mu objednavatel na
odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruSeniu zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy
odstupit. Skody spdsobené takymto postupom znasa zhotovitel diela.

Zhotovitel méze dodatoCne najst’ skryté prekazky, ktoré brania pokracovat v pracach na zhotoveni diela
dohodnutym spbésobom. Tuto skuto€nost musi bezodkladne oznamit’ objednavatefovi a navrhnut zmenu
vykonania diela. Ak nema moznost vykonavat prace, ktoré nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je
opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné strany nedohodnu na zmene vykonania diela, méze kazda
Z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny za vykonanu ¢ast diela

Pri ukonceni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel uréi termin
preberacieho konania. Zu€astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom musia byt
uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak vSetky zjavné nedostatky a chyby, ktoré
zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit objednavatelovi pred za€atim preberacieho konania potrebné
doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zarugné listy

c) predpisané revizie a skusky

d) doklady o ulozeni odpadu zo stavby

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim v&etkych zmien, ku ktorym doSlo po€as zhotovenia diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela. Naklady na
vypracovanie prevadzkovych predpisov su su€astou zmluvnej ceny.

Odovzdanim diela hadobuda k nemu objednavatel viastnicke pravo.
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CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1.Za nedodrzanie zmluvného terminu ukonCenia a odovzdania diela mdze objednavatel uplatnit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

9.2. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou ceny za dielo mbéze zhotovitel pozadovat zaplatit od
objednavatela Urok z omeskania vo vySke stanovenej podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

9.3. Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a zapocitanim
vocCi konecnej fakture zhotovitela. Nasledne doplatenim sumy tou stranou, ktora bude dizna druhej strane.

9.4. Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skutoéne vzniknutej Skody podla § 373 Obchodného
zakonnika.

9.5. Objednavatel si méze uplatnit vo€i zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy den
omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani a preberani diela.
Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich odstranenia.

9.6. Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si méze objednavatel uplatnit zmluvna pokutu 50 € za kazdu
hodinu omeskania.

9.10 V pripade, Ze pocas platnosti Zmluvy o dielo déjde u objednavatela alebo Zhotovitela k zmene
identifikaénych alebo registraénych adajov (nazov, sidlo, identifikaéné &islo, gislo u&tu, IC DPH a pod.) je
zmluvna strana, ktora tuto zmenu vykonala, povinna oznamit tieto skuto¢nosti druhej strane do 5 dni od
vykonania zmeny. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu ta
zmluvna strana, ktora tuto povinnost voc€i druhej zmluvnej strane nedodrzala.

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Zhotovitel predlozi min. jeden tyzdefn pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori budu
vykonavat zmluvné prace, za u¢elom vystavenia pracovného preukazu pripadne jednorazového povolenia
vstupu (meno, priezvisko, &islo obg&ianskeho preukazu, datum vykondavania zmluvnych prac, SPZ a typ
motorovych vozidiel, ktoré budu pouzivané na stavbe). Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat
pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie
jednorazového vstupu®.

10.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady SR. Zmluvné
strany sU uzrozumené s tym, Ze tato zmluva sa povazuje za povinne zverejiiovanu zmluvu v zmysle
Zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov. Zarover
zmluvné strany suhlasia s tym, Zze Slovenska posta, a. s. zverejni cely obsah tejto zmluvy v centralnom

registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

10.3 Zhotovitel prehlasuje, Ze sa dékladne oboznamil s Protikorupénym kédexom obchodného partnera, ktory
je dostupny na www.posta.sk s jeho znenim suhlasi a zavazuje sa ho dodrZiavat, na znak &oho pripaja pod
znenie Zmluvy svoj podpis. V pripade akéhokolvek porusenia Protikorupéného kddexu obchodného partnera
je Slovenska posta, a.s. opravnena okamzZite odstupit od Zmluvy.
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http://www.posta.sk/

10.4. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

10.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a jedno

zhotovitel.
Za objednavatefla: Za zhotovitela:
V Banskej Bystrici, dfia: V Bratislave , dha:
Ing. Elena Hegerova, PhD JUDr. Martin Belan
riaditelka useku financii konatel spolo&nosti
Slovenska posta, a.s. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Ing. Milan Hlinka Ing. Eugen Maczko
riaditel Useku sluzieb na zaklade plnej moci
Slovenska posta, a.s. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
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